

Bestpreis	Höchstpreis	! Fehler	? Ausreißer
- Gesamtpreise inkl. Nachlässe			
- Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)			

# Preisspiegel

Bürger- und Vereinshaus (19-336)  
GEWERK 07 ESTRICHARBEITEN

Nr. / Bezeichnung	Menge Einheit		Goldenfloor Nr.003	NK Estrich Nr.001	Buna Bau Nr.005	OTTO MEHNA Nr.002	Mustafa Dalga Nr.004	LV-Schätzpreis System
<b>GEWERK 07 ESTRICHARBEITEN</b>			<b>3.730,38</b>	3.986,07	4.222,46	4.379,46	<b>5.458,34</b>	6.445,89
<b>01 TITEL ESTRICH</b>			<b>3.806,51</b>	4.067,42	4.222,46	4.379,46	<b>5.458,34</b>	6.445,89
001 Heizestrich A, Zement, C20,S60-H45	198,52 m²	EP GP	10,90 <b>2.163,87</b>	11,25 2.233,35	11,75 2.332,61	13,20 2.620,46	16,50 <b>3.275,58</b>	16,40 3.255,73
002 Heizestrich A, Zement, C30,S70-H55,3 kN	54,3 m²	EP GP	11,90 <b>646,17</b>	16,25 882,38	13,15 714,05	13,85 752,06	19,00 <b>1.031,70</b>	23,20 1.259,76
003 Estrich auf Gefälle, Zulage	17,81 m²	EP GP	2,00 <b>35,62</b>	3,15 <b>56,10</b>	2,00 <b>35,62</b>	2,50 44,53	2,00 <b>35,62</b>	1,90 33,84
004 Bewegungsfuge, Dämmstreifen, Estrich	17,28 m	EP GP	6,90 119,23	6,45 111,46	10,00 <b>172,80</b>	4,55 <b>78,62</b>	5,00 86,40	10,50 181,44
005 Bewegungsfuge,elast,Aluprofil,h=125,Estr	4 m	EP GP	25,00 100,00	34,85 139,40	42,00 168,00	58,90 <b>235,60</b>	20,00 <b>80,00</b>	45,60 182,40
006 Bewegungsfuge,elast,Aluprofil,h=125,Estr	2,95 m	EP GP	69,00 203,55	76,55 225,82	95,00 <b>280,25</b>	62,30 183,79	20,00 <b>59,00</b>	45,60 134,52
007 Höhenversatz, Estrich	5 m	EP GP	7,00 35,00	12,60 <b>63,00</b>	10,00 50,00	4,55 22,75	2,00 <b>10,00</b>	3,55 17,75
008 Randabstellung, Estrich, h=bis 20 cm	2,2 m	EP GP	10,00 22,00	13,55 29,81	20,00 <b>44,00</b>	15,60 34,32	2,00 <b>4,40</b>	5,30 11,66
009 Zulage für höhenmäßiges Absetzen des Estrichs	8 m	EP GP	7,00 56,00	3,10 <b>24,80</b>	8,00 64,00	3,50 28,00	20,00 <b>160,00</b>	3,20 25,60
010 Heizestrich, Zulage	10 Stk	EP GP	2,00 20,00	1,00 <b>10,00</b>	10,00 <b>100,00</b>	3,50 35,00	2,00 20,00	3,85 38,50
011 Verdunstungsschutz,PE-Folie 0,2mm, Estr.	252,82 m2	EP GP	1,00 252,82	0,55 139,05	0,40 <b>101,13</b>	0,65 164,33	2,00 <b>505,64</b>	4,50 1.137,69
012 Stundensatz Fachwerker, Estricharbeiten	5 h	EP GP	30,45 <b>152,25</b>	30,45 <b>152,25</b>	32,00 160,00	36,00 180,00	38,00 <b>190,00</b>	33,40 167,00

<b>Bestpreis</b>	<b>Höchstpreis</b>	<b>! Fehler</b>	<b>? Ausreißer</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gesamtpreise inkl. Nachlässe</li> <li>- Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)</li> </ul>			

**Preisspiegel** Bürger- und Vereinshaus (19-336)  
**GEWERK 07 ESTRICHARBEITEN**

Nr. / Bezeichnung	Menge Einheit	Goldenfloor Nr.003	NK Estrich Nr.001	Buna Bau Nr.005	OTTO MEHNA Nr.002	Mustafa Dalga Nr.004	LV-Schätzpreis System
<b>Gesamtsumme</b>		<b>Goldenfloor</b>					
<b>GEWERK 07 ESTRICHARBEITEN</b>		<b>3.806,51</b>	<b>4.067,42</b>	<b>4.222,46</b>	<b>4.379,46</b>	<b>5.458,34</b>	<b>6.445,89</b>
Nachlass auf Einzelleistung(en)							
Nachlass auf GEWERK		-76,13	-81,35				
Nachlass auf GEWERK in Prozent		(-2,00%)	(-2,00%)				
<b>Gesamt, Netto</b>		<b>3.730,38</b>	<b>3.986,07</b>	<b>4.222,46</b>	<b>4.379,46</b>	<b>5.458,34</b>	<b>6.445,89</b>
zzgl. MwSt. (19,0 % )		708,77	757,35	802,27	832,10	1.037,08	1.224,72
<b>Gesamt, Brutto</b>		<b>4.439,15</b>	<b>4.743,42</b>	<b>5.024,73</b>	<b>5.211,56</b>	<b>6.495,42</b>	<b>7.670,61</b>
... % im Vergleich		100,0 %	106,9 %	113,2 %	117,4 %	146,3 %	172,8 %
(Skontobetrag)							
(Skonto in %)							
(Gesamt, Brutto abzgl. Skonto)		(4.439,15)	(4.743,42)	(5.024,73)	(5.211,56)	(6.495,42)	(7.670,61)
		<b>Bestpreis</b>				<b>Höchstpreis</b>	