Gemeinde Großpösna
Die Bürgermeisterin

VERGABEAUSSCHUSS

VgA-2020-12

Beschlussvorlage Nr.: VgA-2020-12
für die Sitzung des Vergabeausschusses am: 16.11.2020

Datum: 09.11.2020
Verfasser: Bauamt Herr Schneider

I. Beschlussgegenstand:

Vergabe der Bauleistungen im Los 12 – Förderanlage der Baumaßnahme „Ersatzneubau der Kita Wirbelwind“

Die Bauleistungen für die Förderanlage (Aufzug) der Baumaßnahme "Ersatzneubau der Kita Wirbelwind" sind öffentlich ausgeschrieben worden. Am Ausschreibungsverfahren hatten sich 7 Unternehmen beteiligt. Zum Eröffnungstermin am 02.11.2020, 15:00 Uhr, lagen insgesamt 5 Angebote vor, davon 1 elektronisch. Alle Angebote können gewertet werden. Alle Bieter werden anhand der Angebotsunterlagen als geeignet angesehen. Die rechnerische Auswertung der Angebote nach LV (s. Preisspiegel alle EP) - unter Berücksichtigung von (derzeit) 16 % Mwst. - ergab, dass das niedrigste Angebot knapp 7 % unter und das höchste rund 27 % über der Kostenberechnung (48.720,00 €) lag. Das höchste Angebot ist dabei etwa 36 % teurer als das niedrigste. Kein Angebot war unangemessen niedrig oder hoch, alle verblieben in der Wertung. Eine praktisch sinnvolle Auswertung von reinen Investitionskosten (ohne Notruf und Wartung, mit allen Eventualpositionen) und Folgekosten (5-jährige Notruf- und Funktionswartungsbasisverträge sowie Wartung der Schachtentrauchung) ergibt dieselbe Bieterreihenfolge (s. Preisspiegel nur Investitionskosten und Liste 1 - Prüfung Folgekosten). Außer bei der Betrachtung mit einer erweiterten Funktionswartung über 5 Jahre hat Fa. Schmitt + Sohn Aufzüge aus Chemnitz das wirtschaftlichste Angebot abgegeben. Da vorerst nur der Einbau der Förderanlage beauftragt werden soll, beträgt die vorläufige Auftragssumme (ohne Notruf, Wartung, Eventualpositionen) 37.295,16 € (brutto mit 16 % Mwst.) bzw. 32.151,00 € (netto).

II. Vorbereitung/Beteiligung:

☒ Bürgermeisterin ☐ Hauptverwaltung ☐ Finanzverwaltung ☒ Bauverwaltung

Technischer Ausschuss ☐ Verwaltungsausschuss

☐ OR Seifertshain ☐ OR Störmthal ☐ OR Güldengossa ☐ OR Dreiskau-Muckern

☒ Weitere Beteiligte: quartier vier PartG mbB

III. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt: 11.13.01.00
Sachkonto: 099510
Maßnahme: NeubKita

IV. Behandlung:

☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich

V. Beschlussvoraussetzungen:

Bereits gefasste Beschlüsse:
Aufzuhebende Beschlüsse:

Gemeinde Großpösna
Die Bürgermeisterin

VERGABEAUSSCHUSS

VgA-2020-12

Beschluss des Vergabeausschusses der Gemeinde Großpösna vom 16.11.2020

Nr.: VgA-2020-12

Der Vergabeausschuss der Gemeinde Großpösna beschließt:

die Vergabe der Bauleistungen im Los 12 – Förderanlage der Baumaßnahme „Ersatzneubau der Kita Wirbelwind“ an

Schmitt + Sohn Aufzüge GmbH
Reichhainer Straße 171
09125 Chemnitz.

Die vorläufige Auftragssumme beträgt 37.295,16 € (brutto mit 16 % Mwst.).

Finanzierung/Produkt/Sachkonto:

Produkt: 11.13.01.00
Sachkonto: 099510
Maßnahme: NeubKita

Ergebnis

Anzahl der Mitglieder:	6+1	JA - Stimmen:	0
anwesende Mitglieder:	0	NEIN - Stimmen:	0
Ausschluss wegen Befangenheit:	0	Stimmenthaltungen:	0

damit ist der Antrag ☐ angenommen und beschlossen ☐ abgelehnt

Schriftführer Gemeinderat

Siegel

Bürgermeisterin Gemeinderat