

LV 1901.02_LOS 2 Gerüstarbeiten

Titel 1. Außengerüst

Position 1.1. Fassadengerüst 1.230,00 m2

Döhne	5,10 €	6.273,00 €	100,0 %
Bindig	6,70 €	8.241,00 €	131,4 %
BZL	5,03 €	6.186,90 €	98,6 %
Prinzing	6,00 €	7.380,00 €	117,6 %
Schätzung	7,00 €	8.610,00 €	137,3 %
Seyfert	7,08 €	8.708,40 €	138,8 %
<i>T. Meusel</i>	<i>7,60 €</i>	<i>9.348,00 €</i>	<i>149,0 %</i>
P. Becker	5,80 €	7.134,00 €	113,7 %
Klafki	5,80 €	7.134,00 €	113,7 %
Bindig	7,50 €	9.225,00 €	147,1 %
Eisneb.	5,60 €	6.888,00 €	109,8 %

Position 1.2. Zulage zu Fassadengerüst, freistehend 1.230,00 m2

Döhne	2,00 €	2.460,00 €	100,0 %
Bindig	0,35 €	430,50 €	17,5 %
BZL	1,29 €	1.586,70 €	64,5 %
Prinzing	2,50 €	3.075,00 €	125,0 %
Schätzung	0,80 €	984,00 €	40,0 %
Seyfert	2,12 €	2.607,60 €	106,0 %
T. Meusel	1,30 €	1.599,00 €	65,0 %
<i>P. Becker</i>	<i>3,40 €</i>	<i>4.182,00 €</i>	<i>170,0 %</i>
Klafki	2,80 €	3.444,00 €	140,0 %
Bindig	1,50 €	1.845,00 €	75,0 %
Eisneb.	2,00 €	2.460,00 €	100,0 %

Position 1.3. Fassadengerüst, Gebrauchsüberlassung 24.600,00 m2Wo

Döhne	0,14 €	3.444,00 €	100,0 %
Bindig	0,15 €	3.690,00 €	107,1 %
BZL	0,15 €	3.690,00 €	107,1 %
<i>Prinzing</i>	<i>0,35 €</i>	<i>8.610,00 €</i>	<i>250,0 %</i>
Schätzung	0,18 €	4.428,00 €	128,6 %
Seyfert	0,20 €	4.920,00 €	142,9 %
T. Meusel	0,16 €	3.936,00 €	114,3 %
P. Becker	0,18 €	4.428,00 €	128,6 %
Klafki	0,15 €	3.690,00 €	107,1 %
Bindig	0,20 €	4.920,00 €	142,9 %
Eisneb.	0,19 €	4.674,00 €	135,7 %

Position 1.4. Zulage Fassadengerüst, freistehend, Gebrauchsüberlassung 24.600,00 m2Wo

Döhne	0,02 €	492,00 €	100,0 %
Bindig	0,02 €	492,00 €	100,0 %
BZL	0,06 €	1.476,00 €	300,0 %
Prinzing	0,01 €	246,00 €	50,0 %
Schätzung	0,05 €	1.230,00 €	250,0 %
Seyfert	0,06 €	1.476,00 €	300,0 %
T. Meusel	0,02 €	492,00 €	100,0 %
P. Becker	0,05 €	1.230,00 €	250,0 %
Klafki	0,03 €	738,00 €	150,0 %
Bindig	0,05 €	1.230,00 €	250,0 %
<i>Eisneb.</i>	<i>0,20 €</i>	<i>4.920,00 €</i>	<i>1000,0 %</i>

Position 1.5. Gerüst-Treppenturm aufstellen 2,00 Stk

Döhne	480,00 €	960,00 €	100,0 %
Bindig	520,00 €	1.040,00 €	108,3 %
BZL	550,62 €	1.101,24 €	114,7 %
Prinzing	100,00 €	200,00 €	20,8 %
Schätzung	285,00 €	570,00 €	59,4 %
Seyfert	625,20 €	1.250,40 €	130,3 %
T. Meusel	480,00 €	960,00 €	100,0 %
P. Becker	675,00 €	1.350,00 €	140,6 %
<i>Klafki</i>	<i>860,00 €</i>	<i>1.720,00 €</i>	<i>179,2 %</i>
Bindig	700,00 €	1.400,00 €	145,8 %
Eisneb.	800,00 €	1.600,00 €	166,7 %

Position 1.6. Vorhalten des Treppenturm 40,00 StWo

Döhne	13,20 €	528,00 €	100,0 %
Bindig	21,00 €	840,00 €	159,1 %
BZL	31,46 €	1.258,40 €	238,3 %
Prinzing	2,00 €	80,00 €	15,2 %

Schätzung	6,50 €	260,00 €	49,2 %
Seyfert	13,00 €	520,00 €	98,5 %
T. Meusel	30,00 €	1.200,00 €	227,3 %
P. Becker	20,25 €	810,00 €	153,4 %
Klafki	25,00 €	1.000,00 €	189,4 %
<i>Bindig</i>	<i>50,00 €</i>	<i>2.000,00 €</i>	<i>378,8 %</i>
Eisneb.	45,00 €	1.800,00 €	340,9 %
Position 1.7. Ausbau zum Fanggerüst 100,00 m			
Döhne	7,75 €	775,00 €	100,0 %
Bindig	7,10 €	710,00 €	91,6 %
BZL	5,89 €	589,00 €	76,0 %
Prinzing	1,00 €	100,00 €	12,9 %
Schätzung	4,20 €	420,00 €	54,2 %
Seyfert	1,78 €	178,00 €	23,0 %
T. Meusel	8,70 €	870,00 €	112,3 %
P. Becker	4,00 €	400,00 €	51,6 %
<i>Klafki</i>	<i>9,20 €</i>	<i>920,00 €</i>	<i>118,7 %</i>
<i>Bindig</i>	<i>0,05 €</i>	<i>5,00 €</i>	<i>0,6 %</i>
Eisneb.	4,50 €	450,00 €	58,1 %
Position 1.8. Fanggerüst, Gebrauchsüberlassung 2.000,00 mWo			
Döhne	0,16 €	320,00 €	100,0 %
Bindig	0,15 €	300,00 €	93,8 %
BZL	0,10 €	200,00 €	62,5 %
<i>Prinzing</i>	<i>0,01 €</i>	<i>20,00 €</i>	<i>6,3 %</i>
Schätzung	0,12 €	240,00 €	75,0 %
Seyfert	0,08 €	160,00 €	50,0 %
<i>T. Meusel</i>	<i>0,30 €</i>	<i>600,00 €</i>	<i>187,5 %</i>
P. Becker	0,10 €	200,00 €	62,5 %
<i>Klafki</i>	<i>0,30 €</i>	<i>600,00 €</i>	<i>187,5 %</i>
<i>Bindig</i>	<i>0,01 €</i>	<i>20,00 €</i>	<i>6,3 %</i>
Eisneb.	0,15 €	300,00 €	93,8 %
Position 1.9. Innengeländer 342,00 m			
Döhne	2,50 €	855,00 €	100,0 %
<i>Bindig</i>	<i>3,90 €</i>	<i>1.333,80 €</i>	<i>156,0 %</i>
BZL	3,75 €	1.282,50 €	150,0 %
<i>Prinzing</i>	<i>0,50 €</i>	<i>171,00 €</i>	<i>20,0 %</i>
Schätzung	3,50 €	1.197,00 €	140,0 %
Seyfert	2,67 €	913,14 €	106,8 %
T. Meusel	3,40 €	1.162,80 €	136,0 %
P. Becker	3,00 €	1.026,00 €	120,0 %
Klafki	3,25 €	1.111,50 €	130,0 %
Bindig	2,00 €	684,00 €	80,0 %
Eisneb.	2,25 €	769,50 €	90,0 %
Position 1.10. Innengeländer, Gebrauchsüberlassung 6.840,00 mWo			
Döhne	0,03 €	205,20 €	100,0 %
Bindig	0,08 €	547,20 €	266,7 %
BZL	0,07 €	478,80 €	233,3 %
<i>Prinzing</i>	<i>0,01 €</i>	<i>68,40 €</i>	<i>33,3 %</i>
Schätzung	0,10 €	684,00 €	333,3 %
Seyfert	0,07 €	478,80 €	233,3 %
T. Meusel	0,12 €	820,80 €	400,0 %
P. Becker	0,05 €	342,00 €	166,7 %
Klafki	0,13 €	889,20 €	433,3 %
<i>Bindig</i>	<i>0,20 €</i>	<i>1.368,00 €</i>	<i>666,7 %</i>
Eisneb.	0,09 €	615,60 €	300,0 %
Position 1.11. Konsolen an Fassadengerüst 160,00 m			
Döhne	3,25 €	520,00 €	100,0 %
<i>Bindig</i>	<i>4,20 €</i>	<i>672,00 €</i>	<i>129,2 %</i>
BZL	3,99 €	638,40 €	122,8 %
<i>Prinzing</i>	<i>3,00 €</i>	<i>480,00 €</i>	<i>92,3 %</i>
Schätzung	4,00 €	640,00 €	123,1 %
Seyfert	3,23 €	516,80 €	99,4 %
T. Meusel	3,40 €	544,00 €	104,6 %
P. Becker	4,00 €	640,00 €	123,1 %
Klafki	3,25 €	520,00 €	100,0 %
Bindig	3,50 €	560,00 €	107,7 %
Eisneb.	3,30 €	528,00 €	101,5 %

Position 1.12. Konsolen, Gebrauchüberlassung 3.200,00 mWO

Döhne	0,09 €	288,00 €	100,0 %
Bindig	0,10 €	320,00 €	111,1 %
BZL	0,11 €	352,00 €	122,2 %
Prinzing	0,01 €	32,00 €	11,1 %
Schätzung	0,15 €	480,00 €	166,7 %
Seyfert	0,09 €	288,00 €	100,0 %
T. Meusel	0,12 €	384,00 €	133,3 %
P. Becker	0,10 €	320,00 €	111,1 %
Klafki	0,13 €	416,00 €	144,4 %
<i>Bindig</i>	<i>0,20 €</i>	<i>640,00 €</i>	<i>222,2 %</i>
Eisneb.	0,10 €	320,00 €	111,1 %

Position 1.13. Überbrückung B=5m; H=2,2m 2,00 St

Döhne	250,00 €	500,00 €	100,0 %
Bindig	50,00 €	100,00 €	20,0 %
BZL	131,48 €	262,96 €	52,6 %
Prinzing	50,00 €	100,00 €	20,0 %
Schätzung	200,00 €	400,00 €	80,0 %
Seyfert	39,40 €	78,80 €	15,8 %
T. Meusel	170,00 €	340,00 €	68,0 %
P. Becker	205,00 €	410,00 €	82,0 %
<i>Klafki</i>	<i>460,00 €</i>	<i>920,00 €</i>	<i>184,0 %</i>
Bindig	100,00 €	200,00 €	40,0 %
Eisneb.	90,00 €	180,00 €	36,0 %

Position 1.14. Gebrauchsüberlassung Überbrückung 40,00 StWo

Döhne	3,50 €	140,00 €	100,0 %
Bindig	1,50 €	60,00 €	42,9 %
BZL	3,37 €	134,80 €	96,3 %
Prinzing	0,50 €	20,00 €	14,3 %
Schätzung	5,00 €	200,00 €	142,9 %
Seyfert	0,50 €	20,00 €	14,3 %
T. Meusel	1,80 €	72,00 €	51,4 %
P. Becker	6,15 €	246,00 €	175,7 %
<i>Klafki</i>	<i>13,25 €</i>	<i>530,00 €</i>	<i>378,6 %</i>
Bindig	5,00 €	200,00 €	142,9 %
Eisneb.	3,30 €	132,00 €	94,3 %

Summe Titel 1. Außengerüst

Döhne		17.760,20 €	100,0 %
Bindig		18.776,50 €	105,7 %
BZL		19.237,70 €	108,3 %
Prinzing		20.582,40 €	115,9 %
Schätzung		20.343,00 €	114,5 %
Seyfert		22.115,94 €	124,5 %
T. Meusel		22.328,60 €	125,7 %
P. Becker		22.718,00 €	127,9 %
Klafki		23.632,70 €	133,1 %
Bindig		24.297,00 €	136,8 %
<i>Eisneb.</i>		<i>25.637,10 €</i>	<i>144,4 %</i>

Titel 2. Innengerüste, sonstiges

Position 2.1. Arbeitgerüst (Raumgerüst), liefern 150,00 m3

Döhne	4,50 €	675,00 €	100,0 %
Bindig	6,50 €	975,00 €	144,4 %
BZL	7,02 €	1.053,00 €	156,0 %
Prinzing	10,00 €	1.500,00 €	222,2 %
<i>Schätzung</i>	<i>11,80 €</i>	<i>1.770,00 €</i>	<i>262,2 %</i>
Seyfert	4,82 €	723,00 €	107,1 %
T. Meusel	8,25 €	1.237,50 €	183,3 %
P. Becker	9,50 €	1.425,00 €	211,1 %
Klafki	6,80 €	1.020,00 €	151,1 %
Bindig	7,50 €	1.125,00 €	166,7 %
Eisneb.	7,80 €	1.170,00 €	173,3 %

Position 2.2. Arbeitgerüst, (Raumgerüst) Gebrauchüberlassung 1.500,00 m3/W

Döhne	0,08 €	120,00 €	100,0 %
Bindig	0,01 €	15,00 €	12,5 %
BZL	0,15 €	225,00 €	187,5 %
Prinzing	0,01 €	15,00 €	12,5 %
<i>Schätzung</i>	<i>0,45 €</i>	<i>675,00 €</i>	<i>562,5 %</i>
Seyfert	0,13 €	195,00 €	162,5 %
T. Meusel	0,20 €	300,00 €	250,0 %
P. Becker	0,10 €	150,00 €	125,0 %
Klafki	0,20 €	300,00 €	250,0 %
Bindig	0,20 €	300,00 €	250,0 %
Eisneb.	0,15 €	225,00 €	187,5 %

Position 2.3. Arbeitgerüst, flexibel 1,00 St

Döhne	150,00 €	150,00 €	100,0 %
Bindig	280,00 €	280,00 €	186,7 %
BZL	493,21 €	493,21 €	328,8 %
Prinzing	100,00 €	100,00 €	66,7 %
Schätzung	56,00 €	56,00 €	37,3 %
Seyfert	131,78 €	131,78 €	87,9 %
T. Meusel	255,00 €	255,00 €	170,0 %
<i>P. Becker</i>	<i>650,00 €</i>	<i>650,00 €</i>	<i>433,3 %</i>
Klafki	450,00 €	450,00 €	300,0 %
Bindig	250,00 €	250,00 €	166,7 %
Eisneb.	180,00 €	180,00 €	120,0 %

Position 2.4. Arbeitgerüst, flexibel, Gebrauchüberlassung 4,00 StWo

Döhne	4,00 €	16,00 €	100,0 %
Bindig	5,00 €	20,00 €	125,0 %
BZL	20,05 €	80,20 €	501,3 %
Prinzing	10,00 €	40,00 €	250,0 %
Schätzung	6,10 €	24,40 €	152,5 %
Seyfert	7,15 €	28,60 €	178,8 %
T. Meusel	25,00 €	100,00 €	625,0 %
P. Becker	19,50 €	78,00 €	487,5 %
<i>Klafki</i>	<i>30,00 €</i>	<i>120,00 €</i>	<i>750,0 %</i>
Bindig	20,00 €	80,00 €	500,0 %
Eisneb.	12,00 €	48,00 €	300,0 %

Summe Titel 2. Innengerüste, sonstiges

Döhne		961,00 €	100,0 %
Bindig		1.290,00 €	134,2 %
BZL		1.851,41 €	192,7 %
Prinzing		1.655,00 €	172,2 %
<i>Schätzung</i>		<i>2.525,40 €</i>	<i>262,8 %</i>
Seyfert		1.078,38 €	112,2 %
T. Meusel		1.892,50 €	196,9 %
P. Becker		2.303,00 €	239,6 %
Klafki		1.890,00 €	196,7 %
Bindig		1.755,00 €	182,6 %
Eisneb.		1.623,00 €	168,9 %

Summe LV 1901.02_LOS 2 Gerüstarbeiten

Döhne		18.721,20 €	100,0 %
Bindig		20.066,50 €	107,2 %
BZL		21.089,11 €	112,6 %
Prinzing		22.237,40 €	118,8 %
Schätzung		22.868,40 €	122,2 %

Seyfert	23.194,32 €	123,9 %
T. Meusel	24.221,10 €	129,4 %
P. Becker	25.021,00 €	133,7 %
Klafki	25.522,70 €	136,3 %
Bindig	26.052,00 €	139,2 %
<i>Eisneb.</i>	<i>27.260,10 €</i>	<i>145,6 %</i>

Zusammenfassung

Titel 1. Außengerüst

Döhne	17.760,20 €	100,0 %
Bindig	18.776,50 €	105,7 %
BZL	19.237,70 €	108,3 %
Prinzing	20.582,40 €	115,9 %
Schätzung	20.343,00 €	114,5 %
Seyfert	22.115,94 €	124,5 %
T. Meusel	22.328,60 €	125,7 %
P. Becker	22.718,00 €	127,9 %
Klafki	23.632,70 €	133,1 %
Bindig	24.297,00 €	136,8 %
<i>Eisneb.</i>	<i>25.637,10 €</i>	<i>144,4 %</i>

Titel 2. Innengerüste, sonstiges

Döhne	961,00 €	100,0 %
Bindig	1.290,00 €	134,2 %
BZL	1.851,41 €	192,7 %
Prinzing	1.655,00 €	172,2 %
<i>Schätzung</i>	<i>2.525,40 €</i>	<i>262,8 %</i>
Seyfert	1.078,38 €	112,2 %
T. Meusel	1.892,50 €	196,9 %
P. Becker	2.303,00 €	239,6 %
Klafki	1.890,00 €	196,7 %
Bindig	1.755,00 €	182,6 %
Eisneb.	1.623,00 €	168,9 %

LV 1901.02_LOS 2 Gerüstarbeiten

Döhne	18.721,20 €	100,0 %
Bindig	20.066,50 €	107,2 %
BZL	21.089,11 €	112,6 %
Prinzing	22.237,40 €	118,8 %
Schätzung	22.868,40 €	122,2 %
Seyfert	23.194,32 €	123,9 %
T. Meusel	24.221,10 €	129,4 %
P. Becker	25.021,00 €	133,7 %
Klafki	25.522,70 €	136,3 %
Bindig	26.052,00 €	139,2 %
<i>Eisneb.</i>	<i>27.260,10 €</i>	<i>145,6 %</i>

Nachlass

Döhne	0,00 €
Bindig	0,00 €
BZL	0,00 €
Prinzing	0,00 €
Schätzung	0,00 €
Seyfert	0,00 €
T. Meusel	0,00 €
P. Becker	625,53 €
<i>Klafki</i>	<i>587,02 €</i>
Bindig	0,00 €
Eisneb.	0,00 €

Summe nach Nachlass

Döhne	18.721,20 €	100,0 %
Bindig	20.066,50 €	107,2 %
BZL	21.089,11 €	112,6 %
Prinzing	22.237,40 €	118,8 %
Schätzung	22.868,40 €	122,2 %
Seyfert	23.194,32 €	123,9 %
T. Meusel	24.221,10 €	129,4 %
P. Becker	24.395,47 €	130,3 %
Klafki	24.935,68 €	133,2 %
Bindig	26.052,00 €	139,2 %
<i>Eisneb.</i>	<i>27.260,10 €</i>	<i>145,6 %</i>

19,0 % MwSt

Zusammenfassung

19,0 % MwSt

Döhne	3.557,03 €	100,0 %
Bindig	3.812,64 €	107,2 %
BZL	4.006,93 €	112,6 %
Prinzing	4.225,11 €	118,8 %
Schätzung	4.345,00 €	122,2 %
Seyfert	4.406,92 €	123,9 %
T. Meusel	4.602,01 €	129,4 %
P. Becker	4.635,14 €	130,3 %
Klafki	4.737,78 €	133,2 %
Bindig	4.949,88 €	139,2 %
<i>Eisneb.</i>	<i>5.179,42 €</i>	<i>145,6 %</i>

Brutto

Döhne	22.278,23 €	100,0 %
Bindig	23.879,14 €	107,2 %
BZL	25.096,04 €	112,6 %
Prinzing	26.462,51 €	118,8 %
Schätzung	27.213,40 €	122,2 %
Seyfert	27.601,24 €	123,9 %
T. Meusel	28.823,11 €	129,4 %
P. Becker	29.030,61 €	130,3 %
Klafki	29.673,46 €	133,2 %
Bindig	31.001,88 €	139,2 %
<i>Eisneb.</i>	<i>32.439,52 €</i>	<i>145,6 %</i>