Gemeinde Großpösna
Die Bürgermeisterin

VERGABEAUSSCHUSS

VgA-2021-07

Beschlussvorlage Nr.: VgA-2021-07
für die Sitzung des Vergabeausschusses am: 10.03.2021

Datum: 04.03.2021
Verfasser: Bauamt Herr Schneider

I. Beschlussgegenstand: Vergabe der Bauleistungen im Los 9 – Heizung/Sanitär der Baumaßnahme „Ersatzneubau der Kita Wirbelwind“

Die Heizungs- und Sanitärinstallationen der Baumaßnahme "Ersatzneubau der Kita Wirbelwind" sind öffentlich ausgeschrieben worden. Am Ausschreibungsverfahren hatten sich 9 Unternehmen beteiligt. Zum Eröffnungstermin am 09.02.2021, 10:00 Uhr, lagen insgesamt 6 Angebote vor, davon 2 elektronisch. Alle Angebote konnten gewertet werden, alle Bieter sind geeignet. Die rechnerische Auswertung der Angebote nach LV (s. Preisspiegel alle EP) ergab, dass das niedrigste Angebot ca. 1 % unter und das höchste rund 15 % über der Kostenberechnung (329.184,51 €) lag. Das höchste Angebot ist dabei etwa 16 % teurer als das niedrigste. Kein Angebot war unangemessen niedrig oder hoch, die Angebotssummen steigen kontinuierlich. Die Lorenz Heizung/Bad/Elektro GmbH hat - gemäß Auswertung von GBS - das wirtschaftlichste Angebot abgegeben. Zur Kostenreduzierung wird empfohlen Hakenleisten und Spiegel in den Sanitärräumen sowie Estrichzusatz nicht zu beauftragen, da diese Leistungen in anderen Gewerken ausgeschrieben werden.
Insofern wird die Beauftragung der Lorenz Heizung/Bad/Elektro GmbH aus Bitterfeld-Wolfen mit einer Auftragssumme von 307.218,90 € (brutto) vorgeschlagen.

II. Vorbereitung/Beteiligung:

☒ Bürgermeisterin ☐ Hauptverwaltung ☐ Finanzverwaltung ☒ Bauverwaltung

Technischer Ausschuss ☐ Verwaltungsausschuss

☐ OR Seifertshain ☐ OR Störmthal ☐ OR Güldengossa ☐ OR Dreiskau-Muckern

☒ Weitere Beteiligte: quartier vier PartG mbB, GBS Ingenieurbüro GmbH

III. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt: 11.13.01.00
Sachkonto: 099510
Maßnahme: NeubKita

IV. Behandlung: ☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich

V. Beschlussvoraussetzungen:

Bereits gefasste Beschlüsse:
Aufzuhebende Beschlüsse:

Gemeinde Großpösna
Die Bürgermeisterin

VERGABEAUSSCHUSS

VgA-2021-07

Beschluss des Vergabeausschusses der Gemeinde Großpösna vom 10.03.2021

Nr.: VgA-2021-07

Der Vergabeausschuss der Gemeinde Großpösna beschließt:

die Empfehlung an den Gemeinderat zur Vergabe der Bauleistungen im Los 9 – Heizung/Sanitär der Baumaßnahme „Ersatzneubau der Kita Wirbelwind“ an

Lorenz Heizung/Bad/Elektro GmbH
Röhrenstraße 63
06792 Bitterfeld-Wolfen.

Die Auftragssumme beträgt 307.218,90 € (brutto).

Finanzierung/Produkt/Sachkonto:

Produkt:	11.13.01.00
Sachkonto:	099510
Maßnahme:	NeubKita

Ergebnis

Anzahl der Mitglieder:	6+1	JA - Stimmen:	0
anwesende Mitglieder:	0	NEIN - Stimmen:	0
Ausschluss wegen Befangenheit:	0	Stimmenthaltungen:	0

damit ist der Antrag ☐ angenommen und beschlossen ☐ abgelehnt

Schriftführer Gemeinderat

Siegel

Bürgermeisterin Gemeinderat