
ANGEBOTE  in €  
Nr.  Menge / Text

Lorenz
Bitterfeld-Wolfen

Riek und Keßler Gm
Markkleeberg

Lösch&Felkel
Elsterwerda

APW
Leipzig

Wenke&Sporbert
Leipzig

Böhm
Markkleeberg Mittelpreis Idealbieter

1   KG 410 Sanitär 

1.1   Entwässerung 

1.1.1        1  psch 850,00 980,00 150,00 1.850,00 ** 132,50 305,00 711,25 132,50
Dichtheitsprüfung für Grundleitung NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN

641,5% 739,6% 113,2% 1.396,2% 100,0% 230,2% 536,8%

1.1.2        50  m 13,32 21,48 17,35 ** 10,40 14,61 16,37 15,59 10,40
Abwasserleitung aus PP Rohr mit 666,00 1.074,00 867,50 520,00 730,50 818,50 779,42 520,00

128,1% 206,5% 166,8% 100,0% 140,5% 157,4% 149,9%
+146,00 +554,00 +347,50 +210,50 +298,50 +259,42

1.1.3        100  m 12,18 21,25 15,93 ** 10,30 13,25 16,06 14,83 10,30
wie vor, jedoch DN 90 1.218,00 2.125,00 1.593,00 1.030,00 1.325,00 1.606,00 1.482,83 1.030,00

118,3% 206,3% 154,7% 100,0% 128,6% 155,9% 144,0%
+188,00 +1.095,00 +563,00 +295,00 +576,00 +452,83

1.1.4        30  m 11,30 19,46 12,64 ** 7,90 10,19 13,79 12,55 7,90
wie vor, jedoch DN 70 339,00 583,80 379,20 237,00 305,70 413,70 376,40 237,00

143,0% 246,3% 160,0% 100,0% 129,0% 174,6% 158,9%
+102,00 +346,80 +142,20 +68,70 +176,70 +139,40

1.1.5        40  m 9,55 17,65 9,34 ** 6,10 8,93 12,76 10,72 6,10
wie vor, jedoch DN 50 382,00 706,00 373,60 244,00 357,20 510,40 428,87 244,00

156,6% 289,3% 153,1% 100,0% 146,4% 209,2% 175,7%
+138,00 +462,00 +129,60 +113,20 +266,40 +184,87

1.1.6        50  m 7,81 17,62 8,28 ** 6,10 9,07 11,53 10,07 6,10
wie vor, jedoch DN 40 390,50 881,00 414,00 305,00 453,50 576,50 503,42 305,00

128,0% 288,9% 135,7% 100,0% 148,7% 189,0% 165,1%
+85,50 +576,00 +109,00 +148,50 +271,50 +198,42

1.1.7        35  St 10,49 ** 6,29 7,80 6,70 10,81 8,76 8,48 6,29
Rohrbogen aus PP Rohr, als Zulage, DN 367,15 220,15 273,00 234,50 378,35 306,60 296,63 220,15

166,8% 100,0% 124,0% 106,5% 171,9% 139,3% 134,8%
+147,00 +52,85 +14,35 +158,20 +86,45 +76,48
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1.1.8        65  St 10,23 ** 6,26 7,26 6,70 10,72 8,42 8,27 6,26
wie vor, jedoch DN 90 664,95 406,90 471,90 435,50 696,80 547,30 537,23 406,90

163,4% 100,0% 116,0% 107,0% 171,2% 134,5% 132,1%
+258,05 +65,00 +28,60 +289,90 +140,40 +130,33

1.1.9        60  St 8,19 ** 5,92 6,54 6,20 9,06 8,03 7,32 5,92
wie vor, jedoch DN 70 491,40 355,20 392,40 372,00 543,60 481,80 439,40 355,20

138,3% 100,0% 110,5% 104,7% 153,0% 135,6% 123,6%
+136,20 +37,20 +16,80 +188,40 +126,60 +84,20

1.1.10        45  St 7,88 4,74 ** 4,34 5,90 6,90 6,46 6,04 4,34
wie vor, jedoch DN 50 354,60 213,30 195,30 265,50 310,50 290,70 271,65 195,30

181,6% 109,2% 100,0% 135,9% 159,0% 148,8% 139,2%
+159,30 +18,00 +70,20 +115,20 +95,40 +76,35

1.1.11        50  St 6,79 4,39 ** 3,44 5,90 6,56 6,09 5,53 3,44
wie vor, jedoch DN 40 339,50 219,50 172,00 295,00 328,00 304,50 276,42 172,00

197,4% 127,6% 100,0% 171,5% 190,7% 177,0% 160,8%
+167,50 +47,50 +123,00 +156,00 +132,50 +104,42

1.1.12        15  St 13,15 9,72 11,36 ** 9,40 13,98 12,08 11,62 9,40
Form- u. Verbindungsstück, Abzweig 45°, 197,25 145,80 170,40 141,00 209,70 181,20 174,23 141,00
PP Rohr 139,9% 103,4% 120,9% 100,0% 148,7% 128,5% 123,6%

+56,25 +4,80 +29,40 +68,70 +40,20 +33,23

1.1.13        30  St 12,29 9,85 11,50 ** 9,60 14,09 11,33 11,44 9,60
Form- u. Verbindungsstück, Abzweig 45°, 368,70 295,50 345,00 288,00 422,70 339,90 343,30 288,00
PP Rohr 128,0% 102,6% 119,8% 100,0% 146,8% 118,0% 119,2%

+80,70 +7,50 +57,00 +134,70 +51,90 +55,30

1.1.14        10  St 9,12 7,83 8,34 ** 7,70 11,43 10,51 9,16 7,70
Form- u. Verbindungsstück, Abzweig 45°, 91,20 78,30 83,40 77,00 114,30 105,10 91,55 77,00
PP Rohr 118,4% 101,7% 108,3% 100,0% 148,4% 136,5% 119,0%

+14,20 +1,30 +6,40 +37,30 +28,10 +14,55

1.1.15        10  St 7,97 7,83 6,48 ** 5,90 8,89 8,43 7,58 5,90
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Form- u. Verbindungsstück, Abzweig 45°, 79,70 78,30 64,80 59,00 88,90 84,30 75,83 59,00
PP Rohr 135,1% 132,7% 109,8% 100,0% 150,7% 142,9% 128,5%

+20,70 +19,30 +5,80 +29,90 +25,30 +16,83

1.1.16        4  St 13,15 9,72 11,36 ** 9,40 13,98 12,08 11,62 9,40
Form- u. Verbindungsstück, Abzweig 52,60 38,88 45,44 37,60 55,92 48,32 46,46 37,60
PP Rohr 139,9% 103,4% 120,9% 100,0% 148,7% 128,5% 123,6%

+15,00 +1,28 +7,84 +18,32 +10,72 +8,86

1.1.17        4  St 10,12 7,83 8,34 ** 7,70 11,43 10,51 9,32 7,70
Form- u. Verbindungsstück, Abzweig 40,48 31,32 33,36 30,80 45,72 42,04 37,29 30,80
PP Rohr 131,4% 101,7% 108,3% 100,0% 148,4% 136,5% 121,0%

+9,68 +0,52 +2,56 +14,92 +11,24 +6,49

1.1.18        14  St 11,51 ** 6,26 7,05 7,40 11,23 8,73 8,70 6,26
Form- u. Verbindungsstück 161,14 87,64 98,70 103,60 157,22 122,22 121,75 87,64
PP Rohr 183,9% 100,0% 112,6% 118,2% 179,4% 139,5% 139,0%

+73,50 +11,06 +15,96 +69,58 +34,58 +34,11

1.1.19        16  St 9,12 6,26 ** 6,16 6,90 10,91 8,33 7,95 6,16
Form- u. Verbindungsstück 145,92 100,16 98,56 110,40 174,56 133,28 127,15 98,56
PP Rohr 148,1% 101,6% 100,0% 112,0% 177,1% 135,2% 129,1%

+47,36 +1,60 +11,84 +76,00 +34,72 +28,59

1.1.20        35  St 8,51 ** 5,26 5,33 5,30 8,47 7,11 6,66 5,26
Form- u. Verbindungsstück 297,85 184,10 186,55 185,50 296,45 248,85 233,22 184,10
PP Rohr 161,8% 100,0% 101,3% 100,8% 161,0% 135,2% 126,6%

+113,75 +2,45 +1,40 +112,35 +64,75 +49,12

1.1.21        35  St 7,43 4,83 ** 4,27 5,10 6,98 6,48 5,85 4,27
Form- u. Verbindungsstück 260,05 169,05 149,45 178,50 244,30 226,80 204,69 149,45
PP Rohr 174,0% 113,1% 100,0% 119,4% 163,5% 151,8% 137,0%

+110,60 +19,60 +29,05 +94,85 +77,35 +55,24

1.1.22        8  St 25,00 25,00 16,81 ** 16,50 23,21 41,25 24,63 16,50
Anschluß der Entlüftungsrohrleitung  DN 200,00 200,00 134,48 132,00 185,68 330,00 197,03 132,00
 herstellen 151,5% 151,5% 101,9% 100,0% 140,7% 250,0% 149,3%
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+68,00 +68,00 +2,48 +53,68 +198,00 +65,03

1.1.23        4  St 52,41 ** 15,96 42,21 25,80 21,23 46,93 34,09 15,96
Doppelabzweig max 45°, DN 100 NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN

328,4% 100,0% 264,5% 161,7% 133,0% 294,0% 213,6%

1.1.24        4  St 37,54 35,00 32,85 30,20 ** 27,70 43,63 34,49 27,70
Doppelabzweig max 45°, DN 90 150,16 140,00 131,40 120,80 110,80 174,52 137,95 110,80

135,5% 126,4% 118,6% 109,0% 100,0% 157,5% 124,5%
+39,36 +29,20 +20,60 +10,00 +63,72 +27,15

1.1.25        1  St 59,25 ** 34,00 59,02 69,10 50,05 43,21 52,44 34,00
Parallelabzweig  DN 100/100 NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN

174,3% 100,0% 173,6% 203,2% 147,2% 127,1% 154,2%

1.1.26        1  St 13,15 48,00 38,03 ** 9,80 15,96 15,93 23,48 9,80
Hosen -T- Stück 90°  DN 100/100 13,15 48,00 38,03 9,80 15,96 15,93 23,48 9,80

134,2% 489,8% 388,1% 100,0% 162,9% 162,6% 239,6%
+3,35 +38,20 +28,23 +6,16 +6,13 +13,68

1.1.27        8  St 35,20 ** 15,80 24,09 16,80 17,03 24,93 22,31 15,80
Reinigungsöffnung DN 100 NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN

222,8% 100,0% 152,5% 106,3% 107,8% 157,8% 141,2%

1.1.28        100  m 3,82 ** 1,87 3,25 4,60 4,89 7,14 4,26 1,87
Isolierschlauch DN 50-100 382,00 187,00 325,00 460,00 489,00 714,00 426,17 187,00

204,3% 100,0% 173,8% 246,0% 261,5% 381,8% 227,8%
+195,00 +138,00 +273,00 +302,00 +527,00 +239,17

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Summe:   1.1 7.653,30 8.568,90 7.036,47 ** 5.872,50 8.040,36 8.622,46 7.632,37 5.278,30
Entwässerung 130,3% 145,9% 119,8% 100,0% 136,9% 146,8% 130,0% 89,9%
Abweichung in € +1.780,80 +2.696,40 +1.163,97 +2.167,86 +2.749,96 +1.759,87
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1.2   Bewässerung 

1.2.1        25  m 11,75 22,70 13,69 ** 7,60 11,90 14,38 13,67 7,60
Rohrleitung nichtr. Stahl D 12 mm  293,75 567,50 342,25 190,00 297,50 359,50 341,75 190,00

154,6% 298,7% 180,1% 100,0% 156,6% 189,2% 179,9%
+103,75 +377,50 +152,25 +107,50 +169,50 +151,75

1.2.2        50  m 12,64 24,52 15,39 ** 8,90 12,13 16,51 15,02 8,90
wie vor, jedoch DN 15 632,00 1.226,00 769,50 445,00 606,50 825,50 750,75 445,00

142,0% 275,5% 172,9% 100,0% 136,3% 185,5% 168,8%
+187,00 +781,00 +324,50 +161,50 +380,50 +305,75

1.2.3        100  m 14,42 25,92 18,20 ** 10,10 15,86 21,04 17,59 10,10
wie vor, jedoch DN 20 1.442,00 2.592,00 1.820,00 1.010,00 1.586,00 2.104,00 1.759,00 1.010,00

142,8% 256,6% 180,2% 100,0% 157,0% 208,3% 174,2%
+432,00 +1.582,00 +810,00 +576,00 +1.094,00 +749,00

1.2.4        40  m 17,78 25,92 20,28 ** 12,10 17,36 26,56 20,00 12,10
wie vor, jedoch DN 25 711,20 1.036,80 811,20 484,00 694,40 1.062,40 800,00 484,00

146,9% 214,2% 167,6% 100,0% 143,5% 219,5% 165,3%
+227,20 +552,80 +327,20 +210,40 +578,40 +316,00

1.2.5        75  m 23,18 28,84 25,79 ** 16,10 22,22 34,45 25,10 16,10
wie vor, jedoch DN 32 1.738,50 2.163,00 1.934,25 1.207,50 1.666,50 2.583,75 1.882,25 1.207,50

144,0% 179,1% 160,2% 100,0% 138,0% 214,0% 155,9%
+531,00 +955,50 +726,75 +459,00 +1.376,25 +674,75

1.2.6        50  m 27,08 30,60 30,14 ** 19,40 24,76 42,43 29,07 19,40
wie vor, jedoch DN 40 1.354,00 1.530,00 1.507,00 970,00 1.238,00 2.121,50 1.453,42 970,00

139,6% 157,7% 155,4% 100,0% 127,6% 218,7% 149,8%
+384,00 +560,00 +537,00 +268,00 +1.151,50 +483,42

1.2.7        5  m 32,24 33,99 37,07 ** 24,10 30,05 59,36 36,14 24,10
wie vor, jedoch DN 50 161,20 169,95 185,35 120,50 150,25 296,80 180,68 120,50

133,8% 141,0% 153,8% 100,0% 124,7% 246,3% 150,0%
+40,70 +49,45 +64,85 +29,75 +176,30 +60,18
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1.2.8        60  m 6,15 9,30 10,79 ** 6,10 8,43 11,50 8,71 6,10
Metallverbundrohr Flex D=16x2,25 mm 369,00 558,00 647,40 366,00 505,80 690,00 522,70 366,00

100,8% 152,5% 176,9% 100,0% 138,2% 188,5% 142,8%
+3,00 +192,00 +281,40 +139,80 +324,00 +156,70

1.2.9        40  m 6,70 10,40 12,73 ** 6,60 8,80 13,36 9,77 6,60
wie vor, jedoch D= 20 x 2,5mm 268,00 416,00 509,20 264,00 352,00 534,40 390,60 264,00

101,5% 157,6% 192,9% 100,0% 133,3% 202,4% 148,0%
+4,00 +152,00 +245,20 +88,00 +270,40 +126,60

1.2.10        10  m 8,48 12,80 14,88 ** 7,50 10,86 16,96 11,91 7,50
wie vor, jedoch D= 26 x 3,0mm 84,80 128,00 148,80 75,00 108,60 169,60 119,13 75,00

113,1% 170,7% 198,4% 100,0% 144,8% 226,1% 158,8%
+9,80 +53,00 +73,80 +33,60 +94,60 +44,13

1.2.11        15  m ** 9,32 16,10 17,31 9,40 13,32 20,04 14,25 9,32
Metallverbundrohr DN 25 139,80 241,50 259,65 141,00 199,80 300,60 213,73 139,80

100,0% 172,7% 185,7% 100,9% 142,9% 215,0% 152,9%
+101,70 +119,85 +1,20 +60,00 +160,80 +73,93

1.2.12        6  St 76,79 76,00 70,99 ** 68,30 109,15 102,59 83,97 68,30
Absperrventil  DN 25 460,74 456,00 425,94 409,80 654,90 615,54 503,82 409,80

112,4% 111,3% 103,9% 100,0% 159,8% 150,2% 122,9%
+50,94 +46,20 +16,14 +245,10 +205,74 +94,02

1.2.13        6  St 58,65 71,00 59,83 ** 47,10 86,98 84,01 67,93 47,10
wie vor, jedoch DN 20 351,90 426,00 358,98 282,60 521,88 504,06 407,57 282,60

124,5% 150,7% 127,0% 100,0% 184,7% 178,4% 144,2%
+69,30 +143,40 +76,38 +239,28 +221,46 +124,97

1.2.14        16  St 54,25 67,00 52,59 ** 42,30 72,78 71,67 60,10 42,30
wie vor, jedoch DN 15 868,00 1.072,00 841,44 676,80 1.164,48 1.146,72 961,57 676,80

128,3% 158,4% 124,3% 100,0% 172,1% 169,4% 142,1%
+191,20 +395,20 +164,64 +487,68 +469,92 +284,77

1.2.15        2  St 147,34 ** 112,00 149,91 140,60 170,46 166,58 147,82 112,00
Freistromventil DN 40 incl. Verschr. 294,68 224,00 299,82 281,20 340,92 333,16 295,63 224,00
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131,6% 100,0% 133,8% 125,5% 152,2% 148,7% 132,0%
+70,68 +75,82 +57,20 +116,92 +109,16 +71,63

1.2.16        4  St 118,25 98,00 117,97 ** 89,30 142,11 139,77 117,57 89,30
Freistromventil DN 32 incl. Verschr. 473,00 392,00 471,88 357,20 568,44 559,08 470,27 357,20

132,4% 109,7% 132,1% 100,0% 159,1% 156,5% 131,7%
+115,80 +34,80 +114,68 +211,24 +201,88 +113,07

1.2.17        4  St 46,33 46,00 ** 27,77 36,40 45,90 58,13 43,42 27,77
Probenahmeventil DN 12 185,32 184,00 111,08 145,60 183,60 232,52 173,69 111,08

166,8% 165,6% 100,0% 131,1% 165,3% 209,3% 156,4%
+74,24 +72,92 +34,52 +72,52 +121,44 +62,61

1.2.18        5  St 132,85 100,00 ** 81,88 84,30 86,61 104,69 98,39 81,88
Frostsichere Außenarmatur DN 15 664,25 500,00 409,40 421,50 433,05 523,45 491,94 409,40

162,2% 122,1% 100,0% 103,0% 105,8% 127,9% 120,2%
+254,85 +90,60 +12,10 +23,65 +114,05 +82,54

1.2.19        5  St 608,56 606,00 572,51 592,20 ** 544,18 730,45 608,98 544,18
Mini-Tresor Wandeinbauschrank 3.042,80 3.030,00 2.862,55 2.961,00 2.720,90 3.652,25 3.044,92 2.720,90

111,8% 111,4% 105,2% 108,8% 100,0% 134,2% 111,9%
+321,90 +309,10 +141,65 +240,10 +931,35 +324,02

1.2.20        1  St 186,31 250,00 195,38 196,20 ** 183,45 255,48 211,14 183,45
Druckminderer 186,31 250,00 195,38 196,20 183,45 255,48 211,14 183,45

101,6% 136,3% 106,5% 107,0% 100,0% 139,3% 115,1%
+2,86 +66,55 +11,93 +12,75 +72,03 +27,69

1.2.21        1  St 182,10 270,00 233,52 205,40 ** 113,99 252,35 209,56 113,99
Sicherheitsgruppe Kompletteinheit 182,10 270,00 233,52 205,40 113,99 252,35 209,56 113,99

159,8% 236,9% 204,9% 180,2% 100,0% 221,4% 183,8%
+68,11 +156,01 +119,53 +91,41 +138,36 +95,57

1.2.22        1  St 87,76 75,00 119,93 ** 68,70 88,48 87,79 87,94 68,70
Durchströmtes 87,76 75,00 119,93 68,70 88,48 87,79 87,94 68,70

127,7% 109,2% 174,6% 100,0% 128,8% 127,8% 128,0%
+19,06 +6,30 +51,23 +19,78 +19,09 +19,24
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1.2.23        1  St 322,56 ** 300,00 524,54 353,40 497,43 803,25 466,86 300,00
Hauswasserstation 322,56 300,00 524,54 353,40 497,43 803,25 466,86 300,00

107,5% 100,0% 174,8% 117,8% 165,8% 267,8% 155,6%
+22,56 +224,54 +53,40 +197,43 +503,25 +166,86

1.2.24        2  St 45,32 ** 27,00 31,96 36,80 56,85 99,76 49,62 27,00
Wasserzähler 90,64 54,00 63,92 73,60 113,70 199,52 99,23 54,00

167,9% 100,0% 118,4% 136,3% 210,6% 369,5% 183,8%
+36,64 +9,92 +19,60 +59,70 +145,52 +45,23

1.2.25        2  St 55,50 50,00 43,23 45,40 ** 38,98 94,13 54,54 38,98
Messkapsel Kaltwasser 111,00 100,00 86,46 90,80 77,96 188,26 109,08 77,96

142,4% 128,3% 110,9% 116,5% 100,0% 241,5% 139,9%
+33,04 +22,04 +8,50 +12,84 +110,30 +31,12

1.2.26        2  St 87,12 90,00 ** 12,90 103,40 87,04 121,30 83,63 12,90
Ventil mit UP-Anschluss für Ventilzähler 174,24 180,00 25,80 206,80 174,08 242,60 167,25 25,80

675,3% 697,7% 100,0% 801,6% 674,7% 940,3% 648,3%
+148,44 +154,20 +181,00 +148,28 +216,80 +141,45

1.2.27        2  St 45,50 ** 8,00 10,90 22,40 20,93 9,06 19,47 8,00
Messkapsel Rosette 91,00 16,00 21,80 44,80 41,86 18,12 38,93 16,00

568,8% 100,0% 136,3% 280,0% 261,6% 113,3% 243,4%
+75,00 +5,80 +28,80 +25,86 +2,12 +22,93

1.2.28        7  St 637,86 600,00 529,73 547,70 ** 495,90 707,50 586,45 495,90
Durchlauferhitzer 18 kW 4.465,02 4.200,00 3.708,11 3.833,90 3.471,30 4.952,50 4.105,14 3.471,30

128,6% 121,0% 106,8% 110,4% 100,0% 142,7% 118,3%
+993,72 +728,70 +236,81 +362,60 +1.481,20 +633,84

1.2.29        16  St 215,80 250,00 236,80 205,20 ** 193,26 297,50 233,09 193,26
Durchlauferhitzer 11 kW 3.452,80 4.000,00 3.788,80 3.283,20 3.092,16 4.760,00 3.729,49 3.092,16

111,7% 129,4% 122,5% 106,2% 100,0% 153,9% 120,6%
+360,64 +907,84 +696,64 +191,04 +1.667,84 +637,33

1.2.30        6  St 198,21 245,00 213,28 205,20 ** 185,62 267,50 219,14 185,62
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Durchlauferhitzer 4,4 kW 1.189,26 1.470,00 1.279,68 1.231,20 1.113,72 1.605,00 1.314,81 1.113,72
106,8% 132,0% 114,9% 110,5% 100,0% 144,1% 118,1%
+75,54 +356,28 +165,96 +117,48 +491,28 +201,09

1.2.31        10  St 87,30 190,00 ** 63,10 145,70 396,65 96,25 163,17 63,10
Verteilerschrank aus Stahlblech 873,00 1.900,00 631,00 1.457,00 3.966,50 962,50 1.631,67 631,00

138,4% 301,1% 100,0% 230,9% 628,6% 152,5% 258,6%
+242,00 +1.269,00 +826,00 +3.335,50 +331,50 +1.000,67

1.2.32        7  St 759,32 ** 750,00 757,38 970,20 885,56 880,16 833,77 750,00
Spülstation PWC 5.315,24 5.250,00 5.301,66 6.791,40 6.198,92 6.161,12 5.836,39 5.250,00

101,2% 100,0% 101,0% 129,4% 118,1% 117,4% 111,2%
+65,24 +51,66 +1.541,40 +948,92 +911,12 +586,39

1.2.33        3  St 55,12 ** 18,00 63,10 86,40 78,34 31,56 55,42 18,00
Abdeckungsset für Unterputzmontage 165,36 54,00 189,30 259,20 235,02 94,68 166,26 54,00

306,2% 100,0% 350,6% 480,0% 435,2% 175,3% 307,9%
+111,36 +135,30 +205,20 +181,02 +40,68 +112,26

1.2.34        3  St 38,95 118,00 58,45 64,30 134,43 ** 32,75 74,48 32,75
Doppelanschlussstück 116,85 354,00 175,35 192,90 403,29 98,25 223,44 98,25
für Spülstation mit 118,9% 360,3% 178,5% 196,3% 410,5% 100,0% 227,4%

+18,60 +255,75 +77,10 +94,65 +305,04 +125,19

1.2.35        5  St 408,08 450,00 403,72 399,88 ** 360,03 457,29 413,17 360,03
Venturi- Strömungsteiler, Durchgang DN 2.040,40 2.250,00 2.018,60 1.999,40 1.800,15 2.286,45 2.065,83 1.800,15

113,3% 125,0% 112,1% 111,1% 100,0% 127,0% 114,8%
+240,25 +449,85 +218,45 +199,25 +486,30 +265,68

1.2.36        10  St 12,12 16,00 ** 11,14 18,40 18,85 12,69 14,87 11,14
Form-Verbindungsstücke 121,20 160,00 111,40 184,00 188,50 126,90 148,67 111,40
T Stück DN 20 108,8% 143,6% 100,0% 165,2% 169,2% 113,9% 133,5%

+9,80 +48,60 +72,60 +77,10 +15,50 +37,27

1.2.37        20  St ** 8,15 12,00 9,04 12,80 15,03 10,88 11,32 8,15
Form-Verbindungsstücke 163,00 240,00 180,80 256,00 300,60 217,60 226,33 163,00
T Stück DN 15 100,0% 147,2% 110,9% 157,1% 184,4% 133,5% 138,9%
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+77,00 +17,80 +93,00 +137,60 +54,60 +63,33

1.2.38        15  St ** 5,82 10,00 7,50 10,20 11,91 9,06 9,08 5,82
Form-Verbindungsstücke 87,30 150,00 112,50 153,00 178,65 135,90 136,23 87,30
T Stück DN 12 100,0% 171,8% 128,9% 175,3% 204,6% 155,7% 156,0%

+62,70 +25,20 +65,70 +91,35 +48,60 +48,93

1.2.39        4  St 10,82 15,00 10,38 14,10 18,03 ** 9,75 13,01 9,75
Armaturenanschluss, kurz (Rotguss d16 43,28 60,00 41,52 56,40 72,12 39,00 52,05 39,00

111,0% 153,8% 106,5% 144,6% 184,9% 100,0% 133,4%
+4,28 +21,00 +2,52 +17,40 +33,12 +13,05

1.2.40        6  St ** 11,76 16,00 12,24 15,80 19,19 12,25 14,54 11,76
Armaturenanschluß 70,56 96,00 73,44 94,80 115,14 73,50 87,24 70,56

100,0% 136,1% 104,1% 134,4% 163,2% 104,2% 123,6%
+25,44 +2,88 +24,24 +44,58 +2,94 +16,68

1.2.41        2  St 7,32 9,50 14,61 6,50 10,86 ** 6,00 9,13 6,00
Universalarmaturenanschluß 14,64 19,00 29,22 13,00 21,72 12,00 18,26 12,00

122,0% 158,3% 243,5% 108,3% 181,0% 100,0% 152,2%
+2,64 +7,00 +17,22 +1,00 +9,72 +6,26

1.2.42        10  St ** 9,28 11,13 9,58 12,90 13,76 9,75 11,07 9,28
Form-Verbindungsstücke 92,80 111,30 95,80 129,00 137,60 97,50 110,67 92,80
Bogen DN 20 100,0% 119,9% 103,2% 139,0% 148,3% 105,1% 119,3%

+18,50 +3,00 +36,20 +44,80 +4,70 +17,87

1.2.43        50  St ** 6,89 9,27 7,25 10,40 10,60 7,94 8,73 6,89
Form-Verbindungsstücke 344,50 463,50 362,50 520,00 530,00 397,00 436,25 344,50
Bogen DN 15 100,0% 134,5% 105,2% 150,9% 153,8% 115,2% 126,7%

+119,00 +18,00 +175,50 +185,50 +52,50 +91,75

1.2.44        35  St ** 4,80 7,80 6,12 8,30 9,20 4,88 6,85 4,80
Form-Verbindungsstücke 168,00 273,00 214,20 290,50 322,00 170,80 239,75 168,00
Bogen DN 12 100,0% 162,5% 127,5% 172,9% 191,7% 101,7% 142,7%

+105,00 +46,20 +122,50 +154,00 +2,80 +71,75

Seite: 10   

Projekt:           IV19-13   Kita Wirbelwind Großpösna
Preisspiegel:   IV19-13__1901_9   Los 9 Haustechnische Anlagen

04.03.2021   



ANGEBOTE  in €  
Nr.  Menge / Text

Lorenz
Bitterfeld-Wolfen

Riek und Keßler Gm
Markkleeberg

Lösch&Felkel
Elsterwerda

APW
Leipzig

Wenke&Sporbert
Leipzig

Böhm
Markkleeberg Mittelpreis Idealbieter

1.2.45        20  St 3,65 4,65 ** 2,06 5,40 5,83 6,38 4,66 2,06
Hahnverlängerung 20 - 30 mm 73,00 93,00 41,20 108,00 116,60 127,60 93,23 41,20

177,2% 225,7% 100,0% 262,1% 283,0% 309,7% 226,2%
+31,80 +51,80 +66,80 +75,40 +86,40 +52,03

1.2.46        8  St 15,96 19,00 ** 9,85 23,70 22,50 24,25 19,21 9,85
Montagehilfe Wanddurchgang 127,68 152,00 78,80 189,60 180,00 194,00 153,68 78,80

162,0% 192,9% 100,0% 240,6% 228,4% 246,2% 195,0%
+48,88 +73,20 +110,80 +101,20 +115,20 +74,88

1.2.47        76  St ** 7,13 10,61 9,71 10,80 12,32 10,88 10,24 7,13
Wandscheibe 16 x 1/2" 541,88 806,36 737,96 820,80 936,32 826,88 778,37 541,88

100,0% 148,8% 136,2% 151,5% 172,8% 152,6% 143,6%
+264,48 +196,08 +278,92 +394,44 +285,00 +236,49

1.2.48        10  St 11,76 19,00 ** 10,71 15,80 19,19 20,50 16,16 10,71
Montageplatte für zwei 117,60 190,00 107,10 158,00 191,90 205,00 161,60 107,10
 System für Armaturenanschluss 109,8% 177,4% 100,0% 147,5% 179,2% 191,4% 150,9%

+10,50 +82,90 +50,90 +84,80 +97,90 +54,50

1.2.49        10  St ** 4,17 6,95 4,45 7,10 8,40 7,13 6,37 4,17
Kupplung PVDF 16 x 2,25 mm 41,70 69,50 44,50 71,00 84,00 71,30 63,67 41,70

100,0% 166,7% 106,7% 170,3% 201,4% 171,0% 152,8%
+27,80 +2,80 +29,30 +42,30 +29,60 +21,97

1.2.50        20  St 5,91 7,94 ** 5,19 8,50 9,34 8,94 7,64 5,19
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut 118,20 158,80 103,80 170,00 186,80 178,80 152,73 103,80
20 x 2,5 mm 113,9% 153,0% 100,0% 163,8% 180,0% 172,3% 147,2%

+14,40 +55,00 +66,20 +83,00 +75,00 +48,93

1.2.51        10  St 6,99 9,42 ** 6,79 10,60 12,14 10,88 9,47 6,79
AdapterEdelstahl/Metallverbund 69,90 94,20 67,90 106,00 121,40 108,80 94,70 67,90
16/15 102,9% 138,7% 100,0% 156,1% 178,8% 160,2% 139,5%

+2,00 +26,30 +38,10 +53,50 +40,90 +26,80

1.2.52        10  St ** 8,04 10,84 8,58 12,60 13,49 12,69 11,04 8,04
AdapterEdelstahl/Metallverbund 80,40 108,40 85,80 126,00 134,90 126,90 110,40 80,40
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20/18 100,0% 134,8% 106,7% 156,7% 167,8% 157,8% 137,3%
+28,00 +5,40 +45,60 +54,50 +46,50 +30,00

1.2.53        4  St 11,27 12,50 ** 10,58 14,90 16,47 14,50 13,37 10,58
AdapterEdelstahl/Metallverbund 45,08 50,00 42,32 59,60 65,88 58,00 53,48 42,32
26/22 106,5% 118,1% 100,0% 140,8% 155,7% 137,1% 126,4%

+2,76 +7,68 +17,28 +23,56 +15,68 +11,16

1.2.54        2  St 42,10 ** 25,00 39,88 42,10 39,28 41,75 38,35 25,00
Form-Verbindungsstücke Edelstahl 84,20 50,00 79,76 84,20 78,56 83,50 76,70 50,00
Bogen DN 50 168,4% 100,0% 159,5% 168,4% 157,1% 167,0% 153,4%

+34,20 +29,76 +34,20 +28,56 +33,50 +26,70

1.2.55        60  St 22,57 ** 19,37 25,41 30,20 31,36 31,19 26,68 19,37
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut 1.354,20 1.162,20 1.524,60 1.812,00 1.881,60 1.871,40 1.601,00 1.162,20
DN 40 116,5% 100,0% 131,2% 155,9% 161,9% 161,0% 137,7%

+192,00 +362,40 +649,80 +719,40 +709,20 +438,80

1.2.56        80  St 13,23 ** 13,00 17,09 20,60 22,17 18,81 17,48 13,00
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut 1.058,40 1.040,00 1.367,20 1.648,00 1.773,60 1.504,80 1.398,67 1.040,00
DN 32 101,8% 100,0% 131,5% 158,5% 170,5% 144,7% 134,5%

+18,40 +327,20 +608,00 +733,60 +464,80 +358,67

1.2.57        40  St 13,67 ** 9,68 10,97 13,70 17,21 11,60 12,81 9,68
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut 546,80 387,20 438,80 548,00 688,40 464,00 512,20 387,20
DN 25 141,2% 100,0% 113,3% 141,5% 177,8% 119,8% 132,3%

+159,60 +51,60 +160,80 +301,20 +76,80 +125,00

1.2.58        80  St 11,31 ** 8,38 8,86 11,10 13,78 9,54 10,50 8,38
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut 904,80 670,40 708,80 888,00 1.102,40 763,20 839,60 670,40
DN 20 135,0% 100,0% 105,7% 132,5% 164,4% 113,8% 125,3%

+234,40 +38,40 +217,60 +432,00 +92,80 +169,20

1.2.59        40  St 9,83 7,59 ** 7,39 9,70 12,57 7,99 9,18 7,39
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut 393,20 303,60 295,60 388,00 502,80 319,60 367,13 295,60
DN 15 133,0% 102,7% 100,0% 131,3% 170,1% 108,1% 124,2%

+97,60 +8,00 +92,40 +207,20 +24,00 +71,53
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1.2.60        50  St 8,67 7,17 6,87 8,90 11,91 ** 6,57 8,35 6,57
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut 433,50 358,50 343,50 445,00 595,50 328,50 417,42 328,50
DN 12 132,0% 109,1% 104,6% 135,5% 181,3% 100,0% 127,1%

+105,00 +30,00 +15,00 +116,50 +267,00 +88,92

1.2.61        10  St 8,12 6,36 ** 4,89 7,90 9,29 6,48 7,17 4,89
Form-Verbindungsstücke Edelstahl 81,20 63,60 48,90 79,00 92,90 64,80 71,73 48,90
Pressfitting Muffe 15 166,1% 130,1% 100,0% 161,6% 190,0% 132,5% 146,6%

+32,30 +14,70 +30,10 +44,00 +15,90 +22,83

1.2.62        30  St 8,48 6,75 ** 5,37 8,60 11,28 7,50 8,00 5,37
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut 254,40 202,50 161,10 258,00 338,40 225,00 239,90 161,10
DN 20 157,9% 125,7% 100,0% 160,1% 210,1% 139,7% 149,0%

+93,30 +41,40 +96,90 +177,30 +63,90 +78,80

1.2.63        30  St 9,84 7,12 ** 5,96 9,30 11,85 9,65 8,95 5,96
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut 295,20 213,60 178,80 279,00 355,50 289,50 268,60 178,80
DN 25 165,1% 119,5% 100,0% 156,0% 198,8% 161,9% 150,2%

+116,40 +34,80 +100,20 +176,70 +110,70 +89,80

1.2.64        30  St 10,47 7,87 ** 6,92 11,40 14,41 12,40 10,58 6,92
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut 314,10 236,10 207,60 342,00 432,30 372,00 317,35 207,60
DN 32 151,3% 113,7% 100,0% 164,7% 208,2% 179,2% 152,9%

+106,50 +28,50 +134,40 +224,70 +164,40 +109,75

1.2.65        30  St 12,69 9,24 ** 9,14 14,40 16,53 15,24 12,87 9,14
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut 380,70 277,20 274,20 432,00 495,90 457,20 386,20 274,20
DN 40 138,8% 101,1% 100,0% 157,5% 180,9% 166,7% 140,8%

+106,50 +3,00 +157,80 +221,70 +183,00 +112,00

1.2.66        5  St 33,12 ** 17,32 21,72 27,10 28,90 25,34 25,58 17,32
Form-Verbindungsstücke Edelstahl 165,60 86,60 108,60 135,50 144,50 126,70 127,92 86,60
T Stück DN 40 191,2% 100,0% 125,4% 156,5% 166,9% 146,3% 147,7%

+79,00 +22,00 +48,90 +57,90 +40,10 +41,32

1.2.67        15  St 24,35 ** 13,80 15,73 19,90 22,04 19,81 19,27 13,80
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Form-Verbindungsstücke Edelstahl 365,25 207,00 235,95 298,50 330,60 297,15 289,08 207,00
T Stück DN 32 176,4% 100,0% 114,0% 144,2% 159,7% 143,6% 139,6%

+158,25 +28,95 +91,50 +123,60 +90,15 +82,08

1.2.68        5  St 18,58 ** 12,00 12,79 16,20 19,38 14,60 15,59 12,00
Form-Verbindungsstücke Edelstahl 92,90 60,00 63,95 81,00 96,90 73,00 77,96 60,00
T Stück DN 25 154,8% 100,0% 106,6% 135,0% 161,5% 121,7% 129,9%

+32,90 +3,95 +21,00 +36,90 +13,00 +17,96

1.2.69        10  St 15,61 10,98 ** 10,67 13,70 16,29 11,54 13,13 10,67
Form-Verbindungsstücke Edelstahl 156,10 109,80 106,70 137,00 162,90 115,40 131,32 106,70
T Stück DN 20 146,3% 102,9% 100,0% 128,4% 152,7% 108,2% 123,1%

+49,40 +3,10 +30,30 +56,20 +8,70 +24,62

1.2.70        30  St 11,22 10,83 ** 9,60 13,20 16,03 10,79 11,95 9,60
Form-Verbindungsstücke Edelstahl 336,60 324,90 288,00 396,00 480,90 323,70 358,35 288,00
T Stück DN 15 116,9% 112,8% 100,0% 137,5% 167,0% 112,4% 124,5%

+48,60 +36,90 +108,00 +192,90 +35,70 +70,35

1.2.71        6  St 6,12 6,38 ** 5,39 7,90 10,69 5,92 7,07 5,39
Form-Verbindungsstücke Edelstahl 36,72 38,28 32,34 47,40 64,14 35,52 42,40 32,34
Reduzierstück DN 15/12 113,5% 118,4% 100,0% 146,6% 198,3% 109,8% 131,2%

+4,38 +5,94 +15,06 +31,80 +3,18 +10,06

1.2.72        4  St 7,44 6,73 ** 6,34 8,60 11,22 6,91 7,87 6,34
Form-Verbindungsstücke Edelstahl 29,76 26,92 25,36 34,40 44,88 27,64 31,49 25,36
Reduzierstück DN 20/15 117,4% 106,2% 100,0% 135,6% 177,0% 109,0% 124,1%

+4,40 +1,56 +9,04 +19,52 +2,28 +6,13

1.2.73        4  St 9,69 ** 7,01 7,30 9,30 11,69 7,82 8,80 7,01
Form-Verbindungsstücke Edelstahl 38,76 28,04 29,20 37,20 46,76 31,28 35,21 28,04
Reduzierstück DN 25/15 138,2% 100,0% 104,1% 132,7% 166,8% 111,6% 125,5%

+10,72 +1,16 +9,16 +18,72 +3,24 +7,17

1.2.74        4  St 10,20 ** 7,06 7,39 9,50 11,75 8,46 9,06 7,06
Form-Verbindungsstücke Edelstahl 40,80 28,24 29,56 38,00 47,00 33,84 36,24 28,24
Reduzierstück DN 25/20 144,5% 100,0% 104,7% 134,6% 166,4% 119,8% 128,3%
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+12,56 +1,32 +9,76 +18,76 +5,60 +8,00

1.2.75        2  St 12,09 ** 8,60 9,82 13,10 15,53 12,19 11,89 8,60
Form-Verbindungsstücke Edelstahl 24,18 17,20 19,64 26,20 31,06 24,38 23,78 17,20
Reduzierstück DN 32/25 140,6% 100,0% 114,2% 152,3% 180,6% 141,7% 138,3%

+6,98 +2,44 +9,00 +13,86 +7,18 +6,58

1.2.76        2  St 14,35 ** 9,94 10,15 12,30 17,62 14,43 13,13 9,94
Form-Verbindungsstücke Edelstahl 28,70 19,88 20,30 24,60 35,24 28,86 26,26 19,88
Reduzierstück DN 40/32 144,4% 100,0% 102,1% 123,7% 177,3% 145,2% 132,1%

+8,82 +0,42 +4,72 +15,36 +8,98 +6,38

1.2.77        2  St 25,32 ** 15,00 22,77 25,50 20,37 23,25 22,04 15,00
Form-Verbindungsstücke Edelstahl 50,64 30,00 45,54 51,00 40,74 46,50 44,07 30,00
Reduzierstück DN 40/15 168,8% 100,0% 151,8% 170,0% 135,8% 155,0% 146,9%

+20,64 +15,54 +21,00 +10,74 +16,50 +14,07

1.2.78        1  St 18,70 ** 13,00 15,81 15,30 23,98 15,94 17,12 13,00
Form-Verbindungsstücke Edelstahl 18,70 13,00 15,81 15,30 23,98 15,94 17,12 13,00
Reduzierstück DN 50/40 143,8% 100,0% 121,6% 117,7% 184,5% 122,6% 131,7%

+5,70 +2,81 +2,30 +10,98 +2,94 +4,12

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Summe:   1.2 ** 42.204,61 46.885,57 42.260,11 43.127,60 49.337,12 52.673,59 46.081,45 34.754,58
Bewässerung 100,0% 111,1% 100,1% 102,2% 116,9% 124,8% 109,2% 82,3%
Abweichung in € +4.680,96 +55,50 +922,99 +7.132,51 +10.468,98 +3.876,84

1.3   Ausstattungsgegenstände 

1.3.1        4  St ** 215,80 350,00 280,97 273,20 219,30 476,25 302,59 215,80
Küchenspüle ANN ANN ANN ANN ANN ANN ANN ANN

100,0% 162,2% 130,2% 126,6% 101,6% 220,7% 140,2%

1.3.2        1  St ** 925,32 2.000,00 2.338,20 2.206,80 2.397,73 2.163,75 2.005,30 925,32
Enthärtungsanlage 925,32 2.000,00 2.338,20 2.206,80 2.397,73 2.163,75 2.005,30 925,32

100,0% 216,1% 252,7% 238,5% 259,1% 233,8% 216,7%
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+1.074,68 +1.412,88 +1.281,48 +1.472,41 +1.238,43 +1.079,98

1.3.3        8  St 59,10 75,00 78,34 ** 53,80 56,90 107,16 71,72 53,80
Waschtisch 472,80 600,00 626,72 430,40 455,20 857,28 573,73 430,40

109,9% 139,4% 145,6% 100,0% 105,8% 199,2% 133,3%
+42,40 +169,60 +196,32 +24,80 +426,88 +143,33

1.3.4        26  St 139,65 150,00 146,40 128,70 ** 121,25 139,98 137,66 121,25
Waschtisch rund 3.630,90 3.900,00 3.806,40 3.346,20 3.152,50 3.639,48 3.579,25 3.152,50

115,2% 123,7% 120,7% 106,1% 100,0% 115,4% 113,5%
+478,40 +747,50 +653,90 +193,70 +486,98 +426,75

1.3.5        18  St 83,40 90,00 ** 65,10 78,80 88,39 120,48 87,70 65,10
Tiefspül-WC, 6l, wandhängend 1.501,20 1.620,00 1.171,80 1.418,40 1.591,02 2.168,64 1.578,51 1.171,80

128,1% 138,2% 100,0% 121,0% 135,8% 185,1% 134,7%
+329,40 +448,20 +246,60 +419,22 +996,84 +406,71

1.3.6        3  St 78,56 88,00 ** 58,20 87,60 69,52 100,23 80,35 58,20
Tiefspül-WC, 6l, stehend 235,68 264,00 174,60 262,80 208,56 300,69 241,06 174,60

135,0% 151,2% 100,0% 150,5% 119,5% 172,2% 138,1%
+61,08 +89,40 +88,20 +33,96 +126,09 +66,46

1.3.7        8  St 258,34 250,00 ** 219,66 249,20 220,06 301,79 249,84 219,66
Tiefspül-WC, als Kleinkind WC 2.066,72 2.000,00 1.757,28 1.993,60 1.760,48 2.414,32 1.998,73 1.757,28

117,6% 113,8% 100,0% 113,4% 100,2% 137,4% 113,7%
+309,44 +242,72 +236,32 +3,20 +657,04 +241,45

1.3.8        25  St 24,76 25,00 26,54 32,80 24,88 ** 21,04 25,84 21,04
Toilettenpapierhalter 619,00 625,00 663,50 820,00 622,00 526,00 645,92 526,00

117,7% 118,8% 126,1% 155,9% 118,3% 100,0% 122,8%
+93,00 +99,00 +137,50 +294,00 +96,00 +119,92

1.3.9        25  St 67,14 60,00 80,07 ** 39,70 66,39 74,06 64,56 39,70
Toilettenbürsten-Garnitur 1.678,50 1.500,00 2.001,75 992,50 1.659,75 1.851,50 1.614,00 992,50

169,1% 151,1% 201,7% 100,0% 167,2% 186,5% 162,6%
+686,00 +507,50 +1.009,25 +667,25 +859,00 +621,50
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1.3.10        8  St 29,11 30,00 26,97 34,60 ** 22,02 31,64 29,06 22,02
Klosettsitz mit Deckel 232,88 240,00 215,76 276,80 176,16 253,12 232,45 176,16

132,2% 136,2% 122,5% 157,1% 100,0% 143,7% 132,0%
+56,72 +63,84 +39,60 +100,64 +76,96 +56,29

1.3.11        13  St 43,29 ** 41,00 55,54 54,20 45,65 43,63 47,22 41,00
Klosettsitz ohne Deckel 562,77 533,00 722,02 704,60 593,45 567,19 613,84 533,00

105,6% 100,0% 135,5% 132,2% 111,3% 106,4% 115,2%
+29,77 +189,02 +171,60 +60,45 +34,19 +80,84

1.3.12        8  St 77,08 86,00 78,19 52,40 ** 40,09 80,63 69,07 40,09
Kind-WC-Sitz ohne Deckel, 616,64 688,00 625,52 419,20 320,72 645,04 552,52 320,72

192,3% 214,5% 195,0% 130,7% 100,0% 201,1% 172,3%
+295,92 +367,28 +304,80 +98,48 +324,32 +231,80

1.3.13        31  St 38,74 48,00 42,39 56,60 ** 27,99 45,31 43,17 27,99
Betätigungsplatte für 1.200,94 1.488,00 1.314,09 1.754,60 867,69 1.404,61 1.338,32 867,69

138,4% 171,5% 151,4% 202,2% 100,0% 161,9% 154,2%
+333,25 +620,31 +446,40 +886,91 +536,92 +470,63

1.3.14        2  St 361,72 400,00 403,51 310,40 ** 275,82 405,28 359,46 275,82
Duschwanne Krippe, 800 x 800 mm, 723,44 800,00 807,02 620,80 551,64 810,56 718,91 551,64

131,1% 145,0% 146,3% 112,5% 100,0% 146,9% 130,3%
+171,80 +248,36 +255,38 +69,16 +258,92 +167,27

1.3.15        1  St ** 256,34 300,00 403,51 310,40 275,82 298,79 307,48 256,34
Duschwanne Krippe, 800 x 800 mm 256,34 300,00 403,51 310,40 275,82 298,79 307,48 256,34

100,0% 117,0% 157,4% 121,1% 107,6% 116,6% 120,0%
+43,66 +147,17 +54,06 +19,48 +42,45 +51,14

1.3.16        3  St ** 254,81 400,00 268,00 281,40 347,75 461,70 335,61 254,81
Duschplatz 900 x 900mm 764,43 1.200,00 804,00 844,20 1.043,25 1.385,10 1.006,83 764,43

100,0% 157,0% 105,2% 110,4% 136,5% 181,2% 131,7%
+435,57 +39,57 +79,77 +278,82 +620,67 +242,40

1.3.17        3  St 69,10 50,00 ** 28,01 49,80 99,74 88,43 64,18 28,01
Zubehör Duschwanne 207,30 150,00 84,03 149,40 299,22 265,29 192,54 84,03

Seite: 17   

Projekt:           IV19-13   Kita Wirbelwind Großpösna
Preisspiegel:   IV19-13__1901_9   Los 9 Haustechnische Anlagen

04.03.2021   



ANGEBOTE  in €  
Nr.  Menge / Text

Lorenz
Bitterfeld-Wolfen

Riek und Keßler Gm
Markkleeberg

Lösch&Felkel
Elsterwerda

APW
Leipzig

Wenke&Sporbert
Leipzig

Böhm
Markkleeberg Mittelpreis Idealbieter

246,7% 178,5% 100,0% 177,8% 356,1% 315,7% 229,1%
+123,27 +65,97 +65,37 +215,19 +181,26 +108,51

1.3.18        1  St 264,85 200,00 ** 165,94 272,20 246,96 326,25 246,03 165,94
Duschabtrennung, Seitenwand 264,85 200,00 165,94 272,20 246,96 326,25 246,03 165,94

159,6% 120,5% 100,0% 164,0% 148,8% 196,6% 148,3%
+98,91 +34,06 +106,26 +81,02 +160,31 +80,09

1.3.19        6  St 36,22 32,00 ** 15,35 18,10 22,81 34,06 26,42 15,35
Handbrause 217,32 192,00 92,10 108,60 136,86 204,36 158,54 92,10

236,0% 208,5% 100,0% 117,9% 148,6% 221,9% 172,1%
+125,22 +99,90 +16,50 +44,76 +112,26 +66,44

1.3.20        6  St 21,36 20,00 ** 9,17 15,40 12,19 25,24 17,23 9,17
Metalleffekt-Schlauch 128,16 120,00 55,02 92,40 73,14 151,44 103,36 55,02

232,9% 218,1% 100,0% 167,9% 132,9% 275,2% 187,9%
+73,14 +64,98 +37,38 +18,12 +96,42 +48,34

1.3.21        34  St ** 56,36 70,00 82,28 75,80 60,72 68,66 68,97 56,36
Einhand-Waschtischbatterie 1.916,24 2.380,00 2.797,52 2.577,20 2.064,48 2.334,44 2.344,98 1.916,24

100,0% 124,2% 146,0% 134,5% 107,7% 121,8% 122,4%
+463,76 +881,28 +660,96 +148,24 +418,20 +428,74

1.3.22        4  St 289,75 280,00 326,29 251,60 ** 225,15 333,75 284,42 225,15
Waschtisch-Elektronik-Batterie 1.159,00 1.120,00 1.305,16 1.006,40 900,60 1.335,00 1.137,69 900,60

128,7% 124,4% 144,9% 111,7% 100,0% 148,2% 126,3%
+258,40 +219,40 +404,56 +105,80 +434,40 +237,09

1.3.23        6  St 232,20 250,00 ** 123,78 297,40 163,82 283,75 225,16 123,78
Thermostat-Brausebatterie 1.393,20 1.500,00 742,68 1.784,40 982,92 1.702,50 1.350,95 742,68

187,6% 202,0% 100,0% 240,3% 132,3% 229,2% 181,9%
+650,52 +757,32 +1.041,72 +240,24 +959,82 +608,27

1.3.24        34  St 185,61 ** 60,00 86,64 96,20 76,43 145,25 108,36 60,00
Untertischthermostat 6.310,74 2.040,00 2.945,76 3.270,80 2.598,62 4.938,50 3.684,07 2.040,00

309,4% 100,0% 144,4% 160,3% 127,4% 242,1% 180,6%
+4.270,74 +905,76 +1.230,80 +558,62 +2.898,50 +1.644,07
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1.3.25        34  St 18,68 39,00 ** 16,44 19,70 20,05 36,25 25,02 16,44
Anschlussset 635,12 1.326,00 558,96 669,80 681,70 1.232,50 850,68 558,96

113,6% 237,2% 100,0% 119,8% 122,0% 220,5% 152,2%
+76,16 +767,04 +110,84 +122,74 +673,54 +291,72

1.3.26        4  St 86,41 98,00 83,16 88,20 ** 49,96 112,81 86,42 49,96
Einhand-Spültischbatterie ANN ANN ANN ANN ANN ANN ANN ANN

173,0% 196,2% 166,5% 176,5% 100,0% 225,8% 173,0%

1.3.27        2  St 151,61 ** 150,00 202,73 174,70 194,92 181,56 175,92 150,00
Waschtisch-Einhand-Wandbatterie, 303,22 300,00 405,46 349,40 389,84 363,12 351,84 300,00

101,1% 100,0% 135,2% 116,5% 129,9% 121,0% 117,3%
+3,22 +105,46 +49,40 +89,84 +63,12 +51,84

1.3.28        6  St 46,46 60,00 48,10 49,40 ** 39,69 66,88 51,76 39,69
Wandstange 278,76 360,00 288,60 296,40 238,14 401,28 310,53 238,14

117,1% 151,2% 121,2% 124,5% 100,0% 168,5% 130,4%
+40,62 +121,86 +50,46 +58,26 +163,14 +72,39

1.3.29        80  St ** 4,50 5,80 6,67 9,60 6,09 8,72 6,90 4,50
Eckventil DN 15 Messing 360,00 464,00 533,60 768,00 487,20 697,60 551,73 360,00

100,0% 128,9% 148,2% 213,3% 135,3% 193,8% 153,3%
+104,00 +173,60 +408,00 +127,20 +337,60 +191,73

1.3.30        4  St 19,80 18,00 12,74 16,80 ** 12,70 29,38 18,24 12,70
Kombi Eckventil DN 15 Messing 79,20 72,00 50,96 67,20 50,80 117,52 72,95 50,80

155,9% 141,7% 100,3% 132,3% 100,0% 231,3% 143,6%
+28,40 +21,20 +0,16 +16,40 +66,72 +22,15

1.3.31        70  St 8,92 10,00 ** 5,74 9,80 5,92 10,36 8,46 5,74
flexibler Verbindungsschlauch 624,40 700,00 401,80 686,00 414,40 725,20 591,97 401,80

155,4% 174,2% 100,0% 170,7% 103,1% 180,5% 147,4%
+222,60 +298,20 +284,20 +12,60 +323,40 +190,17

1.3.32        90  St 3,30 3,90 ** 3,23 6,40 4,05 10,54 5,24 3,23
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Schalldämm-Set für Armaturenanschluss 297,00 351,00 290,70 576,00 364,50 948,60 471,30 290,70
102,2% 120,7% 100,0% 198,1% 125,4% 326,3% 162,2%

+6,30 +60,30 +285,30 +73,80 +657,90 +180,60

1.3.33        20  St 11,94 ** 8,00 8,01 10,70 10,82 9,84 9,89 8,00
Einzelhaken ANN ANN ANN ANN ANN ANN ANN ANN

149,3% 100,0% 100,1% 133,8% 135,3% 123,0% 123,6%

1.3.34        30  St 154,58 169,00 158,37 167,40 134,12 ** 21,75 134,20 21,75
Hakenleiste mit  4 Haken ANN ANN ANN ANN ANN ANN ANN ANN

710,7% 777,0% 728,1% 769,7% 616,6% 100,0% 617,0%

1.3.35        34  St 122,96 66,00 88,57 69,80 ** 51,95 77,50 79,46 51,95
Wandspiegel bruchsichere Ausführung ANN ANN ANN ANN ANN ANN ANN ANN

236,7% 127,0% 170,5% 134,4% 100,0% 149,2% 153,0%

1.3.36        26  St 3,50 5,00 ** 2,50 4,80 3,04 12,19 5,17 2,50
Schallschutz-Set für Wand-WC 91,00 130,00 65,00 124,80 79,04 316,94 134,46 65,00

140,0% 200,0% 100,0% 192,0% 121,6% 487,6% 206,8%
+26,00 +65,00 +59,80 +14,04 +251,94 +69,46

1.3.37        34  St 3,50 5,00 ** 1,95 5,10 3,63 14,34 5,59 1,95
Schallschutz für Waschtisch 119,00 170,00 66,30 173,40 123,42 487,56 189,95 66,30

179,5% 256,4% 100,0% 261,5% 186,2% 735,4% 286,7%
+52,70 +103,70 +107,10 +57,12 +421,26 +123,65

1.3.38        8  St 35,36 35,00 12,10 ** 11,40 24,81 55,74 29,07 11,40
Schallschutz für Duschwanne 282,88 280,00 96,80 91,20 198,48 445,92 232,55 91,20

310,2% 307,0% 106,1% 100,0% 217,6% 488,9% 255,0%
+191,68 +188,80 +5,60 +107,28 +354,72 +141,35

1.3.39        29  St ** 117,20 128,00 142,11 129,00 124,14 156,88 132,89 117,20
Montageelement für Wand-WC mit 3.398,80 3.712,00 4.121,19 3.741,00 3.600,06 4.549,52 3.853,76 3.398,80

100,0% 109,2% 121,3% 110,1% 105,9% 133,9% 113,4%
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+313,20 +722,39 +342,20 +201,26 +1.150,72 +454,96

1.3.40        2  St 286,30 360,00 ** 256,09 270,40 256,12 391,68 303,43 256,09
Montageelement für Fäkalausgüss 572,60 720,00 512,18 540,80 512,24 783,36 606,86 512,18

111,8% 140,6% 100,0% 105,6% 100,0% 152,9% 118,5%
+60,42 +207,82 +28,62 +0,06 +271,18 +94,68

1.3.41        10  St 78,42 100,00 72,96 77,80 ** 69,97 130,00 88,19 69,97
Montageelement für Waschtisch, 784,20 1.000,00 729,60 778,00 699,70 1.300,00 881,92 699,70

112,1% 142,9% 104,3% 111,2% 100,0% 185,8% 126,0%
+84,50 +300,30 +29,90 +78,30 +600,30 +182,22

1.3.42        1  St 182,10 200,00 ** 57,58 114,70 93,57 657,50 217,58 57,58
Ausgussbecken 182,10 200,00 57,58 114,70 93,57 657,50 217,58 57,58

316,3% 347,3% 100,0% 199,2% 162,5% 1.141,9% 377,9%
+124,52 +142,42 +57,12 +35,99 +599,92 +160,00

1.3.43        6  St 33,46 48,00 ** 24,77 41,90 50,81 35,63 39,10 24,77
Montagetraverse für DU AP-Armaturen 200,76 288,00 148,62 251,40 304,86 213,78 234,57 148,62

135,1% 193,8% 100,0% 169,2% 205,1% 143,8% 157,9%
+52,14 +139,38 +102,78 +156,24 +65,16 +85,95

1.3.44        41  St 12,80 12,00 ** 2,95 4,20 20,33 18,13 11,74 2,95
Bausatz für Vorwandmontage 524,80 492,00 120,95 172,20 833,53 743,33 481,14 120,95

433,9% 406,8% 100,0% 142,4% 689,2% 614,6% 398,0%
+403,85 +371,05 +51,25 +712,58 +622,38 +360,19

1.3.45        10  St ** 8,10 18,00 13,78 19,40 17,60 25,21 17,02 8,10
Blech für Beplankungsauflage 81,00 180,00 137,80 194,00 176,00 252,10 170,15 81,00

100,0% 222,2% 170,1% 239,5% 217,3% 311,2% 210,1%
+99,00 +56,80 +113,00 +95,00 +171,10 +89,15

1.3.46        5  St 17,34 15,00 12,58 12,80 ** 8,84 17,40 13,99 8,84
Geruchverschluß f. Spülen 86,70 75,00 62,90 64,00 44,20 87,00 69,97 44,20

196,2% 169,7% 142,3% 144,8% 100,0% 196,8% 158,3%
+42,50 +30,80 +18,70 +19,80 +42,80 +25,77
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1.3.47        34  St 14,85 17,00 ** 13,63 16,80 14,27 19,38 15,99 13,63
Waschtisch-Ablauf 504,90 578,00 463,42 571,20 485,18 658,92 543,60 463,42

109,0% 124,7% 100,0% 123,3% 104,7% 142,2% 117,3%
+41,48 +114,58 +107,78 +21,76 +195,50 +80,18

1.3.48        6  St 36,31 50,00 51,45 27,80 ** 22,97 30,63 36,53 22,97
Duschwannen-Ablauf 52 217,86 300,00 308,70 166,80 137,82 183,78 219,16 137,82

158,1% 217,7% 224,0% 121,0% 100,0% 133,3% 159,0%
+80,04 +162,18 +170,88 +28,98 +45,96 +81,34

1.3.49        2  St 584,50 600,00 508,15 458,30 ** 458,13 657,50 544,43 458,13
Standausguss (Fäkalienausguss) aus 1.169,00 1.200,00 1.016,30 916,60 916,26 1.315,00 1.088,86 916,26

127,6% 131,0% 110,9% 100,0% 100,0% 143,5% 118,8%
+252,74 +283,74 +100,04 +0,34 +398,74 +172,60

1.3.50        2  St ** 8,12 18,00 14,58 12,80 14,65 9,69 12,97 8,12
Fertigablauf für Ausguß 16,24 36,00 29,16 25,60 29,30 19,38 25,95 16,24

100,0% 221,7% 179,6% 157,6% 180,4% 119,3% 159,7%
+19,76 +12,92 +9,36 +13,06 +3,14 +9,71

1.3.51        1  St 19,80 100,00 51,22 26,20 ** 16,75 92,50 51,08 16,75
Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon 19,80 100,00 51,22 26,20 16,75 92,50 51,08 16,75

118,2% 597,0% 305,8% 156,4% 100,0% 552,2% 305,0%
+3,05 +83,25 +34,47 +9,45 +75,75 +34,33

1.3.52        11  St 156,12 128,00 118,19 ** 58,70 115,96 140,00 119,50 58,70
Papierhandtuchspender für Wandanbau, 1.717,32 1.408,00 1.300,09 645,70 1.275,56 1.540,00 1.314,45 645,70

266,0% 218,1% 201,3% 100,0% 197,5% 238,5% 203,6%
+1.071,62 +762,30 +654,39 +629,86 +894,30 +668,75

1.3.53        11  St ** 43,10 118,00 103,11 43,80 101,92 148,75 93,11 43,10
Seifenspender 474,10 1.298,00 1.134,21 481,80 1.121,12 1.636,25 1.024,25 474,10

100,0% 273,8% 239,2% 101,6% 236,5% 345,1% 216,0%
+823,90 +660,11 +7,70 +647,02 +1.162,15 +550,15

1.3.54        11  St 152,15 150,00 142,94 169,10 ** 140,68 165,63 153,42 140,68
Abfallbehälter 1.673,65 1.650,00 1.572,34 1.860,10 1.547,48 1.821,93 1.687,58 1.547,48
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108,2% 106,6% 101,6% 120,2% 100,0% 117,7% 109,1%
+126,17 +102,52 +24,86 +312,62 +274,45 +140,10

1.3.55        2  St 217,04 230,00 205,89 251,70 ** 198,98 245,94 224,93 198,98
Hygienekombination 434,08 460,00 411,78 503,40 397,96 491,88 449,85 397,96

109,1% 115,6% 103,5% 126,5% 100,0% 123,6% 113,0%
+36,12 +62,04 +13,82 +105,44 +93,92 +51,89

1.3.56        2  St 249,58 500,00 292,35 298,20 ** 48,51 285,13 278,96 48,51
Ablaufsystem BE DN 100 499,16 1.000,00 584,70 596,40 97,02 570,26 557,92 97,02

514,5% 1.030,7% 602,7% 614,7% 100,0% 587,8% 575,1%
+402,14 +902,98 +487,68 +499,38 +473,24 +460,90

1.3.57        2  St 263,30 500,00 305,94 ** 135,40 252,51 287,75 290,82 135,40
Ablaufsystem BE DN 100 mit seitlichem 526,60 1.000,00 611,88 270,80 505,02 575,50 581,63 270,80

194,5% 369,3% 226,0% 100,0% 186,5% 212,5% 214,8%
+255,80 +729,20 +341,08 +234,22 +304,70 +310,83

1.3.58        4  St 34,91 36,00 55,33 35,40 46,30 ** 30,00 39,66 30,00
Ablageplatte für Waschtisch, aus 139,64 144,00 221,32 141,60 185,20 120,00 158,63 120,00

116,4% 120,0% 184,4% 118,0% 154,3% 100,0% 132,2%
+19,64 +24,00 +101,32 +21,60 +65,20 +38,63

1.3.59        1  St 255,81 300,00 ** 189,27 259,80 280,02 366,53 275,24 189,27
Montageelement beh WC 255,81 300,00 189,27 259,80 280,02 366,53 275,24 189,27

135,2% 158,5% 100,0% 137,3% 147,9% 193,7% 145,4%
+66,54 +110,73 +70,53 +90,75 +177,26 +85,97

1.3.60        1  St ** 163,65 173,00 198,85 180,50 169,33 463,23 224,76 163,65
Tiefspülklosett in Behindertenausführung 163,65 173,00 198,85 180,50 169,33 463,23 224,76 163,65

100,0% 105,7% 121,5% 110,3% 103,5% 283,1% 137,3%
+9,35 +35,20 +16,85 +5,68 +299,58 +61,11

1.3.61        1  St 637,15 500,00 616,86 662,60 ** 385,61 430,94 538,86 385,61
Stützklappgriff mit zwei Tasten und 637,15 500,00 616,86 662,60 385,61 430,94 538,86 385,61

165,2% 129,7% 160,0% 171,8% 100,0% 111,8% 139,7%
+251,54 +114,39 +231,25 +276,99 +45,33 +153,25
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1.3.62        1  St 60,32 60,00 87,92 58,90 ** 44,25 142,12 75,59 44,25
Behinderten -WC-Sitzgarnitur 60,32 60,00 87,92 58,90 44,25 142,12 75,59 44,25

136,3% 135,6% 198,7% 133,1% 100,0% 321,2% 170,8%
+16,07 +15,75 +43,67 +14,65 +97,87 +31,34

1.3.63        1  St 43,37 ** 34,00 55,98 49,80 35,22 59,83 46,37 34,00
Behinderten -Papierhalter 43,37 34,00 55,98 49,80 35,22 59,83 46,37 34,00
Zylindrischer Papierhalte 127,6% 100,0% 164,6% 146,5% 103,6% 176,0% 136,4%

+9,37 +21,98 +15,80 +1,22 +25,83 +12,37

1.3.64        1  St 197,03 500,00 543,35 260,80 192,92 ** 147,94 307,01 147,94
Elektrische Auslösung 197,03 500,00 543,35 260,80 192,92 147,94 307,01 147,94
230V Taster 133,2% 338,0% 367,3% 176,3% 130,4% 100,0% 207,5%

+49,09 +352,06 +395,41 +112,86 +44,98 +159,07

1.3.65        1  St 87,03 100,00 78,06 87,60 ** 73,79 203,74 105,04 73,79
Befestigungselement für Stützklappgriff 87,03 100,00 78,06 87,60 73,79 203,74 105,04 73,79
für barrieerefreie Vorwandinstallation 117,9% 135,5% 105,8% 118,7% 100,0% 276,1% 142,4%

+13,24 +26,21 +4,27 +13,81 +129,95 +31,25

1.3.66        1  St 262,84 380,00 304,50 270,10 ** 257,31 273,75 291,42 257,31
WC Rückenstütze für Beh.WC 262,84 380,00 304,50 270,10 257,31 273,75 291,42 257,31

102,1% 147,7% 118,3% 105,0% 100,0% 106,4% 113,3%
+5,53 +122,69 +47,19 +12,79 +16,44 +34,11

1.3.67        1  St 78,30 ** 68,00 82,04 87,20 79,14 78,14 78,80 68,00
Beh.WC Bürstengarnitur 78,30 68,00 82,04 87,20 79,14 78,14 78,80 68,00

115,1% 100,0% 120,6% 128,2% 116,4% 114,9% 115,9%
+10,30 +14,04 +19,20 +11,14 +10,14 +10,80

1.3.68        1  St 201,43 180,00 184,51 ** 155,60 166,77 200,63 181,49 155,60
Behinderten  Waschtisch, unterfahrbar 201,43 180,00 184,51 155,60 166,77 200,63 181,49 155,60

129,5% 115,7% 118,6% 100,0% 107,2% 128,9% 116,6%
+45,83 +24,40 +28,91 +11,17 +45,03 +25,89

1.3.69        1  St 105,36 ** 68,00 74,50 73,80 68,62 116,88 84,53 68,00
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Behinderten-Wandeinbau-Siphon DN 50 105,36 68,00 74,50 73,80 68,62 116,88 84,53 68,00
154,9% 100,0% 109,6% 108,5% 100,9% 171,9% 124,3%
+37,36 +6,50 +5,80 +0,62 +48,88 +16,53

1.3.70        1  St 131,42 90,00 ** 40,94 51,30 66,05 245,00 104,12 40,94
Kristallspiegel für Bereich Behinderten WC 131,42 90,00 40,94 51,30 66,05 245,00 104,12 40,94

321,0% 219,8% 100,0% 125,3% 161,3% 598,4% 254,3%
+90,48 +49,06 +10,36 +25,11 +204,06 +63,18

1.3.71        1  St ** 153,79 170,00 247,35 183,70 165,46 225,63 190,99 153,79
Waschtisch-Einhand-Wandbatterie Behind. 153,79 170,00 247,35 183,70 165,46 225,63 190,99 153,79

100,0% 110,5% 160,8% 119,4% 107,6% 146,7% 124,2%
+16,21 +93,56 +29,91 +11,67 +71,84 +37,20

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Summe:   1.3 45.755,76 48.077,00 44.678,63 43.908,90 ** 40.969,61 56.846,44 46.706,10 32.968,62
Ausstattungsgegenstände 111,7% 117,3% 109,1% 107,2% 100,0% 138,8% 114,0% 80,5%
Abweichung in € +4.786,15 +7.107,39 +3.709,02 +2.939,29 +15.876,83 +5.736,49

1.4   Dämmung und Zubehör 

1.4.1        60  m 8,73 ** 3,14 6,61 5,80 4,43 5,81 5,75 3,14
Dämmschale 523,80 188,40 396,60 348,00 265,80 348,60 345,20 188,40
bis DN 15 278,0% 100,0% 210,5% 184,7% 141,1% 185,0% 183,1%

+335,40 +208,20 +159,60 +77,40 +160,20 +156,80

1.4.2        100  m 9,19 ** 3,25 6,94 6,10 4,52 5,88 5,98 3,25
wie vor, jedoch für DN 20 919,00 325,00 694,00 610,00 452,00 588,00 598,00 325,00

282,8% 100,0% 213,5% 187,7% 139,1% 180,9% 184,0%
+594,00 +369,00 +285,00 +127,00 +263,00 +273,00

1.4.3        50  m 9,39 ** 3,40 8,85 6,50 6,20 7,56 6,98 3,40
wie vor, jedoch für DN 25 469,50 170,00 442,50 325,00 310,00 378,00 349,17 170,00

276,2% 100,0% 260,3% 191,2% 182,4% 222,4% 205,3%
+299,50 +272,50 +155,00 +140,00 +208,00 +179,17

1.4.4        80  m 10,24 ** 3,80 11,42 8,10 6,43 7,81 7,97 3,80
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wie vor, jedoch für DN 32 819,20 304,00 913,60 648,00 514,40 624,80 637,33 304,00
269,5% 100,0% 300,5% 213,2% 169,2% 205,5% 209,7%

+515,20 +609,60 +344,00 +210,40 +320,80 +333,33

1.4.5        60  m 10,58 ** 6,16 14,78 10,20 8,63 10,38 10,12 6,16
wie vor, jedoch für DN 40 634,80 369,60 886,80 612,00 517,80 622,80 607,30 369,60

171,8% 100,0% 239,9% 165,6% 140,1% 168,5% 164,3%
+265,20 +517,20 +242,40 +148,20 +253,20 +237,70

1.4.6        20  m 26,65 26,00 36,18 28,30 ** 13,49 24,88 25,92 13,49
wie vor, jedoch für DN 40 mit Blech 533,00 520,00 723,60 566,00 269,80 497,60 518,33 269,80

197,6% 192,7% 268,2% 209,8% 100,0% 184,4% 192,1%
+263,20 +250,20 +453,80 +296,20 +227,80 +248,53

1.4.7        5  m 38,72 32,00 41,55 38,40 ** 15,97 29,94 32,76 15,97
wie vor, jedoch für DN 50 mit Blech 193,60 160,00 207,75 192,00 79,85 149,70 163,82 79,85

242,5% 200,4% 260,2% 240,5% 100,0% 187,5% 205,1%
+113,75 +80,15 +127,90 +112,15 +69,85 +83,97

1.4.8        4  m 32,00 12,00 12,54 16,40 9,46 ** 3,88 14,38 3,88
Form- und Verbindungsstücke 128,00 48,00 50,16 65,60 37,84 15,52 57,52 15,52

824,7% 309,3% 323,2% 422,7% 243,8% 100,0% 370,6%
+112,48 +32,48 +34,64 +50,08 +22,32 +42,00

1.4.9        2  m 38,00 18,00 13,55 18,30 10,51 ** 6,38 17,46 6,38
Form- und Verbindungsstücke 76,00 36,00 27,10 36,60 21,02 12,76 34,91 12,76

595,6% 282,1% 212,4% 286,8% 164,7% 100,0% 273,7%
+63,24 +23,24 +14,34 +23,84 +8,26 +22,15

1.4.10        1  St 42,10 35,00 77,46 48,10 35,65 ** 29,94 44,71 29,94
R 90 Rohrabschottung DN 50 42,10 35,00 77,46 48,10 35,65 29,94 44,71 29,94

140,6% 116,9% 258,7% 160,7% 119,1% 100,0% 149,3%
+12,16 +5,06 +47,52 +18,16 +5,71 +14,77

1.4.11        10  St 38,72 34,00 59,33 28,90 ** 19,26 24,88 34,18 19,26
R 90 Rohrabschottung DN 40 387,20 340,00 593,30 289,00 192,60 248,80 341,82 192,60

201,0% 176,5% 308,0% 150,1% 100,0% 129,2% 177,5%
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+194,60 +147,40 +400,70 +96,40 +56,20 +149,22

1.4.12        10  St 34,25 28,00 51,29 25,10 16,72 ** 7,81 27,20 7,81
R 90 Rohrabschottung DN 32 342,50 280,00 512,90 251,00 167,20 78,10 271,95 78,10

438,5% 358,5% 656,7% 321,4% 214,1% 100,0% 348,3%
+264,40 +201,90 +434,80 +172,90 +89,10 +193,85

1.4.13        10  St 30,73 25,00 39,86 22,90 15,26 ** 7,56 23,55 7,56
R 90 Rohrabschottung DN 25 307,30 250,00 398,60 229,00 152,60 75,60 235,52 75,60

406,5% 330,7% 527,2% 302,9% 201,9% 100,0% 311,5%
+231,70 +174,40 +323,00 +153,40 +77,00 +159,92

1.4.14        20  St 29,70 20,00 29,97 18,70 12,46 ** 5,88 19,45 5,88
R 90 Rohrabschottung DN 20 594,00 400,00 599,40 374,00 249,20 117,60 389,03 117,60

505,1% 340,1% 509,7% 318,0% 211,9% 100,0% 330,8%
+476,40 +282,40 +481,80 +256,40 +131,60 +271,43

1.4.15        10  St 28,40 18,00 26,68 15,70 10,40 ** 5,81 17,50 5,81
R 90 Rohrabschottung DN 15 284,00 180,00 266,80 157,00 104,00 58,10 174,98 58,10

488,8% 309,8% 459,2% 270,2% 179,0% 100,0% 301,2%
+225,90 +121,90 +208,70 +98,90 +45,90 +116,88

1.4.16        21  St 14,80 18,00 43,68 22,50 19,95 ** 8,94 21,31 8,94
Fachgerechtes Schließen der Durchbrüche 310,80 378,00 917,28 472,50 418,95 187,74 447,55 187,74
Brandschutzdurchführung 165,5% 201,3% 488,6% 251,7% 223,2% 100,0% 238,4%

+123,06 +190,26 +729,54 +284,76 +231,21 +259,81

1.4.17        10  St 28,40 18,00 39,55 24,30 33,01 ** 11,63 25,82 11,63
Rohrschottung R 90 DN 15 284,00 180,00 395,50 243,00 330,10 116,30 258,15 116,30

244,2% 154,8% 340,1% 208,9% 283,8% 100,0% 222,0%
+167,70 +63,70 +279,20 +126,70 +213,80 +141,85

1.4.18        20  St 30,73 25,00 39,55 24,30 33,01 ** 11,75 27,39 11,75
Rohrschottung R 90 DN 20 614,60 500,00 791,00 486,00 660,20 235,00 547,80 235,00

261,5% 212,8% 336,6% 206,8% 280,9% 100,0% 233,1%
+379,60 +265,00 +556,00 +251,00 +425,20 +312,80
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1.4.19        10  St 32,66 32,00 39,55 24,30 33,01 ** 15,13 29,44 15,13
Rohrschottung R 90 DN 25 326,60 320,00 395,50 243,00 330,10 151,30 294,42 151,30

215,9% 211,5% 261,4% 160,6% 218,2% 100,0% 194,6%
+175,30 +168,70 +244,20 +91,70 +178,80 +143,12

1.4.20        10  St 34,25 38,00 41,92 24,30 33,01 ** 15,63 31,19 15,63
Rohrschottung R 90 DN 32 342,50 380,00 419,20 243,00 330,10 156,30 311,85 156,30

219,1% 243,1% 268,2% 155,5% 211,2% 100,0% 199,6%
+186,20 +223,70 +262,90 +86,70 +173,80 +155,55

1.4.21        10  St 38,72 40,00 44,08 25,70 34,27 ** 20,75 33,92 20,75
Rohrschottung R 90 DN 40 387,20 400,00 440,80 257,00 342,70 207,50 339,20 207,50

186,6% 192,8% 212,4% 123,9% 165,2% 100,0% 163,5%
+179,70 +192,50 +233,30 +49,50 +135,20 +131,70

1.4.22        50  m 8,70 3,20 ** 2,60 6,30 5,36 5,81 5,33 2,60
Wärmedämmung an Rohrleitungen mit 435,00 160,00 130,00 315,00 268,00 290,50 266,42 130,00

334,6% 123,1% 100,0% 242,3% 206,2% 223,5% 205,0%
+305,00 +30,00 +185,00 +138,00 +160,50 +136,42

1.4.23        50  m 9,35 3,50 ** 2,94 6,50 5,47 5,88 5,61 2,94
wie vor, jedoch DN 15 467,50 175,00 147,00 325,00 273,50 294,00 280,33 147,00

318,0% 119,0% 100,0% 221,1% 186,1% 200,0% 190,8%
+320,50 +28,00 +178,00 +126,50 +147,00 +133,33

1.4.24        10  m 8,70 18,00 15,23 16,30 9,31 ** 7,88 12,57 7,88
Dämmung Abwasser/Regenwasserleitung 87,00 180,00 152,30 163,00 93,10 78,80 125,70 78,80

110,4% 228,4% 193,3% 206,9% 118,1% 100,0% 159,5%
+8,20 +101,20 +73,50 +84,20 +14,30 +46,90

1.4.25        60  m 7,35 12,00 13,44 15,10 8,89 ** 6,75 10,59 6,75
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut 441,00 720,00 806,40 906,00 533,40 405,00 635,30 405,00
jedoch für DN 100 108,9% 177,8% 199,1% 223,7% 131,7% 100,0% 156,9%

+36,00 +315,00 +401,40 +501,00 +128,40 +230,30

1.4.26        100  m 6,89 9,00 11,09 13,90 8,36 ** 5,63 9,15 5,63
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut 689,00 900,00 1.109,00 1.390,00 836,00 563,00 914,50 563,00
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jedoch für DN 70 122,4% 159,9% 197,0% 246,9% 148,5% 100,0% 162,5%
+126,00 +337,00 +546,00 +827,00 +273,00 +351,50

1.4.27        8  m 8,73 ** 4,00 6,61 10,10 4,43 5,81 6,61 4,00
Dämmschale RS 800 bis DN 15 69,84 32,00 52,88 80,80 35,44 46,48 52,91 32,00

218,3% 100,0% 165,3% 252,5% 110,8% 145,3% 165,3%
+37,84 +20,88 +48,80 +3,44 +14,48 +20,91

1.4.28        20  m 9,02 ** 4,19 6,94 10,40 4,52 5,88 6,83 4,19
wie vor, jedoch für DN 20 180,40 83,80 138,80 208,00 90,40 117,60 136,50 83,80

215,3% 100,0% 165,6% 248,2% 107,9% 140,3% 163,0%
+96,60 +55,00 +124,20 +6,60 +33,80 +52,70

1.4.29        8  m 9,19 ** 5,56 8,85 11,80 6,20 7,56 8,19 5,56
wie vor, jedoch für DN 25 73,52 44,48 70,80 94,40 49,60 60,48 65,55 44,48

165,3% 100,0% 159,2% 212,2% 111,5% 136,0% 147,3%
+29,04 +26,32 +49,92 +5,12 +16,00 +21,07

1.4.30        8  m 9,39 ** 6,16 11,42 13,10 6,43 7,81 9,05 6,16
wie vor, jedoch für DN 32 75,12 49,28 91,36 104,80 51,44 62,48 72,41 49,28

152,4% 100,0% 185,4% 212,7% 104,4% 126,8% 146,9%
+25,84 +42,08 +55,52 +2,16 +13,20 +23,13

1.4.31        8  m 11,10 8,80 14,78 15,30 ** 8,63 10,38 11,50 8,63
wie vor, jedoch für DN 40 88,80 70,40 118,24 122,40 69,04 83,04 91,99 69,04

128,6% 102,0% 171,3% 177,3% 100,0% 120,3% 133,3%
+19,76 +1,36 +49,20 +53,36 +14,00 +22,95

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Summe:   1.4 11.126,88 8.178,96 12.966,63 10.405,20 8.081,83 ** 6.901,44 9.610,17 4.943,41
Dämmung und Zubehör 161,2% 118,5% 187,9% 150,8% 117,1% 100,0% 139,2% 71,6%
Abweichung in € +4.225,44 +1.277,52 +6.065,19 +3.503,76 +1.180,39 +2.708,73

1.5   Sonstiges 

1.5.1        34  St ** 4,00 7,00 5,10 9,80 8,43 8,13 7,08 4,00
Verfüllen der Fugen mit dauerelastischen, 136,00 238,00 173,40 333,20 286,62 276,42 240,61 136,00
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 silikonhaltigen Füllstoffen, 100,0% 175,0% 127,5% 245,0% 210,8% 203,3% 177,0%
+102,00 +37,40 +197,20 +150,62 +140,42 +104,61

1.5.2        30  St ** 4,00 7,00 5,31 9,80 8,43 7,88 7,07 4,00
wie vor, jedoch für WC 120,00 210,00 159,30 294,00 252,90 236,40 212,10 120,00

100,0% 175,0% 132,8% 245,0% 210,8% 197,0% 176,8%
+90,00 +39,30 +174,00 +132,90 +116,40 +92,10

1.5.3        1  St 4,00 7,00 ** 2,53 9,80 8,43 8,00 6,63 2,53
wie vor, jedoch für Ausguß 4,00 7,00 2,53 9,80 8,43 8,00 6,63 2,53

158,1% 276,7% 100,0% 387,4% 333,2% 316,2% 262,1%
+1,47 +4,47 +7,27 +5,90 +5,47 +4,10

1.5.4        4  St 5,00 7,00 ** 4,18 12,90 8,43 9,25 7,79 4,18
wie vor, jedoch Kleinspüle 20,00 28,00 16,72 51,60 33,72 37,00 31,17 16,72

119,6% 167,5% 100,0% 308,6% 201,7% 221,3% 186,4%
+3,28 +11,28 +34,88 +17,00 +20,28 +14,45

1.5.5        250  kg 9,80 9,80 12,45 11,80 ** 7,43 11,81 10,52 7,43
Profilstahl für Befestigungskonstruktion 2.450,00 2.450,00 3.112,50 2.950,00 1.857,50 2.952,50 2.628,75 1.857,50

131,9% 131,9% 167,6% 158,8% 100,0% 159,0% 141,6%
+592,50 +592,50 +1.255,00 +1.092,50 +1.095,00 +771,25

1.5.6        1  psch 230,00 280,00 300,00 300,00 ** 133,56 567,50 301,84 133,56
Wasseranalyse 230,00 280,00 300,00 300,00 133,56 567,50 301,84 133,56

172,2% 209,6% 224,6% 224,6% 100,0% 424,9% 226,0%
+96,44 +146,44 +166,44 +166,44 +433,94 +168,28

1.5.7        1  psch ** 65,00 300,00 176,00 200,00 165,36 567,50 245,64 65,00
Untersuchung des Warmwasser auf 65,00 300,00 176,00 200,00 165,36 567,50 245,64 65,00

100,0% 461,5% 270,8% 307,7% 254,4% 873,1% 377,9%
+235,00 +111,00 +135,00 +100,36 +502,50 +180,64

1.5.8        1  psch 250,00 180,00 ** 75,00 180,00 100,70 331,25 186,16 75,00
Druckprüfung für Trinkwasserleitung 250,00 180,00 75,00 180,00 100,70 331,25 186,16 75,00

333,3% 240,0% 100,0% 240,0% 134,3% 441,7% 248,2%
+175,00 +105,00 +105,00 +25,70 +256,25 +111,16
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1.5.9        1  psch 85,00 110,00 65,00 250,00 ** 44,52 193,75 124,71 44,52
Spülen d.Leit.anl für Kalt-u.Warmw. 85,00 110,00 65,00 250,00 44,52 193,75 124,71 44,52

190,9% 247,1% 146,0% 561,5% 100,0% 435,2% 280,1%
+40,48 +65,48 +20,48 +205,48 +149,23 +80,19

1.5.10        1  psch 60,00 180,00 ** 20,00 150,00 47,70 150,00 101,28 20,00
Zusätzliche Druckprüfung 60,00 180,00 20,00 150,00 47,70 150,00 101,28 20,00

300,0% 900,0% 100,0% 750,0% 238,5% 750,0% 506,4%
+40,00 +160,00 +130,00 +27,70 +130,00 +81,28

1.5.11        1  psch 135,00 80,00 ** 35,00 350,00 165,36 418,75 197,35 35,00
Desinfizieren und Nachspülen der 135,00 80,00 35,00 350,00 165,36 418,75 197,35 35,00
 Trinkwasser 385,7% 228,6% 100,0% 1.000,0% 472,5% 1.196,4% 563,9%

+100,00 +45,00 +315,00 +130,36 +383,75 +162,35

1.5.12        1  psch 65,00 280,00 ** 15,00 150,00 95,40 260,00 144,23 15,00
Bemusterung der angebotenen Austattung 65,00 280,00 15,00 150,00 95,40 260,00 144,23 15,00

433,3% 1.866,7% 100,0% 1.000,0% 636,0% 1.733,3% 961,5%
+50,00 +265,00 +135,00 +80,40 +245,00 +129,23

1.5.13        1  psch 80,00 180,00 120,00 150,00 ** 79,50 656,25 210,96 79,50
Abnahme der gesamten Be- und 80,00 180,00 120,00 150,00 79,50 656,25 210,96 79,50

100,6% 226,4% 150,9% 188,7% 100,0% 825,5% 265,4%
+0,50 +100,50 +40,50 +70,50 +576,75 +131,46

1.5.14        1  psch 190,00 180,00 ** 10,00 120,00 63,60 512,50 179,35 10,00
Beaufsichtigen der Leistungen anderer 190,00 180,00 10,00 120,00 63,60 512,50 179,35 10,00

1.900,0% 1.800,0% 100,0% 1.200,0% 636,0% 5.125,0% 1.793,5%
+180,00 +170,00 +110,00 +53,60 +502,50 +169,35

1.5.15        1  psch 220,00 ** 38,00 45,00 80,00 44,52 181,25 101,46 38,00
Einstellen des Temperaturbegrenzers und 220,00 38,00 45,00 80,00 44,52 181,25 101,46 38,00
Ausflußbegrenzers an allen Dusch- / 578,9% 100,0% 118,4% 210,5% 117,2% 477,0% 267,0%

+182,00 +7,00 +42,00 +6,52 +143,25 +63,46

1.5.16        20  St 9,80 3,80 7,20 3,80 ** 1,36 8,81 5,80 1,36
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Rohrmarkierer aus Kunststoff 196,00 76,00 144,00 76,00 27,20 176,20 115,90 27,20
 2403 720,6% 279,4% 529,4% 279,4% 100,0% 647,8% 426,5%

+168,80 +48,80 +116,80 +48,80 +149,00 +88,70

1.5.17        40  St ** 40,50 50,00 54,50 95,00 49,73 100,00 64,96 40,50
Kernlochbohrungen in Wänden 1.620,00 2.000,00 2.180,00 3.800,00 1.989,20 4.000,00 2.598,20 1.620,00

100,0% 123,5% 134,6% 234,6% 122,8% 246,9% 160,4%
+380,00 +560,00 +2.180,00 +369,20 +2.380,00 +978,20

1.5.18        1  psch 780,00 120,00 750,00 450,00 ** 9,28 568,75 446,34 9,28
Bestands- und Revisionsplan erstellen 780,00 120,00 750,00 450,00 9,28 568,75 446,34 9,28
 Sanitär 8.405,2% 1.293,1% 8.081,9% 4.849,1% 100,0% 6.128,8% 4.809,7%

+770,72 +110,72 +740,72 +440,72 +559,47 +437,06

1.5.19        12  St 12,80 ** 7,80 9,25 11,80 9,28 9,94 10,15 7,80
Kennzeichnungsschilder 153,60 93,60 111,00 141,60 111,36 119,28 121,74 93,60

164,1% 100,0% 118,6% 151,3% 119,0% 127,4% 130,1%
+60,00 +17,40 +48,00 +17,76 +25,68 +28,14

1.5.20        1  St 680,00 100,00 ** 75,00 150,00 514,10 518,75 339,64 75,00
Fotodokumentation 680,00 100,00 75,00 150,00 514,10 518,75 339,64 75,00

906,7% 133,3% 100,0% 200,0% 685,5% 691,7% 452,9%
+605,00 +25,00 +75,00 +439,10 +443,75 +264,64

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Summe:   1.5 7.539,60 7.130,60 7.585,45 10.186,20 ** 6.030,53 12.732,05 8.534,06 4.473,41
Sonstiges 125,0% 118,2% 125,8% 168,9% 100,0% 211,1% 141,5% 74,2%
Abweichung in € +1.509,07 +1.100,07 +1.554,92 +4.155,67 +6.701,52 +2.503,53

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Summe:   1 114.280,15 118.841,03 114.527,29 113.500,40 ** 112.459,45 137.775,98 118.564,15 82.418,32
KG 410 Sanitär 101,6% 105,7% 101,8% 100,9% 100,0% 122,5% 105,4% 73,3%
Abweichung in € +1.820,70 +6.381,58 +2.067,84 +1.040,95 +25.316,53 +6.104,70

2   KG 420 Heizung 

2.1   Wärmeerzeuger 
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2.1.1        1  St ** 38.186,50 46.000,00 43.148,88 44.623,90 40.152,69 39.713,57 41.970,92 38.186,50
Sole/Wasser-Wärmepumpe in kompakter 38.186,50 46.000,00 43.148,88 44.623,90 40.152,69 39.713,57 41.970,92 38.186,50

100,0% 120,5% 113,0% 116,9% 105,1% 104,0% 109,9%
+7.813,50 +4.962,38 +6.437,40 +1.966,19 +1.527,07 +3.784,42

2.1.2        1  St ** 505,30 765,00 561,15 581,30 513,90 1.142,85 678,25 505,30
Anschluss-Set 505,30 765,00 561,15 581,30 513,90 1.142,85 678,25 505,30

100,0% 151,4% 111,1% 115,0% 101,7% 226,2% 134,2%
+259,70 +55,85 +76,00 +8,60 +637,55 +172,95

2.1.3        1  St ** 1.386,00 1.830,00 1.418,66 1.507,60 1.446,36 1.788,30 1.562,82 1.386,00
Schalldämmende Kompensatoren 1.386,00 1.830,00 1.418,66 1.507,60 1.446,36 1.788,30 1.562,82 1.386,00

100,0% 132,0% 102,4% 108,8% 104,4% 129,0% 112,8%
+444,00 +32,66 +121,60 +60,36 +402,30 +176,82

2.1.4        2  St 203,86 ** 100,00 111,90 124,10 208,62 132,30 146,80 100,00
Kleinverteiler 407,72 200,00 223,80 248,20 417,24 264,60 293,59 200,00

203,9% 100,0% 111,9% 124,1% 208,6% 132,3% 146,8%
+207,72 +23,80 +48,20 +217,24 +64,60 +93,59

2.1.5        1  St 131,10 ** 120,00 133,21 149,90 131,66 162,15 138,00 120,00
Druckwächter 131,10 120,00 133,21 149,90 131,66 162,15 138,00 120,00

109,3% 100,0% 111,0% 124,9% 109,7% 135,1% 115,0%
+11,10 +13,21 +29,90 +11,66 +42,15 +18,00

2.1.6        4  St 399,80 450,00 ** 293,91 520,80 465,59 509,85 439,99 293,91
Wärmeträgermedium "Tyfocor" 1.599,20 1.800,00 1.175,64 2.083,20 1.862,36 2.039,40 1.759,97 1.175,64
 Ethylenglykol- Basis 136,0% 153,1% 100,0% 177,2% 158,4% 173,5% 149,7%

+423,56 +624,36 +907,56 +686,72 +863,76 +584,33

2.1.7        2  St 2.093,50 2.393,00 2.408,78 ** 1.867,70 2.264,61 2.134,34 2.193,66 1.867,70
Umwälzpumpe 4.187,00 4.786,00 4.817,56 3.735,40 4.529,22 4.268,68 4.387,31 3.735,40

112,1% 128,1% 129,0% 100,0% 121,3% 114,3% 117,5%
+451,60 +1.050,60 +1.082,16 +793,82 +533,28 +651,91

2.1.8        1  St 1.554,50 1.680,00 1.760,06 1.740,60 1.600,00 ** 1.283,08 1.603,04 1.283,08
Platten-Wärmetauscher 1.554,50 1.680,00 1.760,06 1.740,60 1.600,00 1.283,08 1.603,04 1.283,08
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121,2% 130,9% 137,2% 135,7% 124,7% 100,0% 124,9%
+271,42 +396,92 +476,98 +457,52 +316,92 +319,96

2.1.9        2  St 582,06 586,00 628,80 608,50 ** 573,92 696,85 612,69 573,92
3-Weg Hubventil, PN 6 1.164,12 1.172,00 1.257,60 1.217,00 1.147,84 1.393,70 1.225,38 1.147,84

101,4% 102,1% 109,6% 106,0% 100,0% 121,4% 106,8%
+16,28 +24,16 +109,76 +69,16 +245,86 +77,54

2.1.10        3  St ** 293,17 340,00 321,58 303,90 315,69 359,79 322,36 293,17
2-Weg Drosselklappe DN 65, PN 6/10/16 879,51 1.020,00 964,74 911,70 947,07 1.079,37 967,07 879,51

100,0% 116,0% 109,7% 103,7% 107,7% 122,7% 110,0%
+140,49 +85,23 +32,19 +67,56 +199,86 +87,56

2.1.11        1  St 2.153,83 2.300,00 ** 2.095,80 2.225,10 2.621,80 2.949,25 2.390,96 2.095,80
Wärmepufferspeicher 2.153,83 2.300,00 2.095,80 2.225,10 2.621,80 2.949,25 2.390,96 2.095,80

102,8% 109,7% 100,0% 106,2% 125,1% 140,7% 114,1%
+58,03 +204,20 +129,30 +526,00 +853,45 +295,16

2.1.12        2  St 121,50 140,00 113,56 135,70 120,53 ** 18,98 108,38 18,98
Tauchhülse 243,00 280,00 227,12 271,40 241,06 37,96 216,76 37,96

640,1% 737,6% 598,3% 715,0% 635,0% 100,0% 571,0%
+205,04 +242,04 +189,16 +233,44 +203,10 +178,80

2.1.13        2  St 97,34 138,00 91,91 109,40 92,86 ** 87,95 102,91 87,95
Tauchtemperatursensor 194,68 276,00 183,82 218,80 185,72 175,90 205,82 175,90

110,7% 156,9% 104,5% 124,4% 105,6% 100,0% 117,0%
+18,78 +100,10 +7,92 +42,90 +9,82 +29,92

2.1.14        1  St 550,72 550,00 579,88 563,40 ** 526,96 646,94 569,65 526,96
3-Weg Hubventil, PN 6 550,72 550,00 579,88 563,40 526,96 646,94 569,65 526,96

104,5% 104,4% 110,0% 106,9% 100,0% 122,8% 108,1%
+23,76 +23,04 +52,92 +36,44 +119,98 +42,69

2.1.15        1  St 857,30 590,00 569,79 591,30 ** 560,26 655,70 637,39 560,26
3-Weg Hubventil, PN 6 ANN ANN ANN ANN ANN ANN ANN ANN

153,0% 105,3% 101,7% 105,5% 100,0% 117,0% 113,8%
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2.1.16        2  St ** 582,17 590,00 638,80 608,40 584,42 684,69 614,75 582,17
3-Weg Hubventil, PN 6 1.164,34 1.180,00 1.277,60 1.216,80 1.168,84 1.369,38 1.229,49 1.164,34

100,0% 101,3% 109,7% 104,5% 100,4% 117,6% 105,6%
+15,66 +113,26 +52,46 +4,50 +205,04 +65,15

2.1.17        1  St 2.219,14 2.460,00 2.116,30 1.867,90 2.010,42 ** 1.765,61 2.073,23 1.765,61
Umwälzpumpe DN50 2.219,14 2.460,00 2.116,30 1.867,90 2.010,42 1.765,61 2.073,23 1.765,61

125,7% 139,3% 119,9% 105,8% 113,9% 100,0% 117,4%
+453,53 +694,39 +350,69 +102,29 +244,81 +307,62

2.1.18        1  St 2.932,11 2.699,00 2.786,88 2.616,90 2.298,11 ** 2.134,34 2.577,89 2.134,34
Umwälzpumpe DN65 ANN ANN ANN ANN ANN ANN ANN ANN

137,4% 126,5% 130,6% 122,6% 107,7% 100,0% 120,8%

2.1.19        2  St 97,30 100,00 103,82 109,40 ** 92,86 110,03 102,24 92,86
Anlegetemperatursensor 194,60 200,00 207,64 218,80 185,72 220,06 204,47 185,72

104,8% 107,7% 111,8% 117,8% 100,0% 118,5% 110,1%
+8,88 +14,28 +21,92 +33,08 +34,34 +18,75

2.1.20        1  St 132,80 150,00 157,62 152,30 ** 126,57 152,70 145,33 126,57
Sicherheitstemperaturbegrenzer 132,80 150,00 157,62 152,30 126,57 152,70 145,33 126,57

104,9% 118,5% 124,5% 120,3% 100,0% 120,6% 114,8%
+6,23 +23,43 +31,05 +25,73 +26,13 +18,76

2.1.21        1  St 222,64 250,00 244,72 248,70 ** 209,25 241,95 236,21 209,25
Feuchte-Anbauschalter 222,64 250,00 244,72 248,70 209,25 241,95 236,21 209,25

106,4% 119,5% 117,0% 118,9% 100,0% 115,6% 112,9%
+13,39 +40,75 +35,47 +39,45 +32,70 +26,96

2.1.22        1  St 1.281,39 1.259,00 1.321,98 1.323,80 ** 1.143,54 1.382,25 1.285,33 1.143,54
Erweiterung Hardware SPS-Steuerung 1.281,39 1.259,00 1.321,98 1.323,80 1.143,54 1.382,25 1.285,33 1.143,54

112,1% 110,1% 115,6% 115,8% 100,0% 120,9% 112,4%
+137,85 +115,46 +178,44 +180,26 +238,71 +141,79

2.1.23        1  St 101,64 ** 100,00 107,48 113,40 110,04 151,80 114,06 100,00

Seite: 35   

Projekt:           IV19-13   Kita Wirbelwind Großpösna
Preisspiegel:   IV19-13__1901_9   Los 9 Haustechnische Anlagen

04.03.2021   



ANGEBOTE  in €  
Nr.  Menge / Text

Lorenz
Bitterfeld-Wolfen

Riek und Keßler Gm
Markkleeberg

Lösch&Felkel
Elsterwerda

APW
Leipzig

Wenke&Sporbert
Leipzig

Böhm
Markkleeberg Mittelpreis Idealbieter

Erweiterung NC 101,64 100,00 107,48 113,40 110,04 151,80 114,06 100,00
101,6% 100,0% 107,5% 113,4% 110,0% 151,8% 114,1%

+1,64 +7,48 +13,40 +10,04 +51,80 +14,06

2.1.24        1  St 221,43 ** 210,00 233,26 247,10 214,98 240,45 227,87 210,00
Erweiterung Heizkreis 1 221,43 210,00 233,26 247,10 214,98 240,45 227,87 210,00

105,4% 100,0% 111,1% 117,7% 102,4% 114,5% 108,5%
+11,43 +23,26 +37,10 +4,98 +30,45 +17,87

2.1.25        1  St 188,73 200,00 200,32 210,60 ** 186,36 230,10 202,69 186,36
Erweiterung Kühlen über Heizkreis 1 188,73 200,00 200,32 210,60 186,36 230,10 202,69 186,36

101,3% 107,3% 107,5% 113,0% 100,0% 123,5% 108,8%
+2,37 +13,64 +13,96 +24,24 +43,74 +16,33

2.1.26        1  St 495,73 250,00 304,26 293,60 ** 234,70 268,09 307,73 234,70
BACnet-Modul NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN

211,2% 106,5% 129,6% 125,1% 100,0% 114,2% 131,1%

2.1.27        1  St 447,75 200,00 239,46 221,70 ** 184,62 184,69 246,37 184,62
Modbus-Modul ANN ANN ANN ANN ANN ANN ANN ANN

242,5% 108,3% 129,7% 120,1% 100,0% 100,0% 133,4%

2.1.28        1  St 1.462,89 1.500,00 1.520,90 1.512,20 ** 1.296,34 1.529,74 1.470,35 1.296,34
Kältemittelsensor für R134A 1.462,89 1.500,00 1.520,90 1.512,20 1.296,34 1.529,74 1.470,35 1.296,34

112,8% 115,7% 117,3% 116,7% 100,0% 118,0% 113,4%
+166,55 +203,66 +224,56 +215,86 +233,40 +174,01

2.1.29        1  St 1.875,50 ** 1.800,00 1.891,00 1.860,00 2.010,50 2.077,90 1.919,15 1.800,00
Inbetriebnahme Wärmepumpe 1.875,50 1.800,00 1.891,00 1.860,00 2.010,50 2.077,90 1.919,15 1.800,00

104,2% 100,0% 105,1% 103,3% 111,7% 115,4% 106,6%
+75,50 +91,00 +60,00 +210,50 +277,90 +119,15

2.1.30        1  St 140,00 150,00 ** 137,86 160,00 140,45 164,65 148,83 137,86
Auftragspauschale 140,00 150,00 137,86 160,00 140,45 164,65 148,83 137,86

101,6% 108,8% 100,0% 116,1% 101,9% 119,4% 108,0%
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+2,14 +12,14 +22,14 +2,59 +26,79 +10,97

2.1.31        1  St 1.647,00 1.480,00 1.499,99 ** 1.400,00 1.401,32 1.644,35 1.512,11 1.400,00
Wartung NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN

117,6% 105,7% 107,1% 100,0% 100,1% 117,5% 108,0%

2.1.32        1  St ** 140,00 180,00 150,00 160,00 140,45 164,65 155,85 140,00
Auftragspauschale NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN

100,0% 128,6% 107,1% 114,3% 100,3% 117,6% 111,3%

2.1.33        1  St 1.599,00 1.600,00 1.678,80 1.700,00 ** 1.482,94 1.924,25 1.664,17 1.482,94
Remote Service (jährlicher Preis) NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN
Optimierung 107,8% 107,9% 113,2% 114,6% 100,0% 129,8% 112,2%

2.1.34        1  St 1.095,00 700,00 773,50 750,00 ** 630,70 813,95 793,86 630,70
Konnektivitätspaket SPS (jährliche Miete der NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN

173,6% 111,0% 122,6% 118,9% 100,0% 129,1% 125,9%

2.1.35        115  m 12,64 28,38 23,99 ** 9,90 42,79 37,43 25,86 9,90
Stahlrohr gepresst DN 50 1.453,60 3.263,70 2.758,85 1.138,50 4.920,85 4.304,45 2.973,33 1.138,50

127,7% 286,7% 242,3% 100,0% 432,2% 378,1% 261,2%
+315,10 +2.125,20 +1.620,35 +3.782,35 +3.165,95 +1.834,83

2.1.36        60  m 11,56 25,83 21,65 ** 7,90 32,94 30,37 21,71 7,90
Stahlrohr gepresst DN 40 693,60 1.549,80 1.299,00 474,00 1.976,40 1.822,20 1.302,50 474,00

146,3% 327,0% 274,1% 100,0% 417,0% 384,4% 274,8%
+219,60 +1.075,80 +825,00 +1.502,40 +1.348,20 +828,50

2.1.37        60  m 9,61 25,47 20,10 ** 7,30 27,57 25,02 19,18 7,30
Stahlrohr gepresst DN 32 576,60 1.528,20 1.206,00 438,00 1.654,20 1.501,20 1.150,70 438,00

131,6% 348,9% 275,3% 100,0% 377,7% 342,7% 262,7%
+138,60 +1.090,20 +768,00 +1.216,20 +1.063,20 +712,70
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2.1.38        20  m 8,94 24,88 17,82 ** 6,30 21,99 21,10 16,84 6,30
Stahlrohr gepresst DN 25 178,80 497,60 356,40 126,00 439,80 422,00 336,77 126,00

141,9% 394,9% 282,9% 100,0% 349,0% 334,9% 267,3%
+52,80 +371,60 +230,40 +313,80 +296,00 +210,77

2.1.39        100  m 8,31 24,00 15,99 ** 5,20 16,95 16,83 14,55 5,20
Stahlrohr gepresst DN 20 831,00 2.400,00 1.599,00 520,00 1.695,00 1.683,00 1.454,67 520,00

159,8% 461,5% 307,5% 100,0% 326,0% 323,7% 279,8%
+311,00 +1.880,00 +1.079,00 +1.175,00 +1.163,00 +934,67

2.1.40        10  m 6,78 24,00 13,83 ** 5,10 11,70 13,71 12,52 5,10
Stahlrohr gepresst DN 15 67,80 240,00 138,30 51,00 117,00 137,10 125,20 51,00

132,9% 470,6% 271,2% 100,0% 229,4% 268,8% 245,5%
+16,80 +189,00 +87,30 +66,00 +86,10 +74,20

2.1.41        10  St ** 14,70 45,00 22,81 50,90 46,99 62,83 40,54 14,70
T-Stück DN 50 147,00 450,00 228,10 509,00 469,90 628,30 405,38 147,00

100,0% 306,1% 155,2% 346,3% 319,7% 427,4% 275,8%
+303,00 +81,10 +362,00 +322,90 +481,30 +258,38

2.1.42        10  St ** 13,50 36,00 18,14 41,70 38,60 51,74 33,28 13,50
T-Stück DN 40 135,00 360,00 181,40 417,00 386,00 517,40 332,80 135,00

100,0% 266,7% 134,4% 308,9% 285,9% 383,3% 246,5%
+225,00 +46,40 +282,00 +251,00 +382,40 +197,80

2.1.43        18  St ** 10,95 33,00 16,53 37,80 32,84 45,71 29,47 10,95
T-Stück DN 32 197,10 594,00 297,54 680,40 591,12 822,78 530,49 197,10

100,0% 301,4% 151,0% 345,2% 299,9% 417,4% 269,1%
+396,90 +100,44 +483,30 +394,02 +625,68 +333,39

2.1.44        8  St ** 7,85 21,80 9,88 26,10 20,62 31,03 19,55 7,85
T-Stück DN 25 62,80 174,40 79,04 208,80 164,96 248,24 156,37 62,80

100,0% 277,7% 125,9% 332,5% 262,7% 395,3% 249,0%
+111,60 +16,24 +146,00 +102,16 +185,44 +93,57

2.1.45        26  St 7,72 18,00 ** 6,67 19,30 15,16 23,32 15,03 6,67
T-Stück DN 20 200,72 468,00 173,42 501,80 394,16 606,32 390,74 173,42
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115,7% 269,9% 100,0% 289,4% 227,3% 349,6% 225,3%
+27,30 +294,58 +328,38 +220,74 +432,90 +217,32

2.1.46        4  St 6,98 18,00 ** 5,92 13,80 10,27 16,05 11,84 5,92
T-Stück DN 15 27,92 72,00 23,68 55,20 41,08 64,20 47,35 23,68

117,9% 304,1% 100,0% 233,1% 173,5% 271,1% 200,0%
+4,24 +48,32 +31,52 +17,40 +40,52 +23,67

2.1.47        10  St 10,30 6,00 ** 4,88 16,60 30,54 31,93 16,71 4,88
Überbogen DN 25 103,00 60,00 48,80 166,00 305,40 319,30 167,08 48,80

211,1% 123,0% 100,0% 340,2% 625,8% 654,3% 342,4%
+54,20 +11,20 +117,20 +256,60 +270,50 +118,28

2.1.48        10  St 9,02 8,00 ** 4,49 14,70 22,55 24,97 13,96 4,49
Überbogen DN 20 90,20 80,00 44,90 147,00 225,50 249,70 139,55 44,90

200,9% 178,2% 100,0% 327,4% 502,2% 556,1% 310,9%
+45,30 +35,10 +102,10 +180,60 +204,80 +94,65

2.1.49        10  St 8,28 10,00 ** 5,12 12,30 19,92 21,85 12,91 5,12
Überbogen DN 15 82,80 100,00 51,20 123,00 199,20 218,50 129,12 51,20

161,7% 195,3% 100,0% 240,2% 389,1% 426,8% 252,1%
+31,60 +48,80 +71,80 +148,00 +167,30 +77,92

2.1.50        10  St ** 14,03 25,00 19,58 28,20 29,56 33,33 24,95 14,03
Reduzierstück DN 50 / DN 40 140,30 250,00 195,80 282,00 295,60 333,30 249,50 140,30

100,0% 178,2% 139,6% 201,0% 210,7% 237,6% 177,8%
+109,70 +55,50 +141,70 +155,30 +193,00 +109,20

2.1.51        10  St ** 11,08 30,00 11,49 21,60 22,93 26,04 20,52 11,08
Reduzierstück DN 40 / DN 32 110,80 300,00 114,90 216,00 229,30 260,40 205,23 110,80

100,0% 270,8% 103,7% 194,9% 206,9% 235,0% 185,2%
+189,20 +4,10 +105,20 +118,50 +149,60 +94,43

2.1.52        4  St 7,86 15,00 ** 6,28 14,50 16,01 18,45 13,02 6,28
Reduzierstück DN 32 / DN 25 31,44 60,00 25,12 58,00 64,04 73,80 52,07 25,12

125,2% 238,9% 100,0% 230,9% 254,9% 293,8% 207,3%
+6,32 +34,88 +32,88 +38,92 +48,68 +26,95
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2.1.53        4  St ** 5,15 16,00 5,93 17,70 15,70 19,68 13,36 5,15
Reduzierstück DN 25 / DN 20 20,60 64,00 23,72 70,80 62,80 78,72 53,44 20,60

100,0% 310,7% 115,1% 343,7% 304,9% 382,1% 259,4%
+43,40 +3,12 +50,20 +42,20 +58,12 +32,84

2.1.54        10  St ** 4,50 13,00 5,46 14,90 12,11 15,82 10,97 4,50
Reduzierstück DN 20 / DN 15 45,00 130,00 54,60 149,00 121,10 158,20 109,65 45,00

100,0% 288,9% 121,3% 331,1% 269,1% 351,6% 243,8%
+85,00 +9,60 +104,00 +76,10 +113,20 +64,65

2.1.55        50  St ** 15,03 28,50 16,46 36,10 31,34 45,34 28,80 15,03
Bogen 90°/45° DN 50 751,50 1.425,00 823,00 1.805,00 1.567,00 2.267,00 1.439,75 751,50

100,0% 189,6% 109,5% 240,2% 208,5% 301,7% 191,6%
+673,50 +71,50 +1.053,50 +815,50 +1.515,50 +688,25

2.1.56        50  St ** 12,08 18,93 13,48 24,50 22,40 30,58 20,33 12,08
Bogen 90°/45° DN 40 604,00 946,50 674,00 1.225,00 1.120,00 1.529,00 1.016,42 604,00

100,0% 156,7% 111,6% 202,8% 185,4% 253,1% 168,3%
+342,50 +70,00 +621,00 +516,00 +925,00 +412,42

2.1.57        40  St ** 8,86 17,31 9,39 22,20 19,51 26,11 17,23 8,86
Bogen 90°/45° DN 32 354,40 692,40 375,60 888,00 780,40 1.044,40 689,20 354,40

100,0% 195,4% 106,0% 250,6% 220,2% 294,7% 194,5%
+338,00 +21,20 +533,60 +426,00 +690,00 +334,80

2.1.58        16  St ** 6,15 13,28 6,56 15,70 16,37 19,61 12,95 6,15
Bogen 90°/45° DN 25 98,40 212,48 104,96 251,20 261,92 313,76 207,12 98,40

100,0% 215,9% 106,7% 255,3% 266,2% 318,9% 210,6%
+114,08 +6,56 +152,80 +163,52 +215,36 +108,72

2.1.59        60  St 9,03 12,00 ** 5,00 13,50 14,77 15,95 11,71 5,00
Bogen 90°/45° DN 20 541,80 720,00 300,00 810,00 886,20 957,00 702,50 300,00

180,6% 240,0% 100,0% 270,0% 295,4% 319,0% 234,2%
+241,80 +420,00 +510,00 +586,20 +657,00 +402,50

2.1.60        10  St 5,24 12,00 ** 4,78 12,40 14,02 13,84 10,38 4,78
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Bogen 90°/45° DN 15 52,40 120,00 47,80 124,00 140,20 138,40 103,80 47,80
109,6% 251,0% 100,0% 259,4% 293,3% 289,5% 217,2%

+4,60 +72,20 +76,20 +92,40 +90,60 +56,00

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Summe:   2.1 ** 69.946,86 88.996,08 79.189,73 80.643,80 84.236,02 87.171,01 81.697,28 65.910,80
Wärmeerzeuger 100,0% 127,2% 113,2% 115,3% 120,4% 124,6% 116,8% 94,2%
Abweichung in € +19.049,22 +9.242,87 +10.696,94 +14.289,16 +17.224,15 +11.750,42

2.2   Pumpen, Armaturen und 

2.2.1        3  St 656,94 590,00 465,92 685,10 ** 420,66 452,59 545,20 420,66
Umwälzpumpe NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN

156,2% 140,3% 110,8% 162,9% 100,0% 107,6% 129,6%

2.2.2        1  St ** 184,10 220,00 185,22 203,40 198,80 449,03 240,09 184,10
Membranausdehnungsgefäß 184,10 220,00 185,22 203,40 198,80 449,03 240,09 184,10

100,0% 119,5% 100,6% 110,5% 108,0% 243,9% 130,4%
+35,90 +1,12 +19,30 +14,70 +264,93 +55,99

2.2.3        1  ST ** 12,90 18,00 52,72 16,20 19,22 20,63 23,28 12,90
Kappenventil 1" PN10 12,90 18,00 52,72 16,20 19,22 20,63 23,28 12,90

100,0% 139,5% 408,7% 125,6% 149,0% 159,9% 180,5%
+5,10 +39,82 +3,30 +6,32 +7,73 +10,38

2.2.4        1  St 2.637,30 ** 1.800,00 2.909,84 2.167,80 2.147,36 3.927,80 2.598,35 1.800,00
Vakuum Entgasungsautomat 2.637,30 1.800,00 2.909,84 2.167,80 2.147,36 3.927,80 2.598,35 1.800,00

146,5% 100,0% 161,7% 120,4% 119,3% 218,2% 144,4%
+837,30 +1.109,84 +367,80 +347,36 +2.127,80 +798,35

2.2.5        20  St ** 7,36 10,00 19,66 9,60 10,55 9,24 11,07 7,36
KFE-Hahn 147,20 200,00 393,20 192,00 211,00 184,80 221,37 147,20

100,0% 135,9% 267,1% 130,4% 143,3% 125,5% 150,4%
+52,80 +246,00 +44,80 +63,80 +37,60 +74,17

2.2.6        1  psch 1.150,00 800,00 ** 449,99 650,00 534,50 643,75 704,71 449,99

Seite: 41   

Projekt:           IV19-13   Kita Wirbelwind Großpösna
Preisspiegel:   IV19-13__1901_9   Los 9 Haustechnische Anlagen

04.03.2021   



ANGEBOTE  in €  
Nr.  Menge / Text

Lorenz
Bitterfeld-Wolfen

Riek und Keßler Gm
Markkleeberg

Lösch&Felkel
Elsterwerda

APW
Leipzig

Wenke&Sporbert
Leipzig

Böhm
Markkleeberg Mittelpreis Idealbieter

Mobile-Wasseraufbereitungsanlage Typ 150 NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN
als Leihgeraet 255,6% 177,8% 100,0% 144,4% 118,8% 143,1% 156,6%

2.2.7        1  St 232,10 200,00 ** 180,00 245,80 465,32 197,50 253,45 180,00
Nachfüllset zur nachträglichen Befüllung NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN

128,9% 111,1% 100,0% 136,6% 258,5% 109,7% 140,8%

2.2.8        1  St 15,00 20,00 ** 12,20 15,60 17,60 35,00 19,23 12,20
Servicebox als Schutzbox 15,00 20,00 12,20 15,60 17,60 35,00 19,23 12,20

123,0% 163,9% 100,0% 127,9% 144,3% 286,9% 157,6%
+2,80 +7,80 +3,40 +5,40 +22,80 +7,03

2.2.9        1  St ** 15,90 19,00 20,37 16,50 57,16 20,63 24,93 15,90
Schnellkupplung 15,90 19,00 20,37 16,50 57,16 20,63 24,93 15,90

100,0% 119,5% 128,1% 103,8% 359,5% 129,7% 156,8%
+3,10 +4,47 +0,60 +41,26 +4,73 +9,03

2.2.10        1  St ** 136,20 150,00 156,47 151,60 202,93 185,99 163,87 136,20
kompakte Enthärtungsarmatur 136,20 150,00 156,47 151,60 202,93 185,99 163,87 136,20

100,0% 110,1% 114,9% 111,3% 149,0% 136,6% 120,3%
+13,80 +20,27 +15,40 +66,73 +49,79 +27,67

2.2.11        1  St 88,97 100,00 89,85 ** 88,70 122,27 109,48 99,88 88,70
Erweiterungssatz zur Funktionsanpassung 88,97 100,00 89,85 88,70 122,27 109,48 99,88 88,70

100,3% 112,7% 101,3% 100,0% 137,8% 123,4% 112,6%
+0,27 +11,30 +1,15 +33,57 +20,78 +11,18

2.2.12        1  St 55,89 48,00 42,36 ** 38,40 46,42 50,19 46,88 38,40
Ersatz- bzw. Ergänzungspatrone NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN

145,5% 125,0% 110,3% 100,0% 120,9% 130,7% 122,1%

2.2.13        1  St 259,04 220,00 223,80 244,10 202,64 ** 189,75 223,22 189,75
Überwachung von Enthärtungsanlagen NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN

136,5% 115,9% 117,9% 128,6% 106,8% 100,0% 117,6%
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2.2.14        1  St ** 450,94 500,00 519,21 511,40 522,30 495,04 499,82 450,94
automatische Nachspeise- und Füllstation 450,94 500,00 519,21 511,40 522,30 495,04 499,82 450,94

100,0% 110,9% 115,1% 113,4% 115,8% 109,8% 110,8%
+49,06 +68,27 +60,46 +71,36 +44,10 +48,88

2.2.15        4  St 348,14 118,00 212,76 ** 115,20 188,48 126,22 184,80 115,20
Schmutz- und Schlammabscheider 1.392,56 472,00 851,04 460,80 753,92 504,88 739,20 460,80

302,2% 102,4% 184,7% 100,0% 163,6% 109,6% 160,4%
+931,76 +11,20 +390,24 +293,12 +44,08 +278,40

2.2.16        4  St 138,42 ** 50,00 66,85 54,20 52,05 51,06 68,76 50,00
automatischer Schnell-/Großentlüfter 553,68 200,00 267,40 216,80 208,20 204,24 275,05 200,00

276,8% 100,0% 133,7% 108,4% 104,1% 102,1% 137,5%
+353,68 +67,40 +16,80 +8,20 +4,24 +75,05

2.2.17        5  ST 86,30 80,00 98,82 ** 32,40 126,57 109,69 88,96 32,40
Rohr-Anlegefühler Pt500 431,50 400,00 494,10 162,00 632,85 548,45 444,82 162,00

266,4% 246,9% 305,0% 100,0% 390,6% 338,5% 274,6%
+269,50 +238,00 +332,10 +470,85 +386,45 +282,82

2.2.18        3  ST 224,60 180,00 ** 67,25 180,20 133,57 152,25 156,31 67,25
Temperaturwächter NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN

334,0% 267,7% 100,0% 268,0% 198,6% 226,4% 232,4%

2.2.19        3  St 63,57 93,00 77,46 ** 47,30 98,28 154,38 89,00 47,30
Heizungsmischer DN25 190,71 279,00 232,38 141,90 294,84 463,14 267,00 141,90

134,4% 196,6% 163,8% 100,0% 207,8% 326,4% 188,2%
+48,81 +137,10 +90,48 +152,94 +321,24 +125,10

2.2.20        3  St 128,10 137,00 150,54 ** 112,60 127,42 546,25 200,32 112,60
Mischermotor DN40-50 384,30 411,00 451,62 337,80 382,26 1.638,75 600,96 337,80

113,8% 121,7% 133,7% 100,0% 113,2% 485,1% 177,9%
+46,50 +73,20 +113,82 +44,46 +1.300,95 +263,16
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2.2.21        12  St 15,30 18,00 9,04 ** 6,80 15,22 14,51 13,15 6,80
Rohrverschraubung G2 x Rp 1 1/4 (Satz) 183,60 216,00 108,48 81,60 182,64 174,12 157,74 81,60

225,0% 264,7% 132,9% 100,0% 223,8% 213,4% 193,4%
+102,00 +134,40 +26,88 +101,04 +92,52 +76,14

2.2.22        4  St 198,42 70,00 58,63 210,80 29,65 ** 27,30 99,13 27,30
Kugelhahn Pumpe DN40 1 1/2" m. NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN

726,8% 256,4% 214,8% 772,2% 108,6% 100,0% 363,1%

2.2.23        3  St 132,80 180,00 ** 126,82 152,30 133,57 149,44 145,82 126,82
Anlegetemperaturregler 398,40 540,00 380,46 456,90 400,71 448,32 437,47 380,46

104,7% 141,9% 100,0% 120,1% 105,3% 117,8% 115,0%
+17,94 +159,54 +76,44 +20,25 +67,86 +57,01

2.2.24        15  St 18,70 18,00 ** 7,92 9,20 15,22 12,75 13,63 7,92
Rohrverschraubung G 1 1/2 x Rp 1 (Satz) 280,50 270,00 118,80 138,00 228,30 191,25 204,48 118,80

236,1% 227,3% 100,0% 116,2% 192,2% 161,0% 172,1%
+161,70 +151,20 +19,20 +109,50 +72,45 +85,68

2.2.25        1  St ** 892,84 1.600,00 978,62 1.044,50 1.624,76 1.128,05 1.211,46 892,84
kombinierterter Kompaktverteiler 3 892,84 1.600,00 978,62 1.044,50 1.624,76 1.128,05 1.211,46 892,84
 KW 100,0% 179,2% 109,6% 117,0% 182,0% 126,3% 135,7%

+707,16 +85,78 +151,66 +731,92 +235,21 +318,62

2.2.26        1  St 508,20 800,00 ** 496,20 525,10 508,20 655,00 582,12 496,20
Infrarotheizung 508,20 800,00 496,20 525,10 508,20 655,00 582,12 496,20

102,4% 161,2% 100,0% 105,8% 102,4% 132,0% 117,3%
+12,00 +303,80 +28,90 +12,00 +158,80 +85,92

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Summe:   2.2 8.904,80 8.215,00 8.718,18 ** 6.928,60 8.715,32 11.384,60 8.811,12 6.120,54
Pumpen, Armaturen und Zubehör 128,5% 118,6% 125,8% 100,0% 125,8% 164,3% 127,2% 88,3%
Abweichung in € +1.976,20 +1.286,40 +1.789,58 +1.786,72 +4.456,00 +1.882,52

2.4   Fußbodenheizung und Zubehör 
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2.4.1        1.250  m2 5,07 7,80 6,37 8,90 ** 4,97 5,28 6,40 4,97
Tacker Rolle EPS DES 30-2MM 10X1M 6.337,50 9.750,00 7.962,50 11.125,00 6.212,50 6.600,00 7.997,92 6.212,50

102,0% 156,9% 128,2% 179,1% 100,0% 106,2% 128,8%
+125,00 +3.537,50 +1.750,00 +4.912,50 +387,50 +1.785,42

2.4.2        1.600  m2 15,20 8,20 8,73 9,80 9,31 ** 5,46 9,45 5,46
Wärmedämmung EPS 50mm NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN

278,4% 150,2% 159,9% 179,5% 170,5% 100,0% 173,1%

2.4.3        500  m2 14,80 7,90 7,65 9,10 8,55 ** 5,11 8,85 5,11
Wärmedämmung EPS 40mm NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN

289,6% 154,6% 149,7% 178,1% 167,3% 100,0% 173,2%

2.4.4        30  St 8,00 6,80 ** 2,85 6,60 16,34 13,74 9,06 2,85
Multi Klebeband 66M 50MM 240,00 204,00 85,50 198,00 490,20 412,20 271,65 85,50

280,7% 238,6% 100,0% 231,6% 573,3% 482,1% 317,9%
+154,50 +118,50 +112,50 +404,70 +326,70 +186,15

2.4.5        9.650  m 1,54 2,00 2,38 1,70 ** 1,45 1,98 1,84 1,45
PE-Xa-Rohr 20X2,0 480M 14.861,00 19.300,00 22.967,00 16.405,00 13.992,50 19.107,00 17.772,08 13.992,50

106,2% 137,9% 164,1% 117,2% 100,0% 136,6% 126,9%
+868,50 +5.307,50 +8.974,50 +2.412,50 +5.114,50 +3.779,58

2.4.6        25  St 6,88 ** 5,00 6,75 10,40 10,45 8,63 8,02 5,00
Presskupplung 20X2,0-20X2,0 172,00 125,00 168,75 260,00 261,25 215,75 200,46 125,00

137,6% 100,0% 135,0% 208,0% 209,0% 172,6% 160,4%
+47,00 +43,75 +135,00 +136,25 +90,75 +75,46

2.4.7        25.000  St. ** 0,03 0,06 0,05 0,10 0,11 0,08 0,07 0,03
Nadel 14-20MM H=40MM 750,00 1.500,00 1.250,00 2.500,00 2.750,00 2.000,00 1.791,67 750,00

100,0% 200,0% 166,7% 333,3% 366,7% 266,7% 233,3%
+750,00 +500,00 +1.750,00 +2.000,00 +1.250,00 +1.041,67

2.4.8        1.150  m 1,85 1,60 2,39 ** 1,40 3,82 1,56 2,10 1,40
Randdämmstreifen Klebefolie PE 50M 2.127,50 1.840,00 2.748,50 1.610,00 4.393,00 1.794,00 2.418,83 1.610,00
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132,1% 114,3% 170,7% 100,0% 272,9% 111,4% 150,0%
+517,50 +230,00 +1.138,50 +2.783,00 +184,00 +808,83

2.4.9        130  m 7,64 7,00 8,81 ** 6,40 8,13 6,93 7,49 6,40
Dehnungsfugenprofil 1800X100X10MM 993,20 910,00 1.145,30 832,00 1.056,90 900,90 973,05 832,00

119,4% 109,4% 137,7% 100,0% 127,0% 108,3% 117,0%
+161,20 +78,00 +313,30 +224,90 +68,90 +141,05

2.4.10        250  St 2,52 ** 1,00 1,99 1,40 1,87 1,78 1,76 1,00
Sutzhülse max. 20MM 300X5MM 630,00 250,00 497,50 350,00 467,50 445,00 440,00 250,00

252,0% 100,0% 199,0% 140,0% 187,0% 178,0% 176,0%
+380,00 +247,50 +100,00 +217,50 +195,00 +190,00

2.4.11        260  l 16,25 2,50 39,49 3,50 ** 2,25 8,68 12,11 2,25
Estrichkomponente 20L ANN ANN ANN ANN ANN ANN ANN ANN

722,2% 111,1% 1.755,1% 155,6% 100,0% 385,8% 538,2%

2.4.12        240  l 14,85 5,50 39,49 7,80 ** 4,46 10,03 13,69 4,46
Estrichkomponente 25L ANN ANN ANN ANN ANN ANN ANN ANN

333,0% 123,3% 885,4% 174,9% 100,0% 224,9% 307,0%

2.4.13        400  l 3,60 ** 1,00 1,43 3,20 5,64 1,15 2,67 1,00
Gebundene Schüttung 100L 1.440,00 400,00 572,00 1.280,00 2.256,00 460,00 1.068,00 400,00

360,0% 100,0% 143,0% 320,0% 564,0% 115,0% 267,0%
+1.040,00 +172,00 +880,00 +1.856,00 +60,00 +668,00

2.4.14        44  St 5,80 5,00 ** 2,89 3,60 5,41 3,23 4,32 2,89
Messstellenmarkierung 100MM 255,20 220,00 127,16 158,40 238,04 142,12 190,15 127,16

200,7% 173,0% 100,0% 124,6% 187,2% 111,8% 149,5%
+128,04 +92,84 +31,24 +110,88 +14,96 +62,99

2.4.15        8  St 140,12 ** 43,00 75,62 45,80 47,55 84,38 72,75 43,00
Regulierventil G1 - RP1 1.120,96 344,00 604,96 366,40 380,40 675,04 581,96 344,00

325,9% 100,0% 175,9% 106,5% 110,6% 196,2% 169,2%
+776,96 +260,96 +22,40 +36,40 +331,04 +237,96
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2.4.16        1  St. 140,12 130,00 153,53 ** 124,10 161,01 205,15 152,32 124,10
Verteiler 6X3/4 EURO 140,12 130,00 153,53 124,10 161,01 205,15 152,32 124,10

112,9% 104,8% 123,7% 100,0% 129,7% 165,3% 122,7%
+16,02 +5,90 +29,43 +36,91 +81,05 +28,22

2.4.17        1  St. 171,92 ** 150,00 184,81 152,10 183,09 244,90 181,14 150,00
Verteiler 8X3/4 EURO 171,92 150,00 184,81 152,10 183,09 244,90 181,14 150,00

114,6% 100,0% 123,2% 101,4% 122,1% 163,3% 120,8%
+21,92 +34,81 +2,10 +33,09 +94,90 +31,14

2.4.18        2  St. 182,48 ** 160,00 203,35 166,80 194,12 258,10 194,14 160,00
Verteiler 9X3/4 EURO 364,96 320,00 406,70 333,60 388,24 516,20 388,28 320,00

114,1% 100,0% 127,1% 104,3% 121,3% 161,3% 121,3%
+44,96 +86,70 +13,60 +68,24 +196,20 +68,28

2.4.19        1  St 197,32 ** 175,00 219,56 182,70 207,37 276,65 209,77 175,00
Verteiler 10X3/4 EURO 197,32 175,00 219,56 182,70 207,37 276,65 209,77 175,00

112,8% 100,0% 125,5% 104,4% 118,5% 158,1% 119,9%
+22,32 +44,56 +7,70 +32,37 +101,65 +34,77

2.4.20        2  St. 214,28 ** 185,00 242,73 196,70 218,41 297,85 225,83 185,00
Verteiler 11X3/4 EURO 428,56 370,00 485,46 393,40 436,82 595,70 451,66 370,00

115,8% 100,0% 131,2% 106,3% 118,1% 161,0% 122,1%
+58,56 +115,46 +23,40 +66,82 +225,70 +81,66

2.4.21        1  St. ** 212,72 250,00 277,50 274,90 280,22 308,40 267,29 212,72
Verteiler 13X3/4 EURO 212,72 250,00 277,50 274,90 280,22 308,40 267,29 212,72

100,0% 117,5% 130,5% 129,2% 131,7% 145,0% 125,7%
+37,28 +64,78 +62,18 +67,50 +95,68 +54,57

2.4.22        165  St 5,64 4,70 ** 3,01 3,70 4,79 4,99 4,47 3,01
Eurokonusverschraubung 930,60 775,50 496,65 610,50 790,35 823,35 737,83 496,65

187,4% 156,1% 100,0% 122,9% 159,1% 165,8% 148,5%
+433,95 +278,85 +113,85 +293,70 +326,70 +241,18

2.4.23        165  St. 2,28 1,90 ** 1,73 2,10 2,93 2,16 2,18 1,73
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Rohrführungsbogen Kunststoff -20 376,20 313,50 285,45 346,50 483,45 356,40 360,25 285,45
131,8% 109,8% 100,0% 121,4% 169,4% 124,9% 126,0%
+90,75 +28,05 +61,05 +198,00 +70,95 +74,80

2.4.24        2  St. 118,96 68,00 109,30 ** 53,10 70,14 86,46 84,33 53,10
Verteilerschrank 700X730X80MM 237,92 136,00 218,60 106,20 140,28 172,92 168,65 106,20

224,0% 128,1% 205,8% 100,0% 132,1% 162,8% 158,8%
+131,72 +29,80 +112,40 +34,08 +66,72 +62,45

2.4.25        2  St ** 15,00 80,00 87,10 68,80 71,33 86,47 68,12 15,00
Schrank Rahmen/Tür 700X730MM 30,00 160,00 174,20 137,60 142,66 172,94 136,23 30,00

100,0% 533,3% 580,7% 458,7% 475,5% 576,5% 454,1%
+130,00 +144,20 +107,60 +112,66 +142,94 +106,23

2.4.26        5  St. 133,80 76,00 115,40 ** 64,10 78,30 96,67 94,05 64,10
Verteilerschrank 850X730X80MM 669,00 380,00 577,00 320,50 391,50 483,35 470,23 320,50

208,7% 118,6% 180,0% 100,0% 122,2% 150,8% 146,7%
+348,50 +59,50 +256,50 +71,00 +162,85 +149,73

2.4.27        5  St. ** 20,00 86,00 88,32 77,90 77,95 96,67 74,47 20,00
Schrank Rahmen/Tür 850X730MM 100,00 430,00 441,60 389,50 389,75 483,35 372,37 100,00

100,0% 430,0% 441,6% 389,5% 389,8% 483,4% 372,4%
+330,00 +341,60 +289,50 +289,75 +383,35 +272,37

2.4.28        1  St 169,80 81,00 115,40 ** 70,60 83,15 121,42 106,90 70,60
Verteilerschrank 1000X730X80MM 169,80 81,00 115,40 70,60 83,15 121,42 106,90 70,60

240,5% 114,7% 163,5% 100,0% 117,8% 172,0% 151,4%
+99,20 +10,40 +44,80 +12,55 +50,82 +36,30

2.4.29        1  St. ** 25,00 97,00 89,54 91,80 88,11 121,42 85,48 25,00
Schrank Rahmen/Tür 1000X730MM 25,00 97,00 89,54 91,80 88,11 121,42 85,48 25,00

100,0% 388,0% 358,2% 367,2% 352,4% 485,7% 341,9%
+72,00 +64,54 +66,80 +63,11 +96,42 +60,48

2.4.30        8  St. 15,80 25,00 21,53 28,80 27,97 ** 15,38 22,41 15,38
Zylinderschloss 2 Schlüssel 126,40 200,00 172,24 230,40 223,76 123,04 179,31 123,04

102,7% 162,5% 140,0% 187,3% 181,9% 100,0% 145,7%
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+3,36 +76,96 +49,20 +107,36 +100,72 +56,27

2.4.31        8  St. 308,10 150,00 ** 92,25 164,10 183,09 352,01 208,26 92,25
Heiz- / Kühlregler 2.464,80 1.200,00 738,00 1.312,80 1.464,72 2.816,08 1.666,07 738,00

334,0% 162,6% 100,0% 177,9% 198,5% 381,6% 225,8%
+1.726,80 +462,00 +574,80 +726,72 +2.078,08 +928,07

2.4.32        6  St. 137,10 61,00 149,52 56,20 ** 55,05 145,13 100,67 55,05
Erweiterungsmodul BUS 6X 822,60 366,00 897,12 337,20 330,30 870,78 604,00 330,30

249,0% 110,8% 271,6% 102,1% 100,0% 263,6% 182,9%
+492,30 +35,70 +566,82 +6,90 +540,48 +273,70

2.4.33        1  St. 388,50 300,00 ** 84,58 349,30 276,62 89,63 248,11 84,58
Bedienmodul BUS 388,50 300,00 84,58 349,30 276,62 89,63 248,11 84,58

459,3% 354,7% 100,0% 413,0% 327,1% 106,0% 293,3%
+303,92 +215,42 +264,72 +192,04 +5,05 +163,53

2.4.34        42  St. 89,50 83,00 ** 40,21 100,80 94,73 113,28 86,92 40,21
Raumtemperatur- und Feuchtefühler 3.759,00 3.486,00 1.688,82 4.233,60 3.978,66 4.757,76 3.650,64 1.688,82

222,6% 206,4% 100,0% 250,7% 235,6% 281,7% 216,2%
+2.070,18 +1.797,18 +2.544,78 +2.289,84 +3.068,94 +1.961,82

2.4.35        42  St. 79,50 ** 61,00 164,09 68,40 69,94 151,20 99,02 61,00
Raumtemperaturfeuchtefühler ANN ANN ANN ANN ANN ANN ANN ANN

130,3% 100,0% 269,0% 112,1% 114,7% 247,9% 162,3%

2.4.36        42  St. 99,65 53,00 ** 37,36 51,70 61,99 85,63 64,89 37,36
Raumfühler ANN ANN ANN ANN ANN ANN ANN ANN

266,7% 141,9% 100,0% 138,4% 165,9% 229,2% 173,7%

2.4.37        1  St. 585,70 450,00 1.270,00 580,40 ** 403,83 435,50 620,91 403,83
Schnittstelle NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN

145,0% 111,4% 314,5% 143,7% 100,0% 107,8% 153,8%
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2.4.38        10  St 59,00 106,00 ** 52,34 85,80 91,51 173,75 94,73 52,34
Bus-Kabel 590,00 1.060,00 523,40 858,00 915,10 1.737,50 947,33 523,40

112,7% 202,5% 100,0% 163,9% 174,8% 332,0% 181,0%
+66,60 +536,60 +334,60 +391,70 +1.214,10 +423,93

2.4.39        77  St. 18,75 20,00 ** 14,18 24,80 21,35 21,56 20,11 14,18
Thermoantrieb 24V 1.443,75 1.540,00 1.091,86 1.909,60 1.643,95 1.660,12 1.548,21 1.091,86

132,2% 141,0% 100,0% 174,9% 150,6% 152,0% 141,8%
+351,89 +448,14 +817,74 +552,09 +568,26 +456,35

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Summe:   2.4 ** 42.576,53 46.763,00 47.451,19 47.849,70 45.497,40 49.689,07 46.637,84 32.094,88
Fußbodenheizung und Zubehör 100,0% 109,8% 111,4% 112,4% 106,9% 116,7% 109,5% 75,4%
Abweichung in € +4.186,47 +4.874,66 +5.273,17 +2.920,87 +7.112,54 +4.061,31

2.5   Wärmedämmung und Zubehör 

2.5.1        120  m 38,72 35,00 35,53 32,60 ** 29,55 29,94 33,56 29,55
Dämmschale DN 50/ 50 mm, RS 800 mit 4.646,40 4.200,00 4.263,60 3.912,00 3.546,00 3.592,80 4.026,80 3.546,00

131,0% 118,4% 120,2% 110,3% 100,0% 101,3% 113,6%
+1.100,40 +654,00 +717,60 +366,00 +46,80 +480,80

2.5.2        70  m 26,65 26,00 30,35 26,50 ** 24,43 24,88 26,47 24,43
Dämmschale DN 40/ 40 mm, RS 800 mit 1.865,50 1.820,00 2.124,50 1.855,00 1.710,10 1.741,60 1.852,78 1.710,10

109,1% 106,4% 124,2% 108,5% 100,0% 101,8% 108,4%
+155,40 +109,90 +414,40 +144,90 +31,50 +142,68

2.5.3        70  m 20,39 25,00 25,70 22,60 ** 20,10 20,13 22,32 20,10
Dämmschale DN 32/ 30 mm, RS 800 mit 1.427,30 1.750,00 1.799,00 1.582,00 1.407,00 1.409,10 1.562,40 1.407,00

101,4% 124,4% 127,9% 112,4% 100,0% 100,1% 111,0%
+20,30 +343,00 +392,00 +175,00 +2,10 +155,40

2.5.4        30  m 19,73 21,00 25,27 21,70 ** 17,76 19,56 20,84 17,76
Dämmschale DN 25/ 30 mm, RS 800 mit 591,90 630,00 758,10 651,00 532,80 586,80 625,10 532,80

111,1% 118,2% 142,3% 122,2% 100,0% 110,1% 117,3%
+59,10 +97,20 +225,30 +118,20 +54,00 +92,30
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2.5.5        110  m 18,72 21,00 22,14 20,90 17,18 ** 17,00 19,49 17,00
Dämmschale DN 20/ 20 mm, RS 800 mit 2.059,20 2.310,00 2.435,40 2.299,00 1.889,80 1.870,00 2.143,90 1.870,00

110,1% 123,5% 130,2% 122,9% 101,1% 100,0% 114,6%
+189,20 +440,00 +565,40 +429,00 +19,80 +273,90

2.5.6        15  m 16,34 ** 3,50 22,03 20,40 16,74 5,81 14,14 3,50
Dämmschale DN 15/20 mm,RS 800 245,10 52,50 330,45 306,00 251,10 87,15 212,05 52,50

466,9% 100,0% 629,4% 582,9% 478,3% 166,0% 404,0%
+192,60 +277,95 +253,50 +198,60 +34,65 +159,55

2.5.7        4  St 55,00 118,00 53,46 47,10 ** 38,79 50,00 60,39 38,79
Kappe DN 50 220,00 472,00 213,84 188,40 155,16 200,00 241,57 155,16

141,8% 304,2% 137,8% 121,4% 100,0% 128,9% 155,7%
+64,84 +316,84 +58,68 +33,24 +44,84 +86,41

2.5.8        6  St 12,00 18,00 24,62 14,80 20,35 ** 3,19 15,49 3,19
Ausstopfen/Verschließen 72,00 108,00 147,72 88,80 122,10 19,14 92,96 19,14
Ringspalt in F90/ rauchdicht 376,2% 564,3% 771,8% 463,9% 637,9% 100,0% 485,6%

+52,86 +88,86 +128,58 +69,66 +102,96 +73,82

2.5.9        40  m 8,73 ** 6,80 13,72 28,40 12,91 10,38 13,49 6,80
Wärmedämmung Rohrleitung MW Matte 349,20 272,00 548,80 1.136,00 516,40 415,20 539,60 272,00

128,4% 100,0% 201,8% 417,6% 189,9% 152,6% 198,4%
+77,20 +276,80 +864,00 +244,40 +143,20 +267,60

2.5.10        20  m 10,24 ** 6,30 11,02 26,70 9,65 7,81 11,95 6,30
wie vor, jedoch DN 32 204,80 126,00 220,40 534,00 193,00 156,20 239,07 126,00

162,5% 100,0% 174,9% 423,8% 153,2% 124,0% 189,7%
+78,80 +94,40 +408,00 +67,00 +30,20 +113,07

2.5.11        10  m 26,65 26,00 45,77 ** 18,40 27,92 24,88 28,27 18,40
Wärmedämmung wie vor beschrieben, NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN
 Blechverkleidung 144,8% 141,3% 248,8% 100,0% 151,7% 135,2% 153,6%

2.5.12        15  m 20,39 25,00 40,10 ** 17,10 22,97 20,13 24,28 17,10
Wärmedämmung wie vor beschrieben, NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN
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 Blechverkleidung 119,2% 146,2% 234,5% 100,0% 134,3% 117,7% 142,0%

2.5.13        10  m 10,80 5,00 4,74 ** 4,30 13,88 9,19 7,99 4,30
Dämmung für Heizungs- und 108,00 50,00 47,40 43,00 138,80 91,90 79,85 43,00

251,2% 116,3% 110,2% 100,0% 322,8% 213,7% 185,8%
+65,00 +7,00 +4,40 +95,80 +48,90 +36,85

2.5.14        50  m 12,70 6,20 4,91 ** 4,50 16,35 10,03 9,12 4,50
wie vor, jedoch DN 20 635,00 310,00 245,50 225,00 817,50 501,50 455,75 225,00

282,2% 137,8% 109,1% 100,0% 363,3% 222,9% 202,7%
+410,00 +85,00 +20,50 +592,50 +276,50 +230,75

2.5.15        20  m 16,34 7,20 6,53 ** 5,10 25,51 11,46 12,02 5,10
wie vor, jedoch DN 25 326,80 144,00 130,60 102,00 510,20 229,20 240,47 102,00

320,4% 141,2% 128,0% 100,0% 500,2% 224,7% 235,7%
+224,80 +42,00 +28,60 +408,20 +127,20 +138,47

2.5.16        30  m 18,18 8,30 ** 7,56 7,80 27,34 12,94 13,69 7,56
wie vor, jedoch DN 32 545,40 249,00 226,80 234,00 820,20 388,20 410,60 226,80

240,5% 109,8% 100,0% 103,2% 361,6% 171,2% 181,1%
+318,60 +22,20 +7,20 +593,40 +161,40 +183,80

2.5.17        20  St 38,72 28,00 62,21 35,30 26,05 ** 24,88 35,86 24,88
Brandschutzschottung R 90 Schale DN 40 774,40 560,00 1.244,20 706,00 521,00 497,60 717,20 497,60

155,6% 112,5% 250,0% 141,9% 104,7% 100,0% 144,1%
+276,80 +62,40 +746,60 +208,40 +23,40 +219,60

2.5.18        20  St 34,25 23,00 53,78 26,10 ** 19,26 20,13 29,42 19,26
wie vor, jedoch DN 32 685,00 460,00 1.075,60 522,00 385,20 402,60 588,40 385,20

177,8% 119,4% 279,2% 135,5% 100,0% 104,5% 152,8%
+299,80 +74,80 +690,40 +136,80 +17,40 +203,20

2.5.19        20  m 32,66 21,00 ** 7,15 22,30 16,51 19,56 19,86 7,15
wie vor, jedoch DN 25 653,20 420,00 143,00 446,00 330,20 391,20 397,27 143,00

456,8% 293,7% 100,0% 311,9% 230,9% 273,6% 277,8%
+510,20 +277,00 +303,00 +187,20 +248,20 +254,27
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2.5.20        20  m 30,73 20,00 ** 4,86 19,30 15,26 17,00 17,86 4,86
wie vor, jedoch DN 20 614,60 400,00 97,20 386,00 305,20 340,00 357,17 97,20

632,3% 411,5% 100,0% 397,1% 314,0% 349,8% 367,5%
+517,40 +302,80 +288,80 +208,00 +242,80 +259,97

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Summe:   2.5 16.023,80 14.333,50 16.052,11 15.216,20 14.151,76 ** 12.920,19 14.782,94 11.410,50
Wärmedämmung und Zubehör 124,0% 110,9% 124,2% 117,8% 109,5% 100,0% 114,4% 88,3%
Abweichung in € +3.103,61 +1.413,31 +3.131,92 +2.296,01 +1.231,57 +1.862,75

2.6   Sonstiges 

2.6.1        30  St ** 27,80 48,00 47,00 65,00 34,43 62,50 47,46 27,80
Kernbohrung Wand Durchmesser 50-100 834,00 1.440,00 1.410,00 1.950,00 1.032,90 1.875,00 1.423,65 834,00

100,0% 172,7% 169,1% 233,8% 123,8% 224,8% 170,7%
+606,00 +576,00 +1.116,00 +198,90 +1.041,00 +589,65

2.6.2        250  Kg ** 9,80 9,80 12,45 11,80 16,01 11,81 11,95 9,80
Aufhänge- und Stützkonstruktion verzinkter 2.450,00 2.450,00 3.112,50 2.950,00 4.002,50 2.952,50 2.986,25 2.450,00

100,0% 100,0% 127,0% 120,4% 163,4% 120,5% 121,9%
+662,50 +500,00 +1.552,50 +502,50 +536,25

2.6.3        1  psch 500,00 1.900,00 602,50 1.850,00 ** 494,70 862,50 1.034,95 494,70
Elektrischer Anschluss 500,00 1.900,00 602,50 1.850,00 494,70 862,50 1.034,95 494,70

101,1% 384,1% 121,8% 374,0% 100,0% 174,3% 209,2%
+5,30 +1.405,30 +107,80 +1.355,30 +367,80 +540,25

2.6.4        1  psch 380,00 180,00 ** 110,00 250,00 367,50 568,75 309,38 110,00
Hydraulischer Abgleich 380,00 180,00 110,00 250,00 367,50 568,75 309,38 110,00

345,5% 163,6% 100,0% 227,3% 334,1% 517,0% 281,3%
+270,00 +70,00 +140,00 +257,50 +458,75 +199,38

2.6.5        1  psch 230,00 100,00 ** 65,00 300,00 473,50 343,75 252,04 65,00
Funktionsmessung - Heizung 230,00 100,00 65,00 300,00 473,50 343,75 252,04 65,00

353,8% 153,8% 100,0% 461,5% 728,5% 528,8% 387,8%
+165,00 +35,00 +235,00 +408,50 +278,75 +187,04
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2.6.6        1  psch ** 100,00 100,00 150,00 280,00 1.182,00 350,00 360,33 100,00
Druckprüfung der 100,00 100,00 150,00 280,00 1.182,00 350,00 360,33 100,00

100,0% 100,0% 150,0% 280,0% 1.182,0% 350,0% 360,3%
+50,00 +180,00 +1.082,00 +250,00 +260,33

2.6.7        1  psch 100,00 100,00 ** 75,00 150,00 336,00 406,25 194,54 75,00
Druckprobe - Heizung 100,00 100,00 75,00 150,00 336,00 406,25 194,54 75,00

133,3% 133,3% 100,0% 200,0% 448,0% 541,7% 259,4%
+25,00 +25,00 +75,00 +261,00 +331,25 +119,54

2.6.8        20  St 12,80 6,80 7,20 3,80 ** 2,84 11,31 7,46 2,84
Bezeichnungsschild Kleben 256,00 136,00 144,00 76,00 56,80 226,20 149,17 56,80

450,7% 239,4% 253,5% 133,8% 100,0% 398,2% 262,7%
+199,20 +79,20 +87,20 +19,20 +169,40 +92,37

2.6.9        1  psch 750,00 ** 120,00 750,00 450,00 609,50 796,88 579,40 120,00
Bestands- und Revisionsplan erstellen 750,00 120,00 750,00 450,00 609,50 796,88 579,40 120,00
 Heizung 625,0% 100,0% 625,0% 375,0% 507,9% 664,1% 482,8%

+630,00 +630,00 +330,00 +489,50 +676,88 +459,40

2.6.10        1  St 385,00 980,00 ** 85,00 300,00 786,50 750,00 547,75 85,00
Befüllung der Gesamtanlage 385,00 980,00 85,00 300,00 786,50 750,00 547,75 85,00
 entsprechend Vorgabe  der Wasserqualitä 452,9% 1.152,9% 100,0% 352,9% 925,3% 882,4% 644,4%

+300,00 +895,00 +215,00 +701,50 +665,00 +462,75

2.6.11        1  St 450,00 100,00 ** 25,00 150,00 83,67 468,75 212,90 25,00
Fotodokumentation 450,00 100,00 25,00 150,00 83,67 468,75 212,90 25,00

1.800,0% 400,0% 100,0% 600,0% 334,7% 1.875,0% 851,6%
+425,00 +75,00 +125,00 +58,67 +443,75 +187,90

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Summe:   2.6 ** 6.435,00 7.606,00 6.529,00 8.706,00 9.425,57 9.600,58 8.050,36 4.415,50
Sonstiges 100,0% 118,2% 101,5% 135,3% 146,5% 149,2% 125,1% 68,6%
Abweichung in € +1.171,00 +94,00 +2.271,00 +2.990,57 +3.165,58 +1.615,36

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Summe:   2 ** 143.886,99 165.913,58 157.940,21 159.344,30 162.026,07 170.765,45 159.979,54 119.952,22
KG 420 Heizung 100,0% 115,3% 109,8% 110,7% 112,6% 118,7% 111,2% 83,4%
Abweichung in € +22.026,59 +14.053,22 +15.457,31 +18.139,08 +26.878,46 +16.092,55

4   Stundenlohnarbeiten 

4.1        10  St 48,00 ** 40,85 49,60 52,00 42,00 45,00 46,24 40,85
Obermonteurstunden NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN

117,5% 100,0% 121,4% 127,3% 102,8% 110,2% 113,2%

4.2        10  St 42,00 40,85 48,60 45,00 41,40 ** 40,00 42,98 40,00
Monteurstunden NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN

105,0% 102,1% 121,5% 112,5% 103,5% 100,0% 107,5%

4.3        10  St 35,00 38,85 ** 20,40 40,00 36,00 32,00 33,71 20,40
Helferstunden NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN NEN

171,6% 190,4% 100,0% 196,1% 176,5% 156,9% 165,2%

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Summe:   4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stundenlohnarbeiten
Abweichung in €

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Summen netto in € ** 258.167,14 284.754,61 272.467,50 272.844,70 274.485,52 308.541,43 278.543,69 202.370,54
Zu-/Abschlag -5 %     -14.237,73
Summen netto nach Zu-/Abschlag ** 258.167,14 270.516,88 272.467,50 272.844,70 274.485,52 308.541,43 276.170,53 202.370,54
Abweichung der Bieter 100,0% 104,8% 105,5% 105,7% 106,3% 119,5% 107,9%
Abweichung der Bieter in € +12.349,74 +14.300,36 +14.677,56 +16.318,38 +50.374,29 +20.376,55

Mwst. 19,00 % 49.051,76 51.398,21 51.768,83 51.840,49 52.152,25 58.622,87
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Summen brutto inkl. Mwst. 307.218,90 321.915,09 324.236,33 324.685,19 326.637,77 367.164,30 328.642,93 240.820,94
Abweichung der Bieter 100,0% 104,8% 105,5% 105,7% 106,3% 119,5% 107,0% 78,4%
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Abweichung der Bieter in € +14.696,19 +17.017,43 +17.466,29 +19.418,87 +59.945,40
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Theoret. Billigstpreis:  202.370,54 €
 inkl. Mwst. 19,00 % =      240.820,94 €
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