Gemeinde GroRpdsna VERGABEAUSSCHUSS

Die Blrgermeisterin VgA-2021-19

Beschlussvorlage Nr.: VgA-2021-19
flr die Sitzung des Vergabeausschusses am: 21.06.2021

Datum: 14.06.2021
Verfasser: Bauamt Herr Schneider

I. Beschlussgegenstand: Vergabe der Bauleistungen im Los 16 — Estricharbeiten der BaumaRnahme
,Ersatzneubau integrative Kindertagesstatte Wirbelwind”

Die Estricharbeiten der BaumaBnahme "Ersatzneubau integrative Kindertagesstatte Wirbelwind" sind offentlich ausge-
schrieben worden. Am Ausschreibungsverfahren hatten sich 9 Unternehmen beteiligt. Zum Er6ffnungstermin am
27.05.2021, 15:30 Uhr, lagen 6 elektronische Angebote vor. Alle Angebote kdnnen gewertet werden. Alle Bieter werden
anhand der Angebotsunterlagen als geeignet angesehen. Da das hochste Angebot um nicht mehr als 10 % vom nachst-
niedrigeren abweicht, ist dieses Angebot als unangemessen hoch anzusehen und wird deshalb abschlieRend nicht
gewertet. Die rechnerische Auswertung der Angebote nach LV (s. Preisspiegel alle EP) ergab, dass das niedrigste Angebot
praktisch der Kostenberechnung (35.603,13 €) entspricht. Das héchst gewertete Angebot ist dabei etwa 45 % teurer als das
niedrigste. Urspriinglich waren 26.180 € fir die Estricharbeiten eingeplant gewesen. Die HG Bau GmbH aus Halle/S. hat -
gemal’ Auswertung von quartier vier - das wirtschaftlichste Angebot abgegeben.

Insofern wird die Beauftragung der HG Bau GmbH mit einer Auftragssumme von 35.489,29 € (brutto) vorgeschlagen.

Die Gesamtkosten steigen - unter Beriicksichtigung aller derzeit bekannten, geplanten oder geschéatzten Kosten - auf
voraussichtlich 4,36 Mio. EUR.

Il. Vorbereitung/Beteiligung:

Burgermeisterin |:| Hauptverwaltung |:| Finanzverwaltung Bauverwaltung
Technischer Ausschuss |:| Verwaltungsausschuss
] OR Seifertshain [] OR stérmthal [] OR Giildengossa [] OR Dreiskau-Muckern

Weitere Beteiligte: quartier vier PartG mbB

Ill. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt: 11.13.01.00

Sachkonto: 099510

MaRnahme: NeubKita

IV. Behandlung: offentlich [] nichtoffentlich

V. Beschlussvoraussetzungen:

Bereits gefasste Beschlisse:
Aufzuhebende Beschliisse:
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Gemeinde GroRpdsna VERGABEAUSSCHUSS

Die BUrgermeisterin VgA-2021-19

Beschluss des Vergabeausschusses der Gemeinde GroRpdsna vom 21.06.2021

Nr.: VgA-2021-19

Der Vergabeausschuss der Gemeinde GrofR3pdsna beschliel3t:

die Vergabe der Bauleistungen im Los 16 — Estricharbeiten der BaumaRnahme ,Ersatzneubau integrative Kindertagesstatte
Wirbelwind“ an

HG Bau GmbH
Landsberger StralRe 14
06112 Halle.

Die Auftragssumme betragt 35.489,29 € (brutto).

Finanzierung/Produkt/Sachkonto:

Produkt: 11.13.01.00

Sachkonto: 099510
Malnahme:  NeubKita

Ergebnis

Anzahl der Mitglieder: 6+1 JA - Stimmen: 0
anwesende Mitglieder: 0 NEIN - Stimmen: 0
Ausschluss wegen Befangenheit: 0 Stimmenthaltungen: 0

damit ist der Antrag [ ] angenommen und beschlossen [] abgelehnt

Schriftfihrer Gemeinderat
Siegel

Blrgermeisterin Gemeinderat
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Die Auftragssumme beträgt 35.489,29 € (brutto).
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