Finanzierungs- und Ubernahmevereinbarung

§ 4 - Projekt 494.116 — Errichtung einer Uberwachungseinrichtung am Strand
ostl. Grunaer Bucht

zwischen

Gemeinde GroRposna

Im Rittergut 1

04463 GroRpdsna

vertreten durch die Burgermeisterin

Dr. Gabriela Lantzsch

- nachstehend ,,Folgenutzungstriger® genannt -

und

Lausitzer und Mitteldeutsche
Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH
Sanierungsbereich Mitteldeutschland
Walter-Kéhn-Stral3e 2

04356 Leipzig

vertreten durch die Geschaftsflhrer
Klaus Zschiedrich und Dr. Hans-Dieter Meyer

— nachstehend ,LMBV* genannt —

— gemeinsam nachstehend Parteien genannt —

Praambel
Der Freistaat Sachsen finanziert Gber § 4 des 5. Erganzenden Verwaltungsabkom-
mens (VA VI Braunkohlesanierung) MaRnahmen zur Erhéhung des Folgenutzungs-
standards.

Entsprechend dem Antrag des Folgenutzungstragers vom 14.06.2018 ist fur die
Malnahme folgender Nutzungszweck vorgesehen:

Seite 1 von 9



Im Zuge der touristischen ErschlieBung des Stormthaler Sees liegt ein Schwerpunkt
im Ausbau des Erholungsgebietes dstlich der Grunaer Bucht auf Hohe der Ortslage
Dreiskau Muckern. Geplant sind umfangreiche ErschlieBungsleistungen, die Model-
lierung des Strandabschnittes, die Anlage eines Spielplatzes, der Bau eines Park-
platzes zur Nutzung des Naherholungsgebietes und mittelfristig die Errichtung eines
Campingplatzes mit integrativen Arbeitsplatzen (Fremdinvestition mit Férdermitteln
der Heidehofstiftung). Gliederung Einzelma3nahmen im Rahmen der beantragten
bzw. bereits laufenden §4 Verfahren:

Malinahme West/331 - Gestaltung Zentralstrand &stlich Grunaer Bucht
MalRnahme West/342 - Ausbau Verkehrsknoten Weg 50 / S242

MaRnahme West/342 - Medientechnische ErschlieBung Grunaer Weg
MafRnahme West/342 - Bau eines Parkplatzes

Bau einer Rettungswache am Strand 6stl. der Grunaer Bucht - mit vorliegen-
der Unterlage beantragt.

Im Fall der Umsetzung der unter 1 - 4 beschriebenen Mallnahmen ist am betreffen-
den Strandbereich von erheblicher Besucherzahl auszugehen. Unterstitzt wird die-
se Annahme durch die geplante Regionalbusanbindung, welche bereits die Magde-
borner Halbinsel anfahrt. In Erwartung der vorgenannten Sachlage ist die Errichtung
einer Uberwachungseinrichtung sprich einer Rettungswache fir einen Seenotret-
tungsdienst unerlasslich.

& 00 D e

Nach Ricksprache mit pradestinierten Betreibern ist die Einrichtung eines etwa 35
m? groRen massiven Sozialbaus mit Uberwachungsplattform die fur den Standort
am besten geeignetste Ausfihrungsvariante. Alternativ ist eine etwa gleich grofle
Containerlésung vorstellbar. Alle notwendigen ErschlieBungsleistungen sollen tber
die Mallnahme West/342 realisiert werden.

Die LMBYV wurde durch den Freistaat Sachsen aufgrund der Projekitrédgervereinba-
rung zwischen dem Freistaat Sachsen, vertreten durch das Sachsische Oberberg-
amt — im Weiteren OBA —, und der LMBV vom 06.12.2017 mit der Projekttrager-
schaft fur diese Mallnahme auf Basis eines MalRnahmevorschlags des Folgenut-
zungstragers beauftragt. Voraussetzung fur die Zuwendung ist eine Vereinbarung
mit dem Folgenutzungstrager tber die Bereitstellung des von ihm zu erbringenden
Eigenanteils und die Ubernahme der Bauwerke sowie zur Nutzung der baulichen
Anlage entsprechend dem o. g. Nutzungszweck tUber einen Zeitraum von mindes-
tens 10 Jahren (Zweckbindung).

Vor diesem Hintergrund schlielen die Vertragspartner die folgende Vereinbarung:
§1
Gegenstand der Vereinbarung
(1) Auf der Grundlage der Projekttragervereinbarung zwischen dem Freistaat
Sachsen und der LMBV wird die LMBV im Auftrag des Freistaates Sachsen als

Projekttrager folgendes Vorhaben realisieren:

Projekt 494.116 — Errichtung einer Uberwachungseinrichtung am Strand ostl.
Grunaer Bucht (nachstehend ,,Vorhaben®)

Dies umfasst alle fir die Verwirklichung des Vorhabens erforderlichen Leistun-
gen und Beschaffungen. Die LMBV Ubernimmt insbesondere die kaufmanni-
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(3)

(1

(4)

sche und technische Abwicklung des Vorhabens, unter anderem:

- Ausschreibung und Vergabe fiir Planung, Baubetreuung und Durchflihrung
des Vorhabens

- Prufung und Abnahme der vergebenen Leistungen

- Sachliche und rechnerische Prifung der in Rechnung gestellten Leistungen

- Vorlage von gepruften Zwischen- und Endrechnungen beim Folgenutzungs-
trager

- Abrechnung und Verwendungsnachweisfihrung

Die LMBV wird in eigenem Namen und auf eigene Rechnung tatig.
Grundlagen des Vertrages sind.:

- Malnahmevorschlag des Folgenutzungstragers vom 14.06.2018 (Anlage 1)
- Finanzierungsantrag der LMBV vom 30.08.2018 (Anlage 2)

- Gesamtprojektkostenubersicht 494.116 fiir das Jahr 2019 (Anlage 3)

- Zuwendungsbescheid vom 19.12.2018 (Anlage 4)

Die Parteien sind sich bewusst, dass der vorliegende Zuwendungsbescheid des
OBA vom 19.12.2018 (Anlage 4) vorerst die Planungsleistungen der Errichtung
einer Uberwaschungseinrichtung am Strand éstl. Grunaer Bucht umfasst, sowie
auf der aktuellen Kostenschatzung gemal Anlage 1 von 100.000 € beruht und
fur das Gesamtvorhaben gegebenenfalls weitere Zuwendungsbescheide erfor-
derlich werden kénnen. Insofern sind die aufgefiihrten Kosten nicht als Endbe-
trag fur die abschlieRende Umsetzung des Vorhabens festgeschrieben und die-
se Vereinbarung wird bei Vorliegen weiterer Zuwendungsbescheide im Zuge
von Erganzungsvereinbarungen ergéanzt.

§2

Rechte und Pflichten des Folgenutzungstriagers

Der Folgenutzungstrager verpflichtet sich mit dieser Vereinbarung zur Finanzie-
rungsbeteiligung durch Erbringung eines Eigenanteils in Héhe von 15 % der
Uber den Forderbetrag von 100.000,00 € hinausgehenden Gesamtkosten. Des
Weiteren verpflichtet sich der Folgenutzungstrager, die Anlage am Tag der
Ubernahme mit allen Rechten und Pflichten zu Gibernehmen (§ 8 dieses Vertra-

ges).

Da das Vorhaben des Folgenutzungstragers aus Mitteln des Freistaates Sach-
sen finanziert wird, verpflichtet sich der Folgenutzungstrager gegeniiber dem
Freistaat Sachsen ab dem Zeitpunkt der Ubernahme der durchgefiihrten Bau-
leistungen zu einer Nutzung des Vorhabens entsprechend dem in der Praambel
festgelegten Nutzungszweck Uber einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren
(Zweckbindung).

Der Folgenutzungstrager bringt sich in den Planungsprozess ein. Er bestatigt
der LMBYV die Inhalte der jeweiligen Leistungsphasen.

Neben der durchzufiihrenden Bauuberwachung, die die LMBV im Rahmen ihres
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Auftrages veranlasst, sind auch der Folgenutzungstréger oder ein von ihm be-
auftragter Dritter berechtigt, die ordnungsgemalie Ausfilhrung der Arbeiten zu
begleiten und unverziglich die Beseitigung festgestellter Mangel zu verlangen.

Der Folgenutzungstrager informiert das OBA innerhalb von mindestens vier
Wochen im Voraus uber:

- eine nicht mehr gewahrleistete Zweckbindung,

- die Ubertragung wesentlicher Teile des Vorhabens an einen neuen Eigentii-
mer oder Nutzer oder

- sonstige subventionserhebliche Tatsachen, von denen die Bewilligung, Ge-
wahrung, Rickforderung, Weitergewahrung oder das Belassen der Zuwen-
dung abhéngig ist. Es gelten die Bestimmungen des Gesetzes gegen miss-
brauchliche Inanspruchnahme von Subventionen (Subventionsgesetz) in der
geltenden Fassung.

Gegenlber einem neuen Eigentimer oder Nutzer behélt sich das OBA nach
MaRgabe dieses Vertrages ebenfalls Regelungen zur Zweckbindung vor. Diese
Regelung Ubertragt der Folgenutzungstrager potenziellen neuen Eigentiimern
oder Nutzern.

Das OBA behalt sich bei Versté3en gegen die Absatze 2 und 5 eine Rickforde-
rung der Finanzierungsanteile des Freistaates Sachsen gegeniiber dem Folge-
nutzungstrager vor. Die Rickforderung erfolgt nach den Bestimmungen des §
49 Verwaltungsverfahrensgesetz.

Ansprechpartner des Folgenutzungstragers: Blrgermeisterin zum Zeitpunkt des
Abschlusses dieser Vereinbarung:

Frau Dr. Gabriela Lantzsch

Tel.: 034297 7180

Fax: 034297 71810

E-Mail: Gabriela.Lantzsch@grosspoesna.de

§3
Rechte und Pflichten der LMBV

Die LMBYV ist berechtigt, sich zur Ausfuhrung des Auftrags Dritter zu bedienen.
Sie ist verpflichtet, die Bestimmungen der Vergabe- und Vertragsordnung fir
Bauleistungen (VOB) bzw. der Verdingungsordnung fur Leistungen (VOL) zur
Vergabe, Durchfihrung und Abrechnung von Bauleistungen sowie sonstigen
Lieferungen und Leistungen anzuwenden.

Die Vergabe von Planungs- und Ingenieurleistungen sowie sonstiger freiberufli-
cher Leistungen erfolgt nach den Grundsdtzen des Haushaltsrechts, des
Vergaberechts und der preisrechtlichen Bestimmungen der HOAI.

Die LMBV wird sicherstellen, dass die Planung des Vorhabens in Abstimmung
mit dem Folgenutzungstrager erfolgt.

Neben der durchzufiihrenden Bauliberwachung, die die LMBV im Rahmen ihres
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(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(1)
)

Auftrags veranlasst, sind auch der Folgenutzungstrager oder ein von ihm beauf-
tragter Dritter berechtigt, die ordnungsgemafe Ausfiihrung der Arbeiten zu be-
gleiten und unverziglich die Beseitigung festgestellter Mangel zu verlangen.

Die LMBV unterrichtet den Folgenutzungstrager regelmafig Uber den Stand
des Vorhabens. Dem Folgenutzungstrager oder einem von ihm beauftragten
Dritten ist jederzeit Auskunft Gber die im Rahmen des Vorhabens getroffenen
MaRnahmen und Entscheidungen zu erteilen.

Die LMBV zeigt dem Folgenutzungstrager den mit dem beauftragten Unter-
nehmer vereinbarten Abnahmetermin an. Der Folgenutzungstrager ist verpflich-
tet, an der Abnahmehandlung der Leistungen des beauftragten Unternehmers
teilzunehmen. Er erhélt das Abnahmeprotokoll mit den Bestandsunterlagen
gemal § 8 Abs. 2 dieser Vereinbarung.

Die LMBV wird durch Bereitstellung der erforderlichen Unterlagen den Folge-
nutzungstrager in die Lage versetzen, dass dieser den Anforderungen des
Doppik-Verfahrens entsprechen kann. Dies sind inshesondere Planungs- und
Ausfuhrungsunterlagen, Abnahmeprotokolle, Rechnungskopien, Kostenzu-
sammenstellungen, Zuwendungsbescheide, Zwischen-/VVerwendungsnach-
weise u. . Die Unterlagen werden auf Anforderung des Folgenutzungstréagers
zur Verfugung gestellt.

Ansprechpartner LMBV: Herr Reichel
Tel.: 0341 2222 2258

Fax: 0341 2222 2007

E-Mail: M.Reichel@Imbv.de

§4

Genehmigungen

Alle fur das Vorhaben erforderlichen Genehmigungen holt die LMBYV, abwei-
chend von § 1 Abs. 2 dieser Vereinbarung, im Namen des Folgenutzungstra-
gers ein. Daraus resultierende Nebenbestimmungen werden dem Folgenut-
zungstrager zur Kenntnis gegeben und sind von ihm zu beachten. Die notwen-
digen MalRnahmen zur Erlangung des Baurechts fallen vollumfanglich in die Zu-
standigkeit des Folgenutzungstragers.

Das Gleiche gilt auch fur dartiber hinaus gehende Erlaubnisse, Gestattungen,
Grunddienstbarkeiten etc. oder Vereinbarungen mit Dritten (z. B. Kreuzungs-
vereinbarungen), die im Zuge des Vorhabens notwendig werden.

§5

Eigentum
Durch das Vorhaben wird Eigentum der LMBV in Anspruch genommen.

Die Vertragspartner beabsichtigen, die im Eigentum der LMBV stehenden und
von diesem Vorhaben betroffenen Flachen durch gesonderten Vertrag auf den
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(4)
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Folgenutzungstrager zu Ubertragen. Der Folgenutzungstrager wird die Flachen
zum Verkehrswert erwerben.

Durch das Vorhaben wird kiinftiges Eigentum des Freistaates Sachsen (Ufer-
randbereiche) in Anspruch genommen.

Hinsichtlich der Benutzung der Seewasserflache ist die Ubergangsregelung
vom 18.06.2015 ,Zur Zwischennutzung Seenflachen" bis zur Umsetzung der
Gewasserrahmenvereinbarung zwischen der LMBV und dem Freistaat Sachsen
zu beachten, wonach der Freistaat Sachsen als kinftiger Eigentimer des
Stérmthaler Sees dem Vorhaben zustimmen muss.

Fir den Zeitraum ab Nutzungsbeginn der Uberwachungseinrichtung und der
Ubergabe der Gewasser- und Uferrandflachen an den Freistaat Sachsen ist fiir
die in Anspruch genommene Flache zwischen der LMBV und dem Fol-
genutzungstrager eine Nutzungsvereinbarung abzuschlieRen. Antragsteller ist
die Gemeinde GroRpdsna.

§6

Termine, Fristen

Die Planungsleistungen fir die Errichtung einer Uberwachungseinrichtung am
Strand 6stl. Grunaer Bucht sollen bis spatestens 31.12.2019 abgeschlossen sein.

(1)

2)

()

§7

Finanzierung / Rechnungslegung

Der Folgenutzungstrager verpflichtet sich, der LMBV seinen Eigenanteil in Héhe
von 15 % der Kosten der Gesamtfinanzierung (brutto), welche die Fordersum-
me von 100.000,00 € Ubersteigen nach § 4 VA VI Braunkohlesanierung geman
Zuwendungsbescheid zur Verfigung zu stellen.

Die Héhe der Kosten betragt gemal Zuwendungsbescheid (Anlage 4) fir die
Planungsleistungen 24.723,44 € (brutto) im Jahr 2019. Daraus ergibt sich ein
vorlaufiger Eigenanteil des Folgenutzungstragers von 0,00 € (brutto) im Jahr
2019. Diese Summen sind vorlaufig und andern sich mit weiteren Zuwendun-
gen in eventuell erforderlichen nachfolgenden Bescheiden.

Die endgliltige Gesamtfinanzierung und der endgiiltige Eigenanteil ergeben sich
aus der Kostenfeststellung. Die Eigenleistungen der LMBYV sind in diesen Kos-
ten enthalten.

Die LMBV handelt mit der Umsicht und Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns.
Nachtragliche Kostenerh6hungen beziglich der unter Abs. 1, S. 2, genannten
Betrage, etwa durch Nachtrage der beauftragten Dritten, sind dem Folgenut-
zungstrager unverzuglich bekannt zu geben und nur mit seiner Zustimmung zu
vereinbaren. Die Gesamtfinanzierung muss gesichert sein.

(4) Die LMBV wird in eigenem Namen und auf eigene Rechnung tatig. Der Zah-
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(8)

M

lungsverkehr mit den beauftragten Dritten wird Gber die LMBV abgewickelt.

Die Uber den Anteil des Folgenutzungstragers hinausgehenden Finanzmittel
ruft die LMBV beim OBA sowie den mdglichen anderen Zuwendungsgebern
selbstandig ab.

Die LMBYV stellt dem Folgenutzungstrager den von ihm zu leistenden Eigenan-
teil auf Grundlage der entstandenen Aufwendungen in Rechnung. Mit Beendi-
gung des Vorhabens durch die LMBV wird ein eventuell entstandener Diffe-
renzbetrag zur Hohe der tatsachlich entstandenen Aufwendungen mit der
Schlussrechnung verrechnet. Der Folgenutzungstrager verpflichtet sich, die Mit-
tel spatestens 14 Tage nach Rechnungseingang an die LMBV zu liberweisen.

Die Rechnungslegung erfolgt an:

Gemeinde GroRpésna
Biirgermeisterin

Frau Dr. Gabriela Lantzsch
Im Rittergut 1

04463 GroRposna

Der Folgenutzungstrager ist sich bewusst, dass die LMBV im Zuge der Auf-
tragsdurchfihrung keine eigenen Mittel einsetzen kann, insbesondere auch
Vorfinanzierungen fur sie nicht infrage kommen.

§8

Ubernahme/Nutzungsbeginn

Die LMBV zeigt dem Folgenutzungstrager die vertragsgeméafe Herstellung des
Vorhabens oder der Teilleistung zeitgleich mit der Anzeige an das OBA schrift-
lich an. Danach koordiniert die LMBV die gemeinsame Ubernahme der Leistun-
gen mit der Maligabe, dass die Vertragspartner die Anforderungen aus der Pro-
jekttrager-vereinbarung und dieser Vereinbarung mdéglichst in einem Zuge erfil-
len. Das Ergebnis ist zu protokollieren und von den Vertragspartnern und dem
OBA zu unterzeichnen.

Der Folgenutzungstrager wird die baulichen Anlagen am Tag der Ubernahme
mit allen Rechten und Pflichten entsprechend dem vorgesehenen Nutzungs-
zweck in sein Eigentum Gbernehmen. Die LMBV wird sdmtliche Bestandsunter-
lagen an den Folgenutzungstréager aushandigen. Ebenso erhalt der Folgenut-
zungstrager eine Zusammenstellung der aufgelaufenen Kosten fir die MaR-
nahme und Kopien aller Rechnungen und eventueller zusétzlicher Vertragsan-
passungen wahrend der Realisierungsphase. Die rechtliche und finanzielle
Verantwortung fiir die Unterhaltung und die Pflege des Vertragsgegenstandes
geht am Tage der Ubernahme vollstandig auf den Folgenutzungstréger iber.
Die entstehenden Folgekosten sind vom Folgenutzungstrager zu tragen.

Nach der Ubernahme ist die Auftragsdurchfiihrung fur die LMBV beendet. Die
LMBYV wird vor allem den Vereinbarungsgegenstand nicht weiter betreuen oder
verwalten. Der Folgenutzungstrager tbernimmt die Verfolgung von Mangelan-
sprichen gemal § 9 Abs. 3 dieser Vereinbarung.
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§9
Méangelhaftung

(1) Die LMBV ubernimmt die Haftung fir die ordnungsgemafe Erflllung aller mit
dieser Vereinbarung tbernommenen Verpflichtungen (Eigenleistungen) sowie
fur die zweckentsprechende sowie termingerechte Verwendung der unter § 7
Abs. 1 dieser Vereinbarung zur Verfugung gestellten Zuwendungs- bzw.
Finanzierungsmittel einschliellich des Eigenanteils des Folgenutzungstragers
sowie flr eine ordnungsgemale Nachweisfihrung. Sie wird die mit diesem Ver-
trag Ubernommenen Verpflichtungen mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kauf-
manns erfillen.

(2) Darlber hinaus tragt die LMBV dafir Sorge, dass die durch sie beauftragten
Unternehmer die Gewahr Ubernehmen, dass ihre Leistungen zur Zeit der Ab-
nahme die vertraglich vereinbarten Eigenschaften haben, den anerkannten Re-
geln der Technik und Baukunst entsprechen und nicht mit Fehlern behaftet
sind, die den Wert oder die Tauglichkeit im Sinne des Vertragszwecks aufheben
oder mindern.

(3) Die Méangelhaftung fir die Bauleistungen richtet sich im Ubrigen nach den ver-
traglichen Vereinbarungen mit den Unternehmern. Mit der Ubernahme der Leis-
tungen durch den Folgenutzungstrager tritt die LMBV alle ihr aus den Unter-
nehmervertragen zustehenden Mangelanspriiche an den Folgenutzungstrager
ab. Der Folgenutzungstrager nimmt die Abtretung bereits jetzt an. Zur Absiche-
rung derartiger Anspriiche gegebene Sicherheiten Ubertrégt die LMBV an den
Folgenutzungstrager. Die LMBV verpflichtet sich, dem Folgenutzungstrager
samtliche fir die Verfolgung von Anspriichen gegeniiber den beauftragten Un-
ternehmen erforderlichen Unterlagen herauszugeben.

§10
Veroéffentlichung

Soweit sich MaRnahmen auf Studien oder Gutachten beziehen, hat der Freistaat
Sachsen das alleinige uneingeschrankte Recht zur Verdéffentlichung und Verwer-
tung derselben. Die Einrdumung des ausschliel3lichen Nutzungsrechts ist mit der
Vergitung aus diesem Vertrag abgegolten. Jede Veréffentlichung, Auswertung oder
Weitergabe der Untersuchungsergebnisse oder von Teilen davon durch die LMBV
bedarf der schriftlichen Einwilligung des Freistaates.

§ 11
Sonstige Bestimmungen

(1) Anderungen oder Ergadnzungen des Vertrages bedirfen der Schriftform. Dies
gilt auch fir die Anderung dieser Schriftformklausel.

(2) Beide Vertragspartner verpflichten sich, insbesondere Anderungen oder Ergan-
zungen, die sich auf Grund von besonderen Anforderungen des Zuwendungs-
bescheids ergeben, unverziglich in diesen Vertrag aufzunehmen,
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(3) Mindliche Nebenabreden bestehen nicht.

(4) Sollte irgendeine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise nichtig oder
rechtsunwirksam oder undurchfiihrbar sein oder werden, so soll hierdurch die
Wirksamkeit der tibrigen Bestimmungen nicht beriihrt werden. Anstelle der un-
wirksamen oder undurchflhrbaren Bestimmung soll eine angemessene Rege-
lung gelten, die, soweit rechtlich méglich, dem am Nachsten kommt, was die
Vertragspartner gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck des Vertrages
gewollt hatten, sofern sie bei Abschluss dieses Vertrages den Punkt bedacht
hatten. Entsprechendes gilt fur die Ausfillung von Vertragslicken.

(5) Die Anlagen sind Bestandteil dieser Vereinbarung:

Anlage 1. MaRnahmevorschlag vom 14.06.2018

Anlage 2: Finanzierungsantrag der LMBV vom 30.08.2018

Anlage 3. Gesamtprojektkostentbersicht 494.116 fur das Jahr 2019
Anlage 4: Zuwendungsbescheid vom 19.12.2018

(6) Diese Vereinbarung wird in 3 Exemplaren gefertigt. Die Vertragspartner sowie
das OBA erhalten jeweils ein Exemplar.

Far den Folgenutzungstrager: Fdr die LMBV: P
GroRBposna, den ..........cccceeeeeennn. Leipzig, den ....... 01560233
Dr. Lantzsch @22. unig |
Birgermeisterin Bereichsleiterin

Sanierungsbereich Mitteldeutschland

I.V. Rosler
Abteilungsleiter Projektmanagement
Westsachsen/Thiringen

Fur den Freistaat Sachsen:

Freiberg, den.... o

Holger Heymann

Referatsleiter 13 Controlling
Sachsisches Oberbergamt

zu § 2 Abs. 2, 5 und 6 dieses
Vertrages (vereinbarte Zweckbindung)
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