Finanzierungs- und Ubernahmevereinbarung

§ 4 - Projekt 494.099
Sedimentausraumung Grunaer Bucht

zwischen

Gemeinde GroRpodsna

Im Rittergut 1

04463 GroRpdsna

vertreten durch die Burgermeisterin

Dr. Gabriela Lantzsch

- nachstehend ,,Folgenutzungstrager” genannt -

und

Lausitzer und Mitteldeutsche
Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH
Sanierungsbereich Mitteldeutschland
Walter-K6hn-Stralle 2

04356 Leipzig

vertreten durch die Geschéftsfuhrer
Klaus Zschiedrich und Dr. Hans-Dieter Meyer

— nachstehend ,,LMBV* genannt —

— gemeinsam nachstehend Parteien genannt —

Praambel

Finanziert Gber § 4 des 5. Erganzenden Verwaltungsabkommens (VA VI Braunkoh-
lesanierung) soll in der Grunaer Bucht eine Sedimentausrdaumung stattfinden.

Entsprechend dem Antrag des Folgenutzungstragers vom 22.01.2018 ist fur die MaR-
nahme folgender Nutzungszweck vorgesehen:

Wahrend der Hochwasser in den Jahren 2010 und 2013 wurden aus dem Bett der
Alten Gosel erhebliche Mengen Boden (ca. 50.000 m?) in die Grunaer Bucht eingetra-
gen, wodurch eine grofflachige Verlandung entstand und auch noch nicht abge-
schlossen ist. Es wird davon ausgegangen, dass es zum NachflieRen der Sedimente
des Schwemmkegels infolge des Hochwasserereignisses 2013 der Alten Gésel kom-
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men wird. Die MaRnahme sieht die grundhafte Ausrdumung dieser Erdmassen vor.
Hierfur sind umfangreiche Nassbaggerarbeiten notwendig.

In Form einer Voruntersuchung sollen zunachst die MalRnahmeinhalte préazisiert und
L&sungsvorschlage vorgelegt werden

Die LMBV wurde durch den Freistaat Sachsen aufgrund der Projekttragervereinba-
rung zwischen dem Freistaat Sachsen, vertreten durch das Sachsische Oberbergamt
— im Weiteren OBA -, und der LMBV vom 06.12.2017 mit dieser MaBnahme auf Basis
eines Malinahmevorschlags des Folgenutzungstragers beauftragt. Voraussetzung fur
die Zuwendung ist eine Vereinbarung mit dem Folgenutzungstrager Uber die Bereit-
stellung des von ihm zu erbringenden Eigenanteils und die Ubernahme der Bauwerke
sowie zur Nutzung der baulichen Anlage entsprechend dem o. g. Nutzungszweck Gber
einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren (Zweckbindung).

Vor diesem Hintergrund schlie3en die Vertragspartner die folgende Vereinbarung:

§ 1

Gegenstand der Vereinbarung

(1) Auf der Grundlage der Projekttrdgervereinbarung zwischen dem Freistaat Sach-
sen und der LMBV wird die LMBV im Auftrag des Freistaates Sachsen als Projekt-
trager folgendes Vorhaben realisieren:

Projekt 494.099
Sedimentausrdumung Grunaer Bucht
(nachstehend ,,Vorhaben®)

Dies umfasst alle fur die Verwirklichung des Vorhabens erforderlichen Leistungen
und Beschaffungen. Die LMBV lbernimmt insbesondere die kaufmannische und
technische Abwicklung des Vorhabens, unter anderem:

- Ausschreibung und Vergabe fur Planung, Baubetreuung und Durchfithrung des
Vorhabens

- Prufung und Abnahme der vergebenen Leistungen

- Sachliche und rechnerische Priifung der in Rechnung gestellten Leistungen

- Vorlage von gepriften Zwischen- und Endrechnungen beim Folgenutzungstra-
ger

- Abrechnung und Verwendungsnachweisfiihrung

(2) Die LMBV wird in eigenem Namen und auf eigene Rechnung tatig.

(3) Grundlagen der Vereinbarung sind:

Malnahmevorschlag des Folgenutzungstragers vom 22.01.2018 (Anlage 1)
Finanzierungsantrag der LMBV vom 29.08.2018 (Anlage 2)
Gesamtprojektkosteniibersicht 494.099 (Anlage 3)

Zuwendungsbescheid vom 19.12.2018 (Anlage 4)

Die Parteien sind sich bewusst, dass der vorliegende Zuwendungsbescheid des
OBA vom 19.12.2018 (Anlage 4) vorerst nur die Voruntersuchung beinhaltet und
fur das Gesamtvorhaben gegebenenfalls weitere Zuwendungsbescheide erforder-
lich werden konnen. Insofern sind die aufgefiihrten Kosten nicht als Endbetrag fur
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(1)

(2)

)

(4)

()

(6)

die abschliellende Umsetzung des Vorhabens festgeschrieben und diese Verein-
barung wird bei Vorliegen weiterer Zuwendungsbescheide im Zuge von Ergan-
zungsvereinbarungen erganzt.

§2

Rechte und Pflichten des Folgenutzungstragers

Der Folgenutzungstrager verpflichtet sich mit dieser Vereinbarung zur Finanzie-
rungsbeteiligung durch Erbringung eines Eigenanteils in Héhe von 15 % der Ge-
samtkosten. Des Weiteren verpflichtet sich der Folgenutzungstrager, die Anlage
am Tag der Ubernahme mit allen Rechten und Pflichten zu Gibernehmen (§ 8 die-
ser Vereinbarung).

Da das Vorhaben mit Ausnahme des Eigenanteils des Folgenutzungstragers aus
Mitteln des Freistaates Sachsen finanziert wird, verpflichtet sich der Folgenut-
zungstrager gegeniiber dem Freistaat Sachsen ab dem Zeitpunkt der Ubernahme
der durchgefiihrten Bauleistungen zu einer Nutzung des Vorhabens entsprechend
dem in der Prdambel festgelegten Nutzungszweck Uber einen Zeitraum von min-
destens 10 Jahren (Zweckbindung).

Der Folgenutzungstrager bringt sich in den Planungsprozess ein. Er bestatigt der
LMBY die Inhalte der jeweiligen Leistungsphasen.

Neben der durchzufihrenden Bautberwachung, die die LMBV im Rahmen ihres
Auftrages veranlasst, sind auch der Folgenutzungstréger oder ein von ihm beauf-
tragter Dritter berechtigt, die ordnungsgemafe Ausfihrung der Arbeiten zu beglei-
ten und unverziglich die Beseitigung festgestellter Mangel zu verlangen.

Der Folgenutzungstrager informiert das OBA innerhalb von mindestens vier Wo-
chen im Voraus Uber:

- eine nicht mehr gewahrleistete Zweckbindung,

- die Ubertragung wesentlicher Teile des Vorhabens an einen neuen Eigentiimer
oder Nutzer oder

- sonstige subventionserhebliche Tatsachen, von denen die Bewilligung, Gewah-
rung, Ruckforderung, Weitergewéhrung oder das Belassen der Zuwendung ab-
hangig ist. Es gelten die Bestimmungen des Gesetzes gegen missbrauchliche
Inanspruchnahme von Subventionen (Subventionsgesetz) in der geltenden
Fassung.

Gegenuber einem neuen Eigentimer oder Nutzer behalt sich das OBA nach
Maligabe dieser Vereinbarung ebenfalls Regelungen zur Zweckbindung vor. Die-
se Regelung Ubertragt der Folgenutzungstrager potenziellen neuen Eigentimern
oder Nutzern.

Das OBA behalt sich bei VerstéRen gegen die Abséatze 2 und 5 eine Rickforde-
rung der Finanzierungsanteile des Freistaates Sachsen gegeniiber dem Folgenut-
zungstrager vor. Die Ruckforderung erfolgt nach den Bestimmungen des
§ 49 Verwaltungsverfahrensgesetz.
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(7) Ansprechpartner des Folgenutzungstrager: Birgermeisterin zum Zeitpunkt des
Abschlusses dieser Vereinbarung
Frau Dr. Gabriela Lantzsch
Tel.: 034297 7180
Fax: 034297 71810
E-Mail: Gabriela.Lantzsch@grosspoesna.de

§3
Rechte und Pflichten der LMBV

(1) Die LMBYV ist berechtigt, sich zur Ausfuhrung des Auftrags Dritter zu bedienen. Sie
ist verpflichtet, die Bestimmungen der Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleis-
tungen (VOB) bzw. der Verdingungsordnung fur Leistungen (VOL) zur Vergabe,
Durchfihrung und Abrechnung von Bauleistungen sowie sonstigen Lieferungen
und Leistungen anzuwenden.

(2) Die Vergabe von Planungs- und Ingenieurleistungen sowie sonstiger freiberufli-
cher Leistungen erfolgt nach den Grundsatzen des Haushaltsrechts, des Vergabe-
rechts und der preisrechtlichen Bestimmungen der HOAI.

(3) Die LMBV wird sicherstellen, dass die Planung des Vorhabens in Abstimmung mit
dem Folgenutzungstrager erfolgt.

(4) Neben der durchzufihrenden Bautlberwachung, die die LMBY im Rahmen ihres
Auftrags veranlasst, sind auch der Folgenutzungstrager oder ein von ihm beauf-
tragter Dritter berechtigt, die ordnungsgeméafRe Ausfiihrung der Arbeiten zu beglei-
ten und unverziglich die Beseitigung festgestellter Mangel zu verlangen.

(5) Die LMBV unterrichtet den Folgenutzungstréger regelmafig iber den Stand des
Vorhabens. Dem Folgenutzungstrager oder einem von ihm beauftragten Dritten ist
jederzeit Auskunft Uber die im Rahmen des Vorhabens getroffenen MaRnahmen
und Entscheidungen zu erteilen.

(6) Die LMBYV zeigt dem Folgenutzungstrager den mit dem beauftragten Unternehmer
vereinbarten Abnahmetermin an. Der Folgenutzungstrager ist verpflichtet, an der
Abnahmehandlung der Leistungen des beauftragten Unternehmers teilzunehmen.
Er erhadlt das Abnahmeprotokoll mit den Bestandsunterlagen gemal § 8 Abs. 2
dieser Vereinbarung.

(7) Die LMBV wird durch Bereitstellung der erforderlichen Unterlagen den Folgenut-
zungstrager in die Lage versetzen, dass dieser den Anforderungen des Doppik-
Verfahrens entsprechen kann. Dies sind insbesondere Planungs- und Ausfiih-
rungsunterlagen, Abnahmeprotokolle, Rechnungskopien, Kostenzusammenstel-
lungen, Zuwendungsbescheide, Zwischen-/VVerwendungsnachweise u. 4. Die Un-
terlagen werden auf Anforderung des Folgenutzungstragers zur Verfiigung ge-
stellt.

(8) Ansprechpartner LMBV: Herr Reichel
Tel.: 0341 2222 2258
Fax: 0341 2222 2007
E-Mail: Mike.Reichel@Imbv.de
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(1)

(2)

§4

Genehmigungen

Alle fur das Vorhaben erforderlichen Genehmigungen holt die LMBV, abweichend
von § 1 Abs. 2 dieser Vereinbarung, im Namen des Folgenutzungstragers ein. Da-
raus resultierende Nebenbestimmungen werden dem Folgenutzungstrager zur
Kenntnis gegeben und sind von ihm zu beachten. Die notwendigen MaRnahmen
zur Erlangung des Baurechts fallen vollumfanglich in die Zusténdigkeit des Folge-
nutzungstragers.

Das Gleiche gilt auch fur dariiber hinaus gehende Erlaubnisse, Gestattungen,
Grunddienstbarkeiten etc. oder Vereinbarungen mit Dritten (z. B. Kreuzungsver-
einbarungen), die im Zuge des Vorhabens notwendig werden.

§5

Eigentum

(1) Durch das Vorhaben wird Eigentum der Gemeinde GroRRpésna und der LMBV in

(2)

(3)

(4)

(5)

Anspruch genommen.

Der Folgenutzungstrager gewahrleistet die kostenlose Nutzung der Flachen, so-
weit fur die Bauausfuhrung erforderlich.

Durch das Vorhaben wird kiinftiges Eigentum des Freistaates Sachsen (Wasser-
flache) in Anspruch genommen, soweit fiir die Bauausfiihrung erforderlich.

Hinsichtlich der Benutzung der Seewasserflache ist die Ubergangsregelung vom
18.06.2015 ,Zur Zwischennutzung Seenflachen® bis zur Umsetzung der Gewas-
serrahmenvereinbarung zwischen der LMBV und dem Freistaat Sachsen zu be-
achten, wonach der Freistaat Sachsen als kinftiger Eigentimer des Stérmthaler
Sees dem Vorhaben zustimmen muss.

Soweit eine dauerhafte Nutzung von Uferrandbereichen und Gewasserflache not-
wendig wird, ist zwischen der LMBV und dem Folgenutzungstrager eine Nut-
zungsvereinbarung abzuschlie3en. Antragsteller ist die Gemeinde GroRpdsna.

§6

Termine, Fristen

Die Ergebnisse der Voruntersuchungen sollen bis zum 31.12.2019 abgeschlossen
sein.

(1)

§7

Finanzierung / Rechnungslegung
Der Folgenutzungstrager verpflichtet sich, der LMBV seinen Eigenanteil in Hohe
von 15 % der Kosten der Gesamtfinanzierung (brutto) nach § 4 VA VI Braunkoh-
lesanierung gemal Zuwendungsbescheid zur Verfligung zu stellen.
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(2)

3)

(4)

()

(6)

(7)

(1)

Die Hohe der Kosten betrdgt gemalR Zuwendungsbescheid (Anlage 4) vom
19.12.2018 fur die Planungsleistungen 18.145,12 € (brutto). Daraus ergibt sich ein
vorlaufiger Eigenanteil des Folgenutzungstragers von 2.721,77 € (brutto). Diese
Summen sind vorldufig und @ndern sich mit weiteren Zuwendungen in eventuell
erforderlichen nachfolgenden Bescheiden.

Die endgiltige Gesamtfinanzierung und der endglltige Eigenanteil ergeben sich
aus der Kostenfeststellung. Die Eigenleistungen der LMBYV sind in diesen Kosten
enthalten.

Die LMBV handelt mit der Umsicht und Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns.
Nachtragliche Kostenerhéhungen beziglich der unter §7 Abs. 1, S. 2 genannten
Betrage, etwa durch Nachtrage der beauftragten Dritten, sind dem Folgenutzungs-
trager unverzuglich bekannt zu geben und nur mit seiner Zustimmung zu verein-
baren. Die Gesamtfinanzierung muss gesichert sein.

Die LMBV wird in eigenem Namen und auf eigene Rechnung tatig. Der Zahlungs-
verkehr mit den beauftragten Dritten wird Gber die LMBV abgewickelt.

Die Uber den Anteil des Folgenutzungstragers hinausgehenden Finanzmittel ruft
die LMBV beim OBA sowie den méglichen anderen Zuwendungsgebern selbstan-
dig ab.

Die LMBYV stellt fur den vom Folgenutzungstrager zu leistenden Eigenanteil an ihn
in Rechnung, auf der Grundlage der entstandenen Aufwendungen. Mit Beendi-
gung des Vorhabens durch die LMBV wird ein eventuell entstandener Differenzbe-
trag zur Hohe der tatsachlich entstandenen Aufwendungen mit der Schlussrech-
nung verrechnet. Der Folgenutzungstrager verpflichtet sich, die Mittel spatestens
14 Tage nach Rechnungseingang an die LMBYV zu Giberweisen.

Die Rechnungslegung erfolgt an:

Gemeinde GroBpdsna
Frau

Dr. Gabriela Lantzsch
Im Rittergut 1

04463 GroRposna

Der Folgenutzungstrager ist sich bewusst, dass die LMBV im Zuge der Auftrags-
durchfuhrung keine eigenen Mittel einsetzen kann, insbesondere auch Vorfinan-
zierungen fur sie nicht infrage kommen.

§8

Ubernahme / Nutzungsbeginn

Die LMBV zeigt dem Folgenutzungstréger die vertragsgemaRe Herstellung des
Vorhabens oder der Teilleistung zeitgleich mit der Anzeige an das OBA schriftlich
an. Danach koordiniert die LMBV die gemeinsame Ubernahme der Leistungen mit
der MaRgabe, dass die Vertragspartner die Anforderungen aus der Projekttrager-
vereinbarung und dieser Vereinbarung méglichst in einem Zuge erfiillen. Das Er-
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(2)

(2)

gebnis ist zu protokollieren und von den Vertragspartnern und dem OBA zu unter-
zeichnen.

Der Folgenutzungstrager wird die baulichen Anlagen am Tag der Ubernahme mit
allen Rechten und Pflichten entsprechend dem vorgesehenen Nutzungszweck in
sein Eigentum Gbernehmen. Die LMBV wird samtliche Bestandsunterlagen an den
Folgenutzungstrager aushandigen. Ebenso erhalt der Folgenutzungstrager eine
Zusammenstellung der aufgelaufenen Kosten fir das Vorhaben und Kopien aller
Rechnungen und eventueller zusatzlicher Vereinbarungsanpassungen wéahrend
der Realisierungsphase. Die rechtliche und finanzielle Verantwortung fir die Un-
terhaltung und die Pflege des Vereinbarungsgegenstandes geht am Tage der
Ubernahme vollstandig auf den Folgenutzungstréger tiber. Die entstehenden Fol-
gekosten sind vom Folgenutzungstrager zu tragen.

Nach der Ubernahme ist die Auftragsdurchfilhrung fiir die LMBV beendet. Die
LMBV wird vor allem den Vereinbarungsgegenstand nicht weiter betreuen oder
verwalten. Der Folgenutzungstrager Ubernimmt die Verfolgung von Mangelan-
sprichen gemaf § 9 Abs. 3 dieser Vereinbarung.

§9
Maingelhaftung

Die LMBV ubernimmt die Haftung fur die ordnungsgemafe Erflllung aller mit die-
ser Vereinbarung Ubernommenen Verpflichtungen (Eigenleistungen) sowie fiir die
zweckentsprechende sowie termingerechte Verwendung der unter § 7 Abs. 1 die-
ser Vereinbarung zur Verfligung gestellten Zuwendungs- bzw. Finanzierungsmittel
einschliellich des Eigenanteils des Folgenutzungstragers sowie fur eine ord-
nungsgemale Nachweisfiihrung. Sie wird die mit dieser Vereinbarung Gbernom-
menen Verpflichtungen mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns erfillen.

Daruber hinaus tragt die LMBV daflr Sorge, dass die durch sie beauftragten Un-
ternehmer die Gewahr Ubernehmen, dass ihre Leistungen zur Zeit der Abnahme
die vertraglich vereinbarten Eigenschaften haben, den anerkannten Regeln der
Technik und Baukunst entsprechen und nicht mit Fehlern behaftet sind, die den
Wert oder die Tauglichkeit im Sinne des Vereinbarungszwecks aufheben oder
mindern.

Die Méangelhaftung fur die Bauleistungen richtet sich im Ubrigen nach den vertrag-
lichen Vereinbarungen mit den Unternehmern. Mit der Ubernahme der Leistungen
durch den Folgenutzungstrager tritt die LMBYV alle ihr aus den Unternehmervertra-
gen zustehenden Mangelanspriiche an den Folgenutzungstrager ab. Der Folge-
nutzungstrager nimmt die Abtretung bereits jetzt an. Zur Absicherung derartiger
Anspriiche gegebene Sicherheiten tbertragt die LMBV an den Folgenutzungstra-
ger. Die LMBV verpflichtet sich, dem Folgenutzungstrager samtliche fir die Ver-
folgung von Anspriichen gegeniber den beauftragten Unternehmen erforderlichen
Unterlagen herauszugeben.
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§10
Veroffentlichung

Soweit sich MalRnahmen auf Studien oder Gutachten beziehen, hat der Freistaat
Sachsen das alleinige uneingeschrankte Recht zur Veroffentlichung und Verwertung
derselben. Die Einrdumung des ausschliellichen Nutzungsrechts ist mit der Vergii-
tung aus dieser Vereinbarung abgegolten. Jede Veréffentlichung, Auswertung oder
Weitergabe der Untersuchungsergebnisse oder von Teilen davon durch die LMBV
bedarf der schriftlichen Einwilligung des Freistaates.

§11
Publizititspflicht

(1) Far MaRRnahmen, bei denen der Finanzierungsanteil des Freistaates Sachsen min-
destens 25.000,00 Euro betragt, ist auf einer Bautafel auf den Finanzierungsanteil
des Freistaates Sachsen wie folgt zu verweisen: ,Diese Baumalnahme wird mitfi-
nanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des Sachsischen Landtags be-
schlossenen Haushalts”. Der Text ist hervorzuheben und angemessen auf dem
Bauschild zu vermerken. Neben dem Text ist das Landessignet des Freistaates
Sachsen zu platzieren. Fur die Gestaltung des Landessignets ist die Wappenver-
ordnung vom 04.03.2005 (SachsGVBI. S. 40), in der jeweils geltenden Fassung zu
beachten.

(2) Nach Abschluss des Vorhabens ist durch den Folgenutzungstrager an sichtbarer
Stelle bis zum Ablauf der Zweckbindung eine permanente Erlduterungstafel (Min-
destgrofie DIN A3) mit folgendem Inhalt aufzustellen bzw. am finanziell geférderten
Objekt zu befestigen: ,Die Baumalnahme wurde (mit)- finanziert durch Steuermittel
auf der Grundlage des Sachsischen Landtages beschlossenen Haushaltes.” Neben
dem Text ist das Landessignet des Freistaates Sachsen zu platzieren. Fiir die Ge-
staltung des Landessignets ist die Wappenverordnung vom 04.03.2005 (Sachs-
GVBI. S. 40) in der jeweils aktuellen Fassung zu beachten.

(3) Die Fertigung der Erlauterungstafel, einschliellich einer Ersatztafel ist Teil des Vor-
habens und daher zuwendungsfahige Projektaufgabe.

(4) Der Folgenutzungstrager ist verpflichtet, auf seine Kosten die Erlduterungstafel fur

den Zeitraum der Zweckbindung permanent sichtbar zu erhalten und gegebenen-
falls fur erneuten Ersatz zu sorgen.

§12
Sonstige Bestimmungen

(1) Anderungen oder Erganzungen der Vereinbarung bedurfen der Schriftform. Dies
gilt auch fur die Anderung dieser Schriftftormklausel.

(2) Beide Vertragspartner verpflichten sich, insbesondere Anderungen oder Ergén-
zungen, die sich auf Grund von besonderen Anforderungen des Zuwendungsbe-
scheids ergeben, unverziglich in diese Vereinbarung aufzunehmen.

(3) Mundliche Nebenabreden bestehen nicht.
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(4)

)

Sollte irgendeine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder teilweise nichtig
oder rechtsunwirksam oder undurchfiihrbar sein oder werden, so soll hierdurch
die Wirksamkeit der Ubrigen Bestimmungen nicht beriihrt werden. Anstelle der
unwirksamen oder undurchfiihrbaren Bestimmung soll eine angemessene Rege-
lung gelten, die, soweit rechtlich méglich, dem am Nachsten kommt, was die Ver-
tragspartner gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck der Vereinbarung ge-
wollt hatten, sofern sie bei Abschluss dieser Vereinbarung den Punkt bedacht hat-
ten. Entsprechendes gilt fir die Ausflllung von Vereinbarungsliicken.

Die Anlagen sind Bestandteil dieser Vereinbarung:

Anlage 1: MaBnahmevorschlag vom 22.01.2018

Anlage 2: Finanzierungsantrag der LMBV vom 29.08.2018
Anlage 3: Gesamtprojektkosteniibersicht 494.099

Anlage 4: Zuwendungsbescheid vom 19.12.2018

(6) Diese Vereinbarung wird in 3 Exemplaren gefertigt. Die Vertragspartner sowie das
OBA erhalten jeweils ein Exemplar.
Fir den Folgenutzungstréger: Fir die LMBV:
1. OKT. 279

GroRRposna, den ..........ccccccceeeun.... Leipzig, den ...... U1 uhl 228

/
Lantzsch ............................. panhIlg .................................
BUrgermeisterin Bereichsleiterin

Sanierungsbereich Mitteldeutschland

i. V. Résler

Abteilungsleiter Projektmanagement
Westsachsen/Thiringen

Fur den Freistaat Sachsen:

Freiber; de. v swssmsams

Holger Heymann

Referatsleiter 13 Controlling

Sachsisches Oberbergamt

zu § 2 Abs. 2, 5 und 6 dieser Vereinbarung
(vereinbarte Zweckbindung)
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