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LV 1901.13_LOS 13  Holzfenster und Außentüren

Titel 1.  Bautüren, Baustellenzugänge

Position 1.1.  Bautür, Holz/Metall, Öffnung bis B/H 110/230 cm  2,00 St

250,00 €
125,00 €

100,0 %
700,00 €
350,00 €

280,0 %
2.000,00 €

1.000,00 €

800,0 %

170,00 €

85,00 €

68,0 %

Position 1.2.  Öffnungen Außentüren, zusetzen  3,00 St

136,80 €
45,60 €

100,0 %
240,00 €

80,00 €

175,4 %

180,00 €
60,00 €

131,6 %
135,00 €

45,00 €

98,7 %

Position 1.3.  Fensteröffnung schließen, Folie  25,00 m2

112,50 €

4,50 €

100,0 %

625,00 €
25,00 €

555,6 %
750,00 €

30,00 €

666,7 %

625,00 €
25,00 €

555,6 %

Summe Titel 1. Bautüren, Baustellenzugänge

499,30 €
100,0 %

1.565,00 €
313,4 %

2.930,00 €

586,8 %

930,00 €
186,3 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 2.  Außenfenster EG, OG

Position 2.1.  F 0.5, 1tlg, 1FVG, B/H 413,5/ 88,5 cm  1,00 St

1.021,50 €
1.021,50 €

100,0 %
818,43 €

818,43 €

80,1 %

1.220,00 €
1.220,00 €

119,4 %
1.678,00 €

1.678,00 €

164,3 %

Position 2.2.  F 0.7, 1tlg, 1FL, B/H 113,5/ 138,5 cm  1,00 St

427,50 €

427,50 €

100,0 %

444,28 €
444,28 €

103,9 %
700,00 €
700,00 €

163,7 %
861,00 €

861,00 €

201,4 %

Position 2.3.  F 0.11/ F 0.14, 1tlg, 1Kipp-FL, B/H 232,5/ 76 cm  2,00 St

943,92 €

471,96 €

100,0 %

1.454,80 €
727,40 €

154,1 %
2.960,00 €

1.480,00 €

313,6 %

2.410,00 €
1.205,00 €

255,3 %

Position 2.4.  F 0.11.1/ F 0.14.1, 2tlg, B/H 126/ 238,5 cm  2,00 St

1.692,96 €
846,48 €

100,0 %
1.280,96 €

640,48 €

75,7 %

2.860,00 €
1.430,00 €

168,9 %
3.140,00 €

1.570,00 €

185,5 %

Position 2.5.  F 0.17/ F 1.04/ F 1.07, 6tlg., 2 FL, 2OL, 2FVG, B/H 338,5/ 238,5 cm  3,00 St

8.080,50 €
2.693,50 €

100,0 %
5.343,78 €

1.781,26 €

66,1 %

12.090,00 €

4.030,00 €

149,6 %

10.422,00 €
3.474,00 €

129,0 %

Position 2.6.  F 0.19/ F 1.06/ F 1.09, 6tlg., 2 FL, 2OL, 2FVG, B/H 338,5/ 273,5 cm  3,00 St

8.080,50 €
2.693,50 €

100,0 %
5.343,78 €

1.781,26 €

66,1 %

12.090,00 €

4.030,00 €

149,6 %

11.223,00 €
3.741,00 €

138,9 %

Position 2.7.  F 0.21, 3tlg., 1FL, 2FVG, B/H 313/ 226 cm  1,00 St

2.003,73 €
2.003,73 €

100,0 %
1.306,51 €

1.306,51 €

65,2 %

2.385,00 €

2.385,00 €

119,0 %

2.232,00 €
2.232,00 €

111,4 %

Position 2.8.  F 0.22, 3tlg., 1FL, 2FVG, B/H 313,5/ 226 cm  1,00 St

2.003,73 €
2.003,73 €

100,0 %
1.306,51 €

1.306,51 €

65,2 %

2.385,00 €

2.385,00 €

119,0 %

2.232,00 €
2.232,00 €

111,4 %

Position 2.9.  F 0.24, 2tlg.,1FL, 1FVG, Insektengitter, L/H 363,5/ 88,5 cm  1,00 St

949,10 €
949,10 €

100,0 %
842,83 €

842,83 €

88,8 %

1.417,00 €
1.417,00 €

149,3 %
1.655,00 €

1.655,00 €

174,4 %

Position 2.10.  F 0.25 / F 0.27, 2tlg.,1 FL, 1FVG, B/H 313,5/ 151 cm  2,00 St

2.615,30 €
1.307,65 €

100,0 %
1.596,76 €

798,38 €

61,1 %

2.880,00 €
1.440,00 €

110,1 %
3.524,00 €

1.762,00 €

134,7 %

Position 2.11.  F 0.26, 1tlg, 1FL, B/H 113,5/ 151 cm  1,00 St

457,65 €
457,65 €

100,0 %
428,52 €

428,52 €

93,6 %

700,00 €
700,00 €

153,0 %
911,00 €

911,00 €

199,1 %

Position 2.12.  F 0.28, 1tlg, 1Kipp-FL, B/H 163,5/ 88,5 cm  1,00 St

343,50 €

343,50 €

100,0 %

547,25 €
547,25 €

159,3 %
940,00 €
940,00 €

273,7 %
988,00 €

988,00 €

287,6 %

Position 2.13.  F 1.02, 1tlg, 1FVG, B/H 446/ 163,5 cm  1,00 St

1.844,00 €

1.844,00 €

100,0 %

2.219,05 €
2.219,05 €

120,3 %
3.500,00 €

3.500,00 €

189,8 %

2.243,00 €
2.243,00 €

121,6 %

Position 2.14.  F 1.11, 9tlg., 3FL, 6FVG, B/H 926/ 226 cm  1,00 St

5.710,45 €
5.710,45 €

100,0 %
4.107,71 €

4.107,71 €

71,9 %

7.300,00 €

7.300,00 €

127,8 %

6.645,00 €
6.645,00 €

116,4 %

Position 2.15.  F 1.11 Zulage für VG Schallschutzklasse III  1,00 St

418,55 €

418,55 €

100,0 %

611,28 €
611,28 €

146,0 %
800,00 €

800,00 €

191,1 %

660,00 €
660,00 €

157,7 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Position 2.16.  F 1.12, 1tlg, 1FL, B/H 113,5/ 151 cm  1,00 St

460,60 €
460,60 €

100,0 %
428,52 €

428,52 €

93,0 %

700,00 €
700,00 €

152,0 %
876,00 €

876,00 €

190,2 %

Position 2.17.  F 1.13, 2tlg.,1FL, 1FVG, B/H 313,5/ 151 cm  1,00 St

1.316,10 €
1.316,10 €

100,0 %
793,28 €

793,28 €

60,3 %

1.440,00 €
1.440,00 €

109,4 %
1.727,00 €

1.727,00 €

131,2 %

Position 2.18.  F 1.14  4tlg.,2 FL, 1FVG, 1FVG gebogen, L/H 679,5/ 151 cm  1,00 St

8.140,00 €
8.140,00 €

100,0 %
10.303,00 €
10.303,00 €

126,6 %
20.000,00 €

20.000,00 €

245,7 %

7.554,00 €

7.554,00 €

92,8 %

Summe Titel 2. Außenfenster EG, OG

46.509,59 €
100,0 %

39.177,25 €
84,2 %

76.367,00 €

164,2 %

60.981,00 €
131,1 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 3.  Innenfenster

Position 3.1.  F 0.32/ 33/ 34/ 35/ 36/ 37, 1tlg.,FVG, B/H 151/ 63,5 cm  6,00 St

1.717,98 €

286,33 €

100,0 %

1.975,08 €
329,18 €

115,0 %
2.280,00 €

380,00 €

132,7 %
5.700,00 €

950,00 €

331,8 %

Position 3.2.  Fensterbank F 0.32/ 33/ 36/ 37  4,00 St

176,80 €
44,20 €

100,0 %
332,00 €
83,00 €

187,8 %
80,00 €

20,00 €

45,2 %

752,00 €

188,00 €

425,3 %

Position 3.3.  F 0.30 2tlg.,VSG, FVG, B/H 613,5/ 176 cm  1,00 St

3.404,90 €
3.404,90 €

100,0 %
3.676,96 €
3.676,96 €

108,0 %
3.200,00 €

3.200,00 €

94,0 %

4.642,00 €

4.642,00 €

136,3 %

Position 3.4.  F 0.41 1tlg.,FVG, B/H 85/ 181,5 cm  1,00 St

263,55 €

263,55 €

100,0 %

555,03 €
555,03 €

210,6 %
600,00 €
600,00 €

227,7 %
912,00 €

912,00 €

346,0 %

Position 3.5.  F 1.20, 1tlg. F30, VSG, FVG, B/H 240/ 170 cm  1,00 St

1.328,08 €

1.328,08 €

100,0 %

6.587,00 €
6.587,00 €

496,0 %
5.200,00 €
5.200,00 €

391,5 %
7.505,00 €

7.505,00 €

565,1 %

Position 3.6.  F 1.21, 1tlg, F30, VSG, FVG, B/H 264/ 64,5 cm  1,00 St

614,80 €

614,80 €

100,0 %

3.342,00 €
3.342,00 €

543,6 %
4.500,00 €

4.500,00 €

731,9 %

3.255,00 €
3.255,00 €

529,4 %

Summe Titel 3. Innenfenster

7.506,11 €
100,0 %

16.468,07 €
219,4 %

15.860,00 €
211,3 %

22.766,00 €

303,3 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 4.  Fenstertürelemente, außen

Position 4.1.  F 0.1, 5tlg., Tür 1FL, 2OL, 2SL, B/H 225+289/ 338 cm  1,00 St

6.998,90 €
6.998,90 €

100,0 %
7.007,80 €
7.007,80 €

100,1 %
8.200,00 €

8.200,00 €

117,2 %

6.225,00 €

6.225,00 €

88,9 %

Position 4.2.  F 0.2, 9tlg., Tür 2FL, 4OL, 2FVG, 2FL,  B/H 763,5/ 238,5,-295,5 cm  1,00 St

6.250,40 €

6.250,40 €

100,0 %

10.187,00 €
10.187,00 €

163,0 %
12.500,00 €

12.500,00 €

200,0 %

10.458,00 €
10.458,00 €

167,3 %

Position 4.3.  F 0.4, 5tlg., Tür 1FL+ OL, 2FVG, 1Klapp-FL, B/H 329,5/ 322 cm  1,00 St

3.119,70 €

3.119,70 €

100,0 %

4.368,50 €
4.368,50 €

140,0 %
6.400,00 €

6.400,00 €

205,1 %

6.021,00 €
6.021,00 €

193,0 %

Position 4.4.  F 0.6, 4tlg., Tür 1FL, 2FVG, 1D/K-FL, B/H 398,5/ 274 cm  1,00 St

3.090,05 €

3.090,05 €

100,0 %

4.840,95 €
4.840,95 €

156,7 %
4.400,00 €
4.400,00 €

142,4 %
5.370,00 €

5.370,00 €

173,8 %

Position 4.5.  F 0.10 / F 0.13, 8 tlg. Tür 1 FL, 2 FL, 2OL, 2FVG, B/H 476/ 295,5 cm  2,00 St

8.853,68 €

4.426,84 €

100,0 %

9.103,00 €
4.551,50 €

102,8 %
13.200,00 €
6.600,00 €

149,1 %
14.346,00 €

7.173,00 €

162,0 %

Position 4.6.  F 0.12/ F 0.15, 8 tlg. Tür 1 FL, 2 FL, 2OL, 2FVG, B/H 476/ 295,5 cm  2,00 St

8.853,68 €

4.426,84 €

100,0 %

9.103,00 €
4.551,50 €

102,8 %
13.200,00 €
6.600,00 €

149,1 %
14.346,00 €

7.173,00 €

162,0 %

Position 4.7.  F 0.16, 5 tlg., Tür 1 FL+OL, 1 FL, 1Klapp-FL, FVG, B/H 338,5/ 295,5 cm  1,00 St

4.426,84 €

4.426,84 €

100,0 %

4.895,00 €
4.895,00 €

110,6 %
6.000,00 €

6.000,00 €

135,5 %

4.961,00 €
4.961,00 €

112,1 %

Position 4.8.  F 0.18, je 4tlg. mit, Tür + OL, Klapp-Fl, FVG, B/H 726/ 225,5  1,00 St

6.415,40 €

6.415,40 €

100,0 %

9.095,90 €
9.095,90 €

141,8 %
7.800,00 €
7.800,00 €

121,6 %
10.401,00 €

10.401,00 €

162,1 %

Position 4.9.  F 1.08/ 1.05, je 4tlg. mit, Tür + OL, Klapp-Fl, FVG, B/H 726/ 288,5  2,00 St

12.830,80 €

6.415,40 €

100,0 %

20.149,00 €
10.074,50 €

157,0 %
15.600,00 €
7.800,00 €

121,6 %
21.534,00 €

10.767,00 €

167,8 %

Position 4.10.  F 0.23, 3tlg., Tür 1FL, OL, 1FVG, B/H 245/ 295,5 cm  1,00 St

2.387,05 €

2.387,05 €

100,0 %

3.603,50 €
3.603,50 €

151,0 %
4.200,00 €
4.200,00 €

175,9 %
4.263,00 €

4.263,00 €

178,6 %

Position 4.11.  F 1.03 3tlg., Tür 1FL, OL, 1FVG, B/H 176/ 276 cm  1,00 St

1.550,70 €

1.550,70 €

100,0 %

4.027,05 €
4.027,05 €

259,7 %
3.700,00 €
3.700,00 €

238,6 %
4.170,00 €

4.170,00 €

268,9 %

Summe Titel 4. Fenstertürelemente, außen

64.777,20 €
100,0 %

86.380,70 €
133,4 %

95.200,00 €
147,0 %

102.095,00 €

157,6 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 5.  Außentüren

Position 5.1.  F 0.8/ F 0.9, Tür 1FL, Stockzarge, B/H 122/222  0,00 St

0,00 €
965,35 €

0,00 €
3.194,00 €

0,00 €
2.300,00 €

0,00 €
4.035,00 €

Position 5.2.  Zulage F 0.9.  0,00 St

0,00 €
120,00 €

0,00 €
435,00 €

0,00 €
250,00 €

0,00 €
3.912,00 €

Position 5.3.  AT 0.3 Tür 1FL, B/H 138,5/ 314 cm  1,00 St

3.110,52 €
3.110,52 €

100,0 %
3.729,00 €
3.729,00 €

119,9 %
3.100,00 €

3.100,00 €

99,7 %

4.542,00 €

4.542,00 €

146,0 %

Position 5.4.  AT 0.20,  Tür 1Fl + OL, B/H 126/ 295,5 cm  1,00 0

2.393,20 €

2.393,20 €

100,0 %

3.860,00 €

3.860,00 €

161,3 %

3.100,00 €
3.100,00 €

129,5 %
3.177,00 €
3.177,00 €

132,8 %

Position 5.5.  AT 1.01, Tür 1Fl + OL, B/H 126/ 261 cm  1,00 St

2.293,20 €

2.293,20 €

100,0 %

3.820,00 €

3.820,00 €

166,6 %

3.200,00 €
3.200,00 €

139,5 %
3.612,00 €
3.612,00 €

157,5 %

Position 5.6.  AT 1.10 Tür 1Fl, F30, B/H 113,5/190 cm  0,00 St

0,00 €
900,20 €

0,00 €
5.089,00 €

0,00 €
5.200,00 €

0,00 €
6.350,00 €

Summe Titel 5. Außentüren

7.796,92 €
100,0 %

11.409,00 €

146,3 %

9.400,00 €
120,6 %

11.331,00 €
145,3 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 6.  Innentür-/Fensterlemente

Position 6.1.  F 0.29 4tlg., 1FL, 1OL, SL, B/H 261,5/ 322 cm  1,00 St

3.129,90 €

3.129,90 €

100,0 %

4.395,00 €

4.395,00 €

140,4 %

4.300,00 €
4.300,00 €

137,4 %
4.290,00 €
4.290,00 €

137,1 %

Position 6.2.  F 0.37 2tlg., 1FL, 1OL, SL, B/H 126/ 322 cm  1,00 St

1.505,50 €

1.505,50 €

100,0 %

3.049,00 €
3.049,00 €

202,5 %
3.400,00 €

3.400,00 €

225,8 %

3.381,00 €
3.381,00 €

224,6 %

Position 6.3.  F 0.31 T30 RS Flur Verwaltung, B/H 192,5/ 322 cm  1,00 St

2.293,70 €

2.293,70 €

100,0 %

7.532,00 €
7.532,00 €

328,4 %
6.400,00 €
6.400,00 €

279,0 %
7.671,00 €

7.671,00 €

334,4 %

Position 6.4.  F 0.38 T30 RS Flur Verwaltung, B/H 171/ 301 cm  1,00 St

1.852,50 €

1.852,50 €

100,0 %

6.689,00 €
6.689,00 €

361,1 %
6.100,00 €
6.100,00 €

329,3 %
7.453,00 €

7.453,00 €

402,3 %

Position 6.5.  F 0.39 3tlg., 1FL, 1OL, SL, B/H 161,5/ 301 cm  1,00 St

1.780,50 €

1.780,50 €

100,0 %

2.796,00 €
2.796,00 €

157,0 %
4.300,00 €

4.300,00 €

241,5 %

4.050,00 €
4.050,00 €

227,5 %

Position 6.6.  F 1.16 3tlg. 1FL,OL,SL, B/H 375,5/ 261 cm  0,00 St

0,00 €
3.513,75 €

0,00 €
4.525,00 €

0,00 €
4.800,00 €

0,00 €
4.779,00 €

Position 6.7.  F 1.19 T30 1tlg., B/H 121/ 220 cm  1,00 St

995,50 €

995,50 €

100,0 %

5.205,00 €

5.205,00 €

522,9 %

4.800,00 €
4.800,00 €

482,2 %
3.789,00 €
3.789,00 €

380,6 %

Summe Titel 6. Innentür-/Fensterlemente

11.557,60 €
100,0 %

29.666,00 €
256,7 %

29.300,00 €
253,5 %

30.634,00 €

265,1 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 7.  Beschläge

Untertitel 7.1.  Fensterbeschläge

Position 7.1.1.  Fenstergriffrosette Edelstahl mit flacher ovaler Rosette  0,00 St

0,00 €
67,00 €

0,00 €
60,00 €

0,00 €
38,00 €

0,00 €
54,00 €

Position 7.1.2.  Zulage Fenstergriffrosette Edelstahl, abschließbar  0,00 St

0,00 €
5,60 €

0,00 €
103,00 €

0,00 €
62,00 €

0,00 €
93,00 €

Summe Untertitel 7.1. Fensterbeschläge

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 7.2.  Türbeschläge

Position 7.2.1.  Türdrückergarnitur Edelstahl, Drücker-Drücker  0,00 St

0,00 €
121,00 €

0,00 €
167,00 €

0,00 €
120,00 €

0,00 €
53,00 €

Position 7.2.2.  Wechselgarnitur Edelstahl für, Drücker-Knauf  0,00 St

0,00 €
125,00 €

0,00 €
160,00 €

0,00 €
140,00 €

0,00 €
64,00 €

Position 7.2.3.  Türdrückergarnitur Edelstahl, Feuerschutztüren Drücker-Drücker  0,00 St

0,00 €
148,00 €

0,00 €
173,00 €

0,00 €
137,00 €

0,00 €
93,00 €

Position 7.2.4.  Rosetten Schutzbeschlag mit Zylinderabdeckung  0,00 St***Grundposition 1

0,00 €
148,00 €

0,00 €
262,00 €

0,00 €
18,00 €

0,00 €
124,00 €

Position 7.2.5.  Langschild Schutzbeschlag mit Zylinderabdeckung  0,00 St***Alternativposition 1.1

155,00 € 231,00 € 118,00 € 122,00 €

Position 7.2.6.  Zulage Panikschloss D  24,00 St

1.627,20 €
67,80 €

100,0 %
5.232,00 €

218,00 €

321,5 %
960,00 €

40,00 €

59,0 %

8.040,00 €

335,00 €

494,1 %

Position 7.2.7.  Zulage Panikschloss E  4,00 St

271,20 €
67,80 €

100,0 %
212,00 €

53,00 €

78,2 %

224,00 €
56,00 €

82,6 %
1.620,00 €

405,00 €

597,3 %

Summe Untertitel 7.2. Türbeschläge

1.898,40 €
100,0 %

5.444,00 €
286,8 %

1.184,00 €
62,4 %

9.660,00 €

508,8 %

Summe Titel 7. Beschläge

1.898,40 €
100,0 %

5.444,00 €
286,8 %

1.184,00 €
62,4 %

9.660,00 €

508,8 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 8.  Sonnenschutz, Gelenkarm-Markisen

Position 8.1.  Gelenkarm-Markisen, Sparrenmontage, 4050 mm  4,00 Stk

3.508,00 €

877,00 €

100,0 %

6.144,00 €
1.536,00 €

175,1 %
9.200,00 €

2.300,00 €

262,3 %

7.940,00 €
1.985,00 €

226,3 %

Position 8.2.  Kassetten-Markisenm, Deckenmontage, 4050 mm  2,00 St

1.754,00 €

877,00 €

100,0 %

3.072,00 €
1.536,00 €

175,1 %
5.000,00 €

2.500,00 €

285,1 %

3.938,00 €
1.969,00 €

224,5 %

Position 8.3.  Kassetten-Markisenm, Deckenmontage, 3260 mm  3,00 St

1.914,00 €

638,00 €

100,0 %

4.041,00 €
1.347,00 €

211,1 %
7.050,00 €

2.350,00 €

368,3 %

4.920,00 €
1.640,00 €

257,1 %

Position 8.4.  WMS Wandsender basic  9,00 Stk

346,50 €

38,50 €

100,0 %

1.035,00 €
115,00 €

298,7 %
1.350,00 €

150,00 €

389,6 %
1.908,00 €

212,00 €

550,6 %

Position 8.5.  WMS Wetterstation eco  1,00 Stk

350,00 €
350,00 €

100,0 %
392,00 €

392,00 €

112,0 %

310,00 €
310,00 €

88,6 %
264,00 €

264,00 €

75,4 %

Position 8.6.  Parametrierung, Inbetriebnahme und Einweisung  0,00 Stk

0,00 €
150,00 €

0,00 €
706,00 €

0,00 €
800,00 €

0,00 €
425,00 €

Summe Titel 8. Sonnenschutz, Gelenkarm-Markisen

7.872,50 €
100,0 %

14.684,00 €
186,5 %

22.910,00 €

291,0 %

18.970,00 €
241,0 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 9.  Sonstiges

Position 9.1.  Klemmschutz Nebenschließkante, Bandseite  15,00 St

1.770,00 €
118,00 €

100,0 %
900,00 €
60,00 €

50,8 %
675,00 €

45,00 €

38,1 %

4.245,00 €

283,00 €

239,8 %

Position 9.2.  Klemmschutz Nebenschließkante, Gegenbandseite  15,00 St

750,00 €

50,00 €

100,0 %

2.025,00 €
135,00 €

270,0 %
1.950,00 €

130,00 €

260,0 %
3.375,00 €

225,00 €

450,0 %

Position 9.3.  Manueller Türfeststeller  16,00 St

1.304,00 €
81,50 €

100,0 %
1.376,00 €

86,00 €

105,5 %
960,00 €

60,00 €

73,6 %

1.568,00 €

98,00 €

120,2 %

Position 9.4.  Türwächter für Fluchttüren  1,00 St

385,00 €

385,00 €

100,0 %

478,00 €
478,00 €

124,2 %
600,00 €

600,00 €

155,8 %

475,00 €
475,00 €

123,4 %

Summe Titel 9. Sonstiges

4.209,00 €
100,0 %

4.779,00 €
113,5 %

4.185,00 €
99,4 %

9.663,00 €

229,6 %

Summe LV 1901.13_LOS 13 Holzfenster und Außentüren

152.626,62 €
100,0 %

209.573,02 €
137,3 %

257.336,00 €
168,6 %

267.030,00 €

175,0 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Zusammenfassung

Titel 1. Bautüren, Baustellenzugänge
499,30 €

100,0 %

1.565,00 €
313,4 %

2.930,00 €

586,8 %

930,00 €
186,3 %

Titel 2. Außenfenster EG, OG
46.509,59 €

100,0 %
39.177,25 €

84,2 %

76.367,00 €

164,2 %

60.981,00 €
131,1 %

Titel 3. Innenfenster
7.506,11 €

100,0 %

16.468,07 €
219,4 %

15.860,00 €
211,3 %

22.766,00 €

303,3 %

Titel 4. Fenstertürelemente, außen
64.777,20 €

100,0 %

86.380,70 €
133,4 %

95.200,00 €
147,0 %

102.095,00 €

157,6 %

Titel 5. Außentüren
7.796,92 €

100,0 %

11.409,00 €

146,3 %

9.400,00 €
120,6 %

11.331,00 €
145,3 %

Titel 6. Innentür-/Fensterlemente
11.557,60 €

100,0 %

29.666,00 €
256,7 %

29.300,00 €
253,5 %

30.634,00 €

265,1 %

Untertitel 7.1. Fensterbeschläge
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Untertitel 7.2. Türbeschläge
1.898,40 €

100,0 %
5.444,00 €

286,8 %
1.184,00 €

62,4 %

9.660,00 €

508,8 %

Titel 7. Beschläge
1.898,40 €

100,0 %
5.444,00 €

286,8 %
1.184,00 €

62,4 %

9.660,00 €

508,8 %

Titel 8. Sonnenschutz, Gelenkarm-Markisen
7.872,50 €

100,0 %

14.684,00 €
186,5 %

22.910,00 €

291,0 %

18.970,00 €
241,0 %

Titel 9. Sonstiges
4.209,00 €

100,0 %
4.779,00 €

113,5 %
4.185,00 €

99,4 %

9.663,00 €

229,6 %

LV 1901.13_LOS 13 Holzfenster und Außentüren

152.626,62 €
100,0 %

209.573,02 €
137,3 %

257.336,00 €
168,6 %

267.030,00 €

175,0 %

Nachlass

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Summe nach Nachlass

152.626,62 €
100,0 %

209.573,02 €
137,3 %

257.336,00 €
168,6 %

267.030,00 €

175,0 %

19,0 % MwSt

28.999,06 €
100,0 %

39.818,87 €
137,3 %

48.893,84 €
168,6 %

50.735,70 €

175,0 %

Brutto

181.625,68 €
100,0 %

249.391,89 €
137,3 %

306.229,84 €
168,6 %

317.765,70 €

175,0 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto


