Errichtung eines Parkplatzes Rodgener StraBe in Stormthal - Angebotspriifung

04 /2023

Errichtung eines Parkplatzes Rodgener StraBe in Stormthal

Preisspiegel (Prozente: bezogen auf den Mittelpreis der drei wirtschaftlichsten Angebote)

Bieter 1 - Umwelt 2000 Bieter 2 - EUROVIA Bieter 5 - Steinle Bau Mittelpreis Top 3 Angebote

Summe, netto 519.819,11€ 89,57% 561.695,04 €  96,79% 659.530,29 € 113,64% 580.348,15 €

Mehrwertsteuer 0,19€  98.765,63 € 0,19€ 106.722,06 € 0,19€ 125.310,76 €

Summe (Brutto) (ohne Preisnachlisse) 618.584,74 € 668.417,10 € 784.841,05 € 690.614,30 €
oz Menge ME Kurztext EP GB % EP GB % EP GB % EP GB
01 Allgemeine Arbeiten 29.635,20 € 65% 54.432,76 € 120% 52.085,99 € 115% 45.384,65 €
01.01 Baustelleneinrichtung 21.755,39 € 55% 50.429,76 € 127% 46.512,21 € 118% 39.565,79 €
01.01.0010 1 Psch |Baustelle einrichten Samtl.LV-Abschn. Zufahrt herst.AN 4.185,31€ 4.185,31€ 20% 26.533,64 € 26.533,64 € 126% 32.657,75 € 32.657,75 € 155% 21.125,57 € 21.125,57 €
01.01.0020 1 Psch |Baustelle raumen Samtl. LV-Abschn. 2.050,16 € 2.050,16 € 63% 6.323,44 € 6.323,44 € 195% 1.338,51€ 1.338,51€ 41% 3.237,37€ 3.237,37€
01.01.0030 1 Psch |Baubiiro fir AG auf- und abbauen Flache 15 m2 Stellplatz AN Zuf+Platz Wahl AN 1.065,45 € 1.065,45 € 97% 1.884,05 € 1.884,05 € 172% 334,63 € 334,63 € 31% 1.094,71€ 1.094,71€
01.01.0040 1 Psch |Baubiiro fir AG vorhalten 1.935,70 € 1.935,70 € 131% 1.916,87 € 1.916,87 € 129% 588,27 € 588,27 € 40% 1.480,28 € 1.480,28 €
01.01.0050 1 Psch [Vorankiindigung erstellen 135,99 € 135,99 € 146% 79,35 € 79,35 € 85% 64,81 € 64,81 € 69% 93,38 € 93,38 €
01.01.0060 1 psch |Verkehrsflachen unterhalten und reinigen 681,84 € 681,84 € 62% 1.640,30 € 1.640,30 € 150% 952,83 € 952,83 € 87% 1.091,66 € 1.091,66 €
01.01.0070 1St Baustellenschild anfert. und aufst. Folie Typ 1 916,55 € 916,55 € 103% 988,25 € 988,25 € 111% 758,15 € 758,15 € 85% 887,65€ 887,65€
01.01.0080 1St Baustellenschild abbauen ... Freitext ... Verwerten 277,96 € 277,96 € 146% 223,52 € 223,52 € 117% 70,26 € 70,26 € 37% 190,58 € 190,58 €
01.01.0090 1 Psch |[SiGe-Plan erstellen 177,62 € 177,62 € 65% 79,35 € 79,35 € 29% 565,80 € 565,80 € 206% 274,26 € 274,26 €
01.01.0100 1 Psch |Bestandunterlagen liefern ... Freitext ... 1.213,41€ 1.213,41€ 72% 2.169,81 € 2.169,81 € 128% 1.699,67 € 1.699,67 € 100% 1.694,30 € 1.694,30 €
01.01.0110 1 psch |Beweissicherung Vor- und Nachschau 754,00 € 754,00 € 85% 607,55 € 607,55 € 68% 1.304,54 € 1.304,54 € 147% 888,70 € 888,70 €
01.01.0120 1 Psch |Bauabsteckung 1.721,78 € 1.721,78 € 101% 2.777,35€ 2.77735€ 163% 608,37 € 608,37 € 36% 1.702,50 € 1.702,50 €
01.01.0130 1 Psch [Schlussvermessung und Bestandsplan 1.248,52 € 1.248,52 € 92% 1.388,68 € 1.388,68 € 102% 1.452,03 € 1.452,03 € 107% 1.363,08 € 1.363,08 €
01.01.0140 1 Psch |Schachtscheine einholen 406,00 € 406,00 € 155% 265,34 € 265,34 € 101% 115,51 € 115,51 € 44% 262,28 € 262,28 €
01.01.0150 300 m Bauzaun aufstellen und entfernen Zaunhoéhe 2,0 m Stahlgitter-FT 9,89 € 2.967,00 € 106% 9,98 € 2.994,00 € 107% 8,21€ 2.463,00 € 88% 9,36 € 2.808,00 €
01.01.0160 100 m Bauzaun umsetzen Zaunhdhe 2,0 m StahlgitterFT 4,82 € 482,00 € 110% 3,72€ 372,00 € 85% 4,65 € 465,00 € 106% 4,40 € 439,67 €
01.01.0170 3 St Information Anlieger 131,22 € 393,66 € 161% 7,94 € 23,82 € 10% 104,92 € 314,76 € 129% 81,36 € 244,08 €
01.01.0180 3 St Grenz- / Vermessungspunkt sichern 76,48 € 229,44 € 167% 8,68 € 26,04 € 19% 52,14 € 156,42 € 114% 45,77 € 137,30 €
01.01.0190 10 St Armaturen kennzeichnen und sichern 10,70 € 107,00 € 108% 7,44 € 74,40 € 75% 11,55 € 115,50 € 117% 9,90 € 98,97 €
01.01.0200 10 St Schutz fir Baumstamm herstellen StU . 50-100 cm Polst. Wahl AN Brett 24 mm Héhe mind. 2,500 80,60 € 806,00 € 179% 6,20 € 62,00 € 14% 48,64 € 486,40 € 108% 45,15 € 451,47 €
01.02 Verkehrssicherung 3.955,60 € 122% 3.011,41 € 93% 2.780,46 € 86% 3.249,16 €
01.02.0010 1 Psch |Verkehrssich. lang. Dauer aufbauen Arbeitsstelle Neubau Parkplatz Anordnung Unt. AG Geb. auf N| 1.682,00 € 1.682,00 € 151% 868,17 € 868,17 € 78% 786,69 € 786,69 € 71% 1.112,29 € 1.112,29 €
01.02.0020 1 Psch |Verkehrssich. lang. Dauer abbauen Parkplatz Neubau 377,00 € 377,00 € 92% 447,03 € 447,03 € 109% 405,59 € 405,59 € 99% 409,87 € 409,87 €
01.02.0030 1 Psch |Verkehrssich. lang. Dauer aufbauen Arbeitsstelle Verkehrsleitsystem Rodgener StraRe zw. Gartenst 649,60 € 649,60 € 100% 679,83 € 679,83 € 105% 616,03 € 616,03 € 95% 648,49 € 648,49 €
01.02.0040 1 Psch |Verkehrssicherung umbauen Verkehrsleitsystem Rodgener Stralle zw. Gartenstr. und Dorfstr. Anor| 522,00 € 522,00 € 115% 430,48 € 430,48 € 95% 411,75 € 411,75 € 91% 454,74 € 454,74 €
01.02.0050 1 Psch |Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten wie Vorposition ... Freitext ... 319,00 € 319,00 € 147% 169,78 € 169,78 € 78% 162,39 € 162,39 € 75% 217,06 € 217,06 €
01.02.0060 1 Psch [Verkehrssich. ldng. Dauer abbauen Verkehrsleitsystem Rodgener Strae zw. Gartenstr. und Dorfst| 406,00 € 406,00 € 100% 416,12 € 416,12 € 102% 398,01 € 398,01 € 98% 406,71 € 406,71 €
01.03 Uberwachung / Priifung 3.924,21 € 153% 991,59 € 39% 2.793,32 € 109% 2.569,71 €
01.03.0010 S5h Belastungsfahrzeug bereitstellen 53,68 € 268,40 € 102% 43,58 € 217,90 € 82% 61,27 € 306,35 € 116% 52,84 € 264,22 €
01.03.0020 10 St Lastplattendruckversuche 69,60 € 696,00 € 146% 3,72€ 37,20€ 8% 69,36 € 693,60 € 146% 47,56 € 475,60 €
01.03.0030 2 st Probenahme / Deklarationsanalyse der anstehenden Aushubmassen 580,00 € 1.160,00 € 190% 6,20 € 12,40 € 2% 329,41€ 658,82 € 108% 305,20€ 610,41 €
01.03.0040 2 St Probenahme / Deklarationsanalyse der anstehenden Aushubmassen >22 580,00 € 1.160,00 € 190% 6,20 € 12,40 € 2% 329,41 € 658,82 € 108% 305,20€ 610,41 €
01.03.0050 1St Probenahme / Deklarationsanalyse der anstehenden Bitumengemische 580,00 € 580,00 € 118% 632,34 € 632,34 € 129% 258,82 € 258,82 € 53% 490,39 € 490,39 €
01.03.0060 1 Psch |[Erstellen eines Verwertungskonzeptes 59,81 € 59,81 € 50% 79,35 € 79,35 € 67% 216,91 € 216,91 € 183% 118,69 € 118,69 €
02 Parkplatz 280.449,23 € 95% 258.607,97 € 88% 343.898,77 € 117% 294.318,66 €
02.01 Parkplatz - Riickbau Oberflachen 8.405,52 € 92% 10.922,37 € 119% 8.130,76 € 89% 9.152,88 €
02.01.0010 1 Psch [Fliche abrdumen Aufwuchs Wurzelstécke Astwerk Steine/Mauer/Zaun ... Freitext ... 378,38 € 378,38 € 22% 3.099,72 € 3.099,72 € 183% 1.590,37 € 1.590,37 € 94% 1.689,49 € 1.689,49 €
02.01.0020 1t N.gefahrl. Abfall aus Baustelle ent ... Freitext ... Entsorgung AN Gebuhr einrechn. Nachweis Ulg. AG 263,23 € 263,23 € 95% 530,71 € 530,71 € 192% 34,62 € 34,62 € 13% 276,19 € 276,19 €
02.01.0030 1 Psch |Amphiebienschutz umsetzen und nach Ende der Bauarbeiten abbauen 508,37 € 508,37 € 130% 535,78 € 535,78 € 137% 131,05 € 131,05 € 33% 391,73 € 391,73 €
02.01.0040 10 m Asphaltbefestigung trennen Anb.quer m. Rand schneiden Abtr.n.Unterl. AG Dicke (. 12-18 cm 9,02 € 90,20 € 131% 6,24 € 62,40 € 91% 539€ 53,90 € 78% 6,88 € 68,83 €
02.01.0050 70 m Asphaltbefestigung trennen Anb.ldngs m. Rand schneiden Abtr.n.Unterl. AG Dicke 0. 12-18 cm 9,02 € 631,40 € 131% 6,24 € 436,80 € 91% 5,39€ 377,30 € 78% 6,88 € 481,83 €
02.01.0060 300 m2 Asphaltbefestigung aufnehmen Fahrbahn Dicke 0. 12-18 cm Dicke U. 10-20 cm Tiefe . 10-20 cm Al 12,64 € 3.792,00 € 111% 10,38 € 3.114,00 € 91% 11,15 € 3.345,00 € 98% 11,39€ 3.417,00 €
02.01.0070 110 m2 Natursteinpflasterdecke aufnehmen Kantenl. (.6-12cm Granit ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung .. 8,96 € 985,60 € 139% 3,64 € 400,40 € 57% 6,70 € 737,00 € 104% 6,43 € 707,67 €
02.01.0080 120 m2 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. 10 cm dick ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung Verwertung AN 6,52 € 782,40 € 95% 8,04 € 964,80 € 117% 6,10 € 732,00 € 89% 6,89 € 826,40 €
02.01.0090 70 m Bordstein aufnehmen. Hochbord Beton Fund. G. 10-20 cm alles Verw. AN 4,43 € 310,10 € 75% 8,27 € 578,90 € 140% 4,96 € 347,20 € 84% 5,89 € 412,07 €
02.01.0100 70 m Streifen/Rinne aus Betonst. aufn. (i. 8-10 cm dick Breite bis 20 cm Fugenmértel Fund.bet. (i.10-20 \| 514 € 359,80 € 71% 11,91 € 833,70 € 166% 452 € 316,40 € 63% 7,19€ 503,30 €
02.01.0110 2 st Waurzelstocke roden DU Uber 0,1-0,3 m verfiill/Boden AG Wst.Verw. AN 67,17 € 134,34 € 85% 80,86 € 161,72 € 102% 90,13 € 180,26 € 114% 79,39 € 158,77 €
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Errichtung eines Parkplatzes Rodgener StraBe in Stormthal - Angebotspriifung

04 /2023
Bieter 1 - Umwelt 2000 Bieter 2 - EUROVIA Bieter 5 - Steinle Bau Mittelpreis Top 3 Angebote

Summe, netto 519.819,11€ 89,57% 561.695,04€ 96,79% 659.530,29 € 113,64% 580.348,15 €

Mehrwertsteuer 0,19€ 98.765,63 € 0,19€ 106.722,06 € 0,19€ 125.310,76 €

Summe (Brutto) (ohne Preisnachldsse) 618.584,74 € 668.417,10 € 784.841,05 € 690.614,30 €
oz Menge ME  [Kurztext EP GB % EP GB % EP GB % EP GB
02.01.0120 2 St Wourzelstocke roden DU tiber 0,3-0,5 m verfill/Boden AG Wst.Verw. AN 84,85 € 169,70 € 77% 101,72 € 203,44 € 93% 142,83 € 285,66 € 130% 109,80 € 219,60 €
02.02 Parkplatz - Oberboden 23.804,50 € 96% 17.449,50 € 70% 33.178,50 € 134% 24.810,83 €
02.02.0010 1100 m3  [Oberboden abtragen Abtrag . 10-30cm Oberb.Verw. AN Abrechnung Abtrag 557€ 6.127,00 € 60% 11,09€  12.199,00 € 120% 11,16€  12.276,00 € 120% 9,27€  10.200,67 €
02.02.0020 350 m3 Oberboden liefern und andecken Seitenstreifen biindigFahrbahnrd. Andeck. .15-25cm 23,57 € 8.249,50 € 111% 12,51 € 4.378,50 € 59% 27,87 € 9.754,50 € 131% 21,32€ 7.460,83 €
02.02.0030 400 m3 Oberboden liefern und andecken Boschungen bindigFahrbahnrd. Andeck. 4.15-25cm 23,57 € 9.428,00 € 132% 2,18€ 872,00 € 12% 27,87 € 11.148,00 € 156% 17,87 € 7.149,33 €
02.03 Parkplatz - Erdbau Parkplatz 26.883,00 € 98% 12.332,00 € 45% 43.002,00 € 157% 27.405,67 €
02.03.0010 500 m3 Boden bzw. Fels I6sen und verwerten profilg. I6sen Felsvert.B. verf. Planum gesondert Verwertung 28,98 € 14.490,00 € 110% 21,31€ 10.655,00 € 81% 28,65 € 14.325,00 € 109% 26,31€ 13.156,67 €
02.03.0020 300 m3 Boden l6sen + Zulage Bodenentsorgung bis LAGA 72 16,94 € 5.082,00 € 72% 2,90€ 870,00 € 12% 50,60 € 15.180,00 € 216% 23,48 € 7.044,00 €
02.03.0030 200 m3  |Boden losen + Zulage Bodenentsorgung > LAGA 72 23,90 € 4.780,00 € 91% 3,10€ 620,00 € 12% 51,63€  10.326,00 € 197% 26,21€ 5.242,00 €
02.03.0040 100 m3 Baustoff liefern und einbauen Bodeno.Fremdbest. Vertiefungen Planum gesondert Abrechng. Auft| 25,31€ 2.531,00 € 129% 1,87 € 187,00 € 10% 31,71 € 3.171,00 € 162% 19,63 € 1.963,00 €
02.04 Parkplatz - Erdbau Versickerungsmulde 40.576,00 € 122% 12.022,40 € 36% 47.305,20 € 142% 33.301,20 €
02.04.0010 800 m3 Versickerungsmulde ausheben und profilieren, Aushub der Verwertung zufiihren 29,75 € 23.800,00 € 131% 9,73 € 7.784,00 € 43% 28,65 € 22.920,00 € 126% 22,71 € 18.168,00 €
02.04.0020 600 m3 Versickerungsmulde + Zulage Bodenentsorgung bis LAGA 72 16,94 € 10.164,00 € 105% 2,90 € 1.740,00 € 18% 28,65 € 17.190,00 € 177% 16,16 € 9.698,00 €
02.04.0030 200 m3 Versickerungsmulde + Zulage Bodenentsorgung > LAGA Z2 23,90 € 4.780,00 € 129% 3,10€ 620,00 € 17% 28,65 € 5.730,00 € 154% 18,55 € 3.710,00 €
02.04.0040 40 m3 Baustoff liefern und einbauen ... Freitext ... ... Freitext ... Planum gesondert Abrechng. Auftrag 45,80 € 1.832,00 € 106% 46,96 € 1.878,40 € 109% 36,63 € 1.465,20 € 85% 43,13 € 1.725,20 €
02.05 Parkplatz - Erdbau Bodenverbesserung 29.723,50 € 160% 9.582,50 € 52% 16.307,50 € 88% 18.537,83 €
02.05.0010 300 m3 Boden bzw. Fels 16sen und verwerten profilg. I6sen Felsvert.B. verf. Planum gesondert Verwertung 28,98 € 8.694,00 € 162% 6,89 € 2.067,00 € 39% 17,75 € 5.325,00 € 99% 17,87 € 5.362,00 €
02.05.0020 150 m3 Boden l6sen + Zulage Bodenentsorgung bis LAGA Z2 16,94 € 2.541,00 € 135% 2,90€ 435,00 € 23% 17,75 € 2.662,50 € 142% 12,53 € 1.879,50 €
02.05.0030 100 m3  |Boden losen + Zulage Bodenentsorgung > LAGA 72 23,90 € 2.390,00 € 160% 3,10€ 310,00 € 21% 17,75€ 1.775,00 € 119% 14,92 € 1.491,67 €
02.05.0040 2200 m2 Geotextil als Trennschicht verlegen Nutz.Dauer>25Jahr pH 4-9 GRK 4 verlegen quer verl. bis 8 v.H. 1,57 € 3.454,00 € 136% 1,61€ 3.542,00 € 139% 0,29 € 638,00 € 25% 1,16 € 2.544,67 €
02.05.0050 550 m3 Bodenaustausch durchfiihren ... Freitext ... Baustoff liefern Abrechng. Auftrag 22,99 € 12.644,50 € 174% 5,87 € 3.228,50 € 44% 10,74 € 5.907,00 € 81% 13,20 € 7.260,00 €
02.06 Parkplatz - Schichten ohne Bindemittel 34.601,40 € 84% 44.825,40 € 108% 44.884,80 € 108% 41.437,20 €
02.06.0010 690 m3  |Frostschutzschicht herstellen 29,73€  20.513,70€ 85% 39,35€  27.151,50 € 113% 3580€  24.702,00 € 102% 3496 €  24.122,40€
02.06.0020 950 m2 Schottertragschicht herstellen. 15cm 545€ 5.177,50 € 81% 6,85€ 6.507,50 € 102% 7,77 € 7.381,50 € 116% 6,69 € 6.355,50 €
02.06.0030 1050 m2  [Schottertragschicht herstellen 20cm 7,21€ 7.570,50 € 81% 9,13 € 9.586,50 € 103% 10,36€  10.878,00 € 116% 8,90 € 9.345,00 €
02.06.0040 15 m2  |Schottertragschicht herstellen 8cm 6,24 € 93,60 € 59% 10,34 € 155,10 € 98% 14,94 € 224,10€ 142% 10,51 € 157,60 €
02.06.0050 15 m2 Deckschicht ohne Bindem. herst. Rad- und Gehwege ... Freitext ... ... Freitext ... Natrl. Gstk. 3,74 € 56,10 € 47% 5,57 € 83,55 € 70% 14,53 € 217,95 € 183% 7,95 € 119,20 €
02.06.0060 125 m2 Bankett profilgerecht herstellen Neben Fahrbahn Baustoffgemisch Breite Unterl. AG Einbaudicke 2 9,52 € 1.190,00 € 89% 10,73 € 1.341,25€ 100% 11,85 € 1.481,25€ 111% 10,70 € 1.337,50 €
02.07 Parkplatz - Pflaster 41.980,00 € 85% 50.944,50 € 103% 55.447,60 € 112% 49.457,37 €
02.07.0010 1060 m2  |Pflasterd. Parkplatz aus Betonsteinen herst. Park-/sonst. Fl. ... Freitext ... F.2/2 ang. Abst u SZ18/LA 33,51€  35.520,60 € 86% 41,01€  43.470,60€ 105% 42,40€  44.944,00€ 109% 38,97€  41.311,73€
02.07.0020 150 m2 Pflasterd. aus Betonsteinen herst. Park-/sonst. Fl. ... Freitext ... F.2/2 ang. Abst u SZ18/LA20 Bett.0) 37,54 € 5.631,00 € 82% 40,04 € 6.006,00 € 87% 59,79 € 8.968,50 € 131% 45,79 € 6.868,50 €
02.07.0030 20 m2  |Pflasterd. aus Betonsteinen herst. Rad-/Gehwegfichn. Fl. . 10-100 m2 $t.100/200/80 F.2/2 ang. At 31,34€ 626,80 € 80% 44,83 € 897,60 € 115% 41,05 € 821,00 € 105% 39,09 € 781,80 €
02.07.0040 10 St Pflasterdecken-Anpassung herstellen Einzelgr. b 0,5m2 Steine Pflasterd. 20,16 € 201,60 € 41% 57,03 € 570,30 € 115% 71,41 € 714,10 € 144% 49,53 € 495,33 €
02.08 Parkplatz - Asphalt 30.173,35€ 84% 35.282,90 € 98% 42.389,35 € 118% 35.948,53 €
02.08.0010 220 t Asphalttragsch. aus AC32 T N herst ... Freitext ... n. Unterlagen AG Bitumen 70/100 68,27 € 15.019,40 € 82% 83,73 € 18.420,60 € 101% 97,66 € 21.485,20€ 117% 83,22 € 18.308,40 €
02.08.0020 950 m2  |Bitumenemulsion aufspriihen Bk1,8-Bk0,3 Asphalt frisch C40B5-S Menge 250 g/m2 vor A.deckschic 0,47 € 446,50 € 78% 045€ 427,50 € 75% 0,89 € 845,50 € 148% 0,60 € 573,17 €
02.08.0030 95 t Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst ... Freitext ... n. Unterlagen AG Bitumen 50/70 113,21 € 10.754,95 € 82% 136,44 € 12.961,80 € 98% 165,97 € 15.767,15 € 120% 138,54 € 13.161,30 €
02.08.0040 50 m2  |Zulage Handeinbau bitumindse Tragschicht d = 10 cm 4,99 € 249,50 € 138% 2,33€ 116,50 € 64% 3,56 € 178,00 € 98% 3,63€ 181,33 €
02.08.0050 50 m2 Zulage Handeinbau bitumingse Deckschicht d =4 cm 7,48 € 374,00 € 161% 2,91€ 145,50 € 63% 3,56 € 178,00 € 77% 4,65 € 232,50 €
02.08.0060 70 m Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Lings-/Querfuge Deckschicht Tiefe 40 mm Breite 12 mm Verf, 7,23 € 506,10 € 86% 9,96 € 697,20 € 119% 8,01€ 560,70 € 95% 8,40 € 588,00 €
02.08.0070 330 m Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. versch.Randfugen Deckschicht Tiefe 40 mm Breite 12 mm Ver| 7,23 € 2.385,90 € 99% 6,61€ 2.181,30 € 91% 8,01€ 2.643,30 € 110% 7,28 € 2.403,50 €
02.08.0080 950 m2 AbstumpfungsmaRnahme durchfiihren LFK 1/3 Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2 0,46 € 437,00 € 87% 0,35€ 332,50 € 66% 0,77 € 731,50 € 146% 0,53 € 500,33 €
02.09 Parkplatz - Borde 19.800,33 € 86% 27.583,39 € 119% 22.042,47 € 95% 23.142,06 €
02.09.0010 420 m Bordstein aus Beton setzen BSt. TB 10x30 cm Fuge Typ B gerader Stein bis 10 cm unt. OK F-beton 1 30,76 € 12.919,20 € 89% 41,64 € 17.488,80 € 121% 31,07 € 13.049,40 € 90% 34,49 € 14.485,80 €
02.09.0020 24 m Bordstein aus Beton setzen BSt. TB 10x30 cm Fuge Typ B Radius 1m bis 10 cm unt. OK F-beton 12 N 42,21 € 1.013,04 € 78% 62,03 € 1.488,72 € 115% 58,22 € 1.397,28 € 108% 54,15 € 1.299,68 €
02.09.0030 5m Bordstein aus Beton setzen BSt. TB 10x30 cm Fuge Typ B Radius 5m bis 10 cm unt. OK F-beton 12 N 42,21 € 211,05 € 67% 87,55 € 437,75 € 140% 58,22 € 291,10 € 93% 62,66 € 313,30€
02.09.0040 32 m Bordstein aus Beton setzen BSt. RB 15x22 cm Fuge Typ B gerader Stein bis 10 cm unt. OK F-beton 1 33,02€ 1.056,64 € 79% 57,18 € 1.829,76 € 137% 35,07 € 1.122,24 € 84% 41,76 € 1.336,21€
02.09.0050 15 m Bordstein aus Beton setzen BSt. RB 15x22 cm Fuge Typ B Radius 11m bis 10 cm unt. OK F-beton 12 44,47 € 667,05 € 72% 73,56 € 1.103,40 € 118% 68,25 € 1.023,75€ 110% 62,09 € 931,40 €
02.09.0060 10 m Bordstein aus Beton setzen BSt. RB 15x22 cm Fuge Typ B Radius 6m bis 10 cm unt. OK F-beton 12 N 41,61 € 416,10 € 66% 80,60 € 806,00 € 127% 68,25 € 682,50 € 108% 63,49 € 634,87 €
02.09.0070 8m Bordstein aus Beton setzen BSt. RB 15x22 cm Fuge Typ B Radius 5m bis 10 cm unt. OK F-beton 12 N 41,61 € 332,88 € 66% 80,60 € 644,80 € 127% 68,25 € 546,00 € 108% 63,49 € 507,89 €
02.09.0080 15 m Bordstein aus Beton setzen BSt. HB 15x25 cm Fuge Typ B gerader Stein bis 10 cm unt. OK F-beton 1 33,49 € 502,35 € 79% 58,68 € 880,20 € 138% 35,42 € 531,30 € 83% 42,53 € 637,95 €
02.09.0090 2m Bordstein aus Beton setzen BSt. HB 15x25 cm Fuge Typ B gerader Stein Ubergangsstein HB RB bis 1 53,21€ 106,42 € 85% 71,93 € 143,86 € 115% 63,30 € 126,60 € 101% 62,81 € 125,63 €
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Summe, netto 519.819,11€ 89,57% 561.695,04€ 96,79% 659.530,29 € 113,64% 580.348,15 €

Mehrwertsteuer 0,19€ 98.765,63 € 0,19€ 106.722,06 € 0,19€ 125.310,76 €

Summe (Brutto) (ohne Preisnachldsse) 618.584,74 € 668.417,10 € 784.841,05 € 690.614,30 €
oz Menge ME  [Kurztext EP GB % EP GB % EP GB % EP GB
02.09.0100 30 St Bordstein trennen HBSt. 18/30-15/22 6,34 € 190,20 € 66% 6,24 € 187,20€ 65% 16,28 € 488,40 € 169% 9,62 € 288,60 €
02.09.0110 60 m Streifen aus Betonpfl.st. herst. vor Bordsteinen St.160/160/140 m.F., m. Vorsatz. 1-zeilig bis 10 cm 31,34 € 1.880,40 € 100% 33,84 € 2.030,40 € 108% 28,64 € 1.718,40 € 92% 31,27 € 1.876,40 €
02.09.0120 90 St Bewegungsfuge im Fundament herst. ... Freitext ... Band mit PU-Kaut. 5,05 € 454,50 € 72% 533€ 479,70 € 76% 10,79 € 971,10 € 153% 7,06 € 635,10 €
02.09.0130 10 St Bewegungsf. in Str. u. Ri. herst. ... Freitext ... Breite bis 20 cm verf. Pflasterfm. 5,05€ 50,50 € 73% 6,28 € 62,80 € 91% 9,44 € 94,40 € 136% 6,92 € 69,23 €
02.10 Parkplatz - Landschaftsgartnerische Arbeiten 1.883,11 € 73% 1.603,24 € 62% 4.266,08 € 165% 2.584,14 €
02.10.0010 2000 m2 Rasenansaat mit RSM Regio herst. Feinplanum lock. ... Freitext ... UG 20 Grundmischung 0,58 € 1.160,00 € 58% 0,56 € 1.120,00 € 56% 1,86 € 3.720,00 € 186% 1,00 € 2.000,00 €
02.10.0020 5 Stk [Findling versetzen 59,65 € 298,25 € 133% 22,78 € 113,90 € 51% 52,42 € 262,10 € 117% 44,95 € 224,75€
02.10.0030 2 St Findlinge liefern und setzen 212,43 € 424,86 € 118% 184,67 € 369,34 € 103% 141,99 € 283,98 € 79% 179,70 € 359,39 €
02.11 Parkplatz - Ausstattung 16.811,86 € 90% 21.565,38 € 116% 17.425,27 € 94% 18.600,84 €
02.11.0010 2 Stk Poller aufnehmen und zum Lagerplatz des AG transportieren 39,32€ 78,64 € 89% 28,27 € 56,54 € 64% 65,52 € 131,04 € 148% 44,37 € 88,74 €
02.11.0020 1 Stk Absperrschranke aufnehmen und zum Lagerplatz des AG transportieren 45,30 € 45,30 € 41% 139,31 € 139,31 € 127% 144,15 € 144,15 € 132% 109,59 € 109,59 €
02.11.0030 1 Stk Infotafel Feuerwehr GroRpdsna aufnehmen und wieder aufstellen 24893 € 24893 € 93% 295,83 € 295,83 € 111% 254,73 € 254,73 € 96% 266,50 € 266,50 €
02.11.0040 35 m Geldnder aufnehmen Héhe bis 1,00 m Pfosten Stahl Abstand bis 2,00m Pf.i.Beton40/80 Lécher schl| 23,63 € 827,05 € 139% 15,37 € 537,95 € 91% 1191 € 416,85 € 70% 16,97 € 593,95 €
02.11.0050 35 m Geldnder gelagert einbauen Héhe bis 1,00 m Pfosten Stahl Abstand bis 2,00m Pf.i.Beton40/80 L6ch 33,00 € 1.155,00 € 78% 56,35 € 1.972,25€ 133% 37,84€ 1.324,40€ 89% 42,40 € 1.483,88 €
02.11.0060 1 Stk |Bank liefern und aufstellen 2.002,81 € 2.002,81 € 102% 1.831,23€ 1.831,23€ 94% 2.029,96 € 2.029,96 € 104% 1.954,67 € 1.954,67 €
02.11.0070 2 Stk Abfallbehdlter liefern und aufbauen 780,49 € 1.560,98 € 87% 904,81 € 1.809,62 € 101% 1.000,58 € 2.001,16 € 112% 895,29 € 1.790,59 €
02.11.0080 2 St Errichtung Poller 339,87 € 679,74 € 65% 589,68 € 1.179,36 € 113% 631,06 € 1.262,12 € 121% 520,20 € 1.040,41 €
02.11.0090 1St Errichtung Poller klappbar SeeschlieBung 421,07 € 421,07 € 60% 824,02 € 824,02 € 116% 877,41 € 877,41 € 124% 707,50 € 707,50 €
02.11.0100 4 St Errichtung Sperrzaun am Seerundweg, SeeschlieBung 455,87 € 1.823,48 € 78% 687,13 € 2.748,52 € 117% 621,31€ 2.485,24 € 106% 588,10 € 2.352,41€
02.11.0110 1 psch |Koordinierung zum Versetzen der Gashinweissdule mit Betreiber 29,90 € 29,90 € 54% 74,39 € 74,39 € 133% 63,37 € 63,37 € 113% 55,89 € 55,89 €
02.11.0120 4 Stk |Errichtung Parkbuigel 252,87 € 1.011,48 € 51% 643,28 € 2.573,12€ 130% 583,31€ 2.333,24 € 118% 493,15 € 1.972,61€
02.11.0130 4 Stk Errichtung Wegesperre am Seerundweg, SeeschlieBung 1.731,87 € 6.927,48 € 112% 1.880,81 € 7.523,24 € 122% 1.025,40 € 4.101,60 € 66% 1.546,03 € 6.184,11€
02.12 Parkplatz - Beschilderung 4.513,26 € 77% 6.756,41 € 115% 6.389,48 € 109% 5.886,38 €
02.12.0010 3 St Verkehrsschild abbauen GréRe bis 1,1 m2 Rohrpf. bis 76,1 Fundament entf. ... Freitext ... sdubern | 17,65 € 52,95 € 29% 84,84 € 254,52 € 139% 81,15€ 243,45 € 133% 61,21 € 183,64 €
02.12.0020 1St Verkehrsschild anbringen ... Freitext ... GroRe 2 einseitig Folie RA 2 2 mm dick St.Rohrsch.Planll UK 59,21€ 59,21€ 100% 63,20 € 63,20 € 107% 54,40 € 54,40 € 92% 58,94 € 58,94 €
02.12.0030 1St Verkehrsschild anbringen ... Freitext ... GroBe 2 einseitig Folie RA 2 2 mm dick St.Rohrsch.Planll UK 98,12 € 98,12 € 141% 56,88 € 56,88 € 81% 54,40 € 54,40 € 78% 69,80 € 69,80 €
02.12.0040 1St Verkehrsschild anbringen ... Freitext ... GroRe 2 einseitig Folie RA 2 2 mm dick St.Rohrsch.Planll UK 98,12 € 98,12 € 141% 56,88 € 56,88 € 81% 54,40 € 54,40 € 78% 69,80 € 69,80 €
02.12.0050 16 St Rohrpfosten aufstellen Lidnge>3500-4000mm R.St. 76,1/2,0 mm Boden Unterl. AG Fundament Typ 130,46 € 2.087,36 € 92% 149,61 € 2.393,76 € 106% 143,10 € 2.289,60 € 101% 141,06 € 2.256,91 €
02.12.0060 1St Verkehrsschild anbringen ... Freitext ... GroRe 2 einseitig Folie RA 2 2 mm dick St.Rohrsch.Planll UK 98,12 € 98,12 € 71% 162,13 € 162,13 € 117% 155,07 € 155,07 € 112% 138,44 € 138,44 €
02.12.0070 4 St Verkehrsschild anbringen ... Freitext ... GroBe 2 einseitig Folie RA 2 2 mm dick St.Rohrsch.Planll UK 98,12 € 392,48 € 67% 172,84 € 691,36 € 119% 165,32 € 661,28 € 114% 145,43 € 581,71 €
02.12.0080 2 St Verkehrsschild anbringen ... Freitext ... GroRe 2 einseitig Folie RA 2 2 mm dick St.Rohrsch.Planll UK 98,12 € 196,24 € 67% 172,84 € 345,68 € 119% 165,32 € 330,64 € 114% 145,43 € 290,85 €
02.12.0090 2 St Verkehrsschild anbringen ... Freitext ... GroBe 2 einseitig Folie RA 2 2 mm dick St.Rohrsch.Planll UK 98,12 € 196,24 € 67% 172,84 € 345,68 € 119% 165,32 € 330,64 € 114% 145,43 € 290,85 €
02.12.0100 1St Verkehrsschild anbringen ... Freitext ... GroRe 2 einseitig Folie RA 2 2 mm dick St.Rohrsch.Planll UK 98,12 € 98,12 € 65% 192,05 € 192,05 € 126% 165,32 € 165,32 € 109% 151,83 € 151,83 €
02.12.0110 3 St Verkehrsschild anbringen ... Freitext ... GroBe 2 einseitig Folie RA 2 2 mm dick St.Rohrsch.Planll UK 98,12 € 294,36 € 65% 192,05 € 576,15 € 126% 165,32 € 495,96 € 109% 151,83 € 455,49 €
02.12.0120 3 St Verkehrsschild anbringen ... Freitext ... GroRe 2 einseitig Folie RA 2 2 mm dick St.Rohrsch.Planll UK 98,12 € 294,36 € 65% 192,05 € 576,15 € 126% 165,32 € 495,96 € 109% 151,83 € 455,49 €
02.12.0130 15t Rohrpfosten aufstellen Lange>3000-3500mm R.St. 60,3/2,0 mm Boden Unterl. AG Fundament Typ 130,46 € 130,46 € 91% 161,77 € 161,77 € 112% 139,26 € 139,26 € 97% 143,83 € 143,83 €
02.12.0140 1St Verkehrsschild anbringen ... Freitext ... GroRe 2 einseitig Folie RA 2 2 mm dick St.Rohrsch.Planll UK 98,12 € 98,12 € 86% 123,83 € 123,83 € 109% 118,48 € 118,48 € 104% 113,48 € 113,48 €
02.12.0150 1St Rohrrahmen aufstellen Rohrr.Unterl.AG Bodenh.Unterl.AG Pflaster Boden Unterl. AG Ortb.0,4/0,4, 174,00 € 174,00 € 72% 240,90 € 240,90 € 100% 307,51 € 307,51 € 128% 240,80 € 240,80 €
02.12.0160 1St Wegweiser anbringen Zeichen 434-52 Héhe 500 mm ... Freitext ... Folie RA 2 Sch.3mm,einseitig Rol 145,00 € 145,00 € 38% 515,47 € 515,47 € 134% 493,11 € 493,11 € 128% 384,53 € 384,53 €
02.13 Parkplatz - Fahrbahnmarkierung 1.293,40 € 32% 7.737,98 € 191% 3.129,76 € 77% 4.053,71€
02.13.0010 30 m2 Markierungsflache reinigen Wasserhochdruck 2,90 € 87,00 € 83% 3,85 € 115,50 € 111% 3,68 € 110,40 € 106% 3,48 € 104,30 €
02.13.0020 30 m2  |Markierungsflache trocknen 1,16 € 34,80 € 2% 153,99 € 4.619,70€ 289% 491€ 147,30 € 9% 53,35€ 1.600,60 €
02.13.0030 40 m Sperrflachenmark. Typ | herstellen Breite 0,25 m mit Vormarkierung Kaltspritzplastik mind. P 6 grol 19,14 € 765,60 € 130% 12,83 € 513,20 € 87% 12,27 € 490,80 € 83% 14,75 € 589,87 €
02.13.0040 2 St Sonstiges Mark.zeichen Typ | herst. ... Freitext ... mit Vormarkierung Kaltplastikmasse grobstr. Dec|| 203,00 € 406,00 € 23% 1.244,79 € 2.489,58 € 142% 1.190,63 € 2.381,26 € 135% 879,47 € 1.758,95 €
03 Fahrradabstellanlage 2.646,25 € 77% 3.803,75 € 110% 3.882,95 € 113% 3.444,32 €
03.01 Fahrradabstellanlage - Erdbau 289,80 € 83% 475,00 € 136% 286,50 € 82% 350,43 €
03.01.0010 10 m3 Boden bzw. Fels I6sen und verwerten profilg. I6sen Felsvert.B. verf. Planum gesondert Verwertung 28,98 € 289,80 € 83% 47,50 € 475,00 € 136% 28,65 € 286,50 € 82% 35,04 € 350,43 €
03.02 Fahrradabstellanlage - Schichten ohne Bindemittel 148,65 € 62% 350,55 € 147% 216,90 € 91% 238,70 €
03.02.0010 5 m3 Frostschutzschicht herstellen 29,73 € 148,65 € 62% 70,11 € 350,55 € 147% 43,38 € 216,90 € 91% 47,74 € 238,70 €
03.03 Fahrradabstellanlage - Pflaster 682,80 € 70% 862,00 € 88% 1.386,50 € 142% 977,10 €
03.03.0010 15 m2 Flache aus Rasensteinen herstellen R-Gittersteine schw.geneigte Fl. Beton 10cm dick Bett.0/4 30 v| 31,68 € 475,20 € 66% 51,92 € 778,80 € 107% 61,38 € 920,70 € 127% 48,33 € 724,90 €
03.03.0020 20m Rasensteine trennen R-St. nass schn. R-St. aus Beton Dicke 4. 8-10 cm 10,38 € 207,60 € 82% 4,16 € 83,20 € 33% 23,29 € 465,80 € 185% 12,61 € 252,20€
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Errichtung eines Parkplatzes Rodgener StraBe in Stormthal - Angebotspriifung

04 /2023
Bieter 1 - Umwelt 2000 Bieter 2 - EUROVIA Bieter 5 - Steinle Bau Mittelpreis Top 3 Angebote

Summe, netto 519.819,11€ 89,57% 561.695,04€ 96,79% 659.530,29 € 113,64% 580.348,15 €

Mehrwertsteuer 0,19€ 98.765,63 € 0,19€ 106.722,06 € 0,19€ 125.310,76 €

Summe (Brutto) (ohne Preisnachldsse) 618.584,74 € 668.417,10 € 784.841,05 € 690.614,30 €
oz Menge ME  [Kurztext EP GB % EP GB % EP GB % EP GB
03.04 Fahrradabstellanlage - Ausstattung 1.525,00 € 81% 2.116,20 € 113% 1.993,05 € 106% 1.878,08 €
03.04.0010 5 Stk Fahrradlehnbigel liefern und aufbauen 305,00 € 1.525,00 € 81% 423,24 € 2.116,20 € 113% 398,61 € 1.993,05 € 106% 375,62 € 1.878,08 €
04 Leitungsbau 49.918,06 € 79% 70.067,39 € 112% 68.493,62 € 109% 62.826,36 €
04.01 Kanalbau 20.477,46 € 96% 20.124,54 € 94% 23.662,17 € 110% 21.421,39€
04.01.0010 135 m Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden Tiefe >1,25-1,75m ... Freitext ... m.Verb.+10 m3 W 40,74 € 5.499,90 € 101% 34,29 € 4.629,15 € 85% 46,50 € 6.277,50 € 115% 40,51 € 5.468,85 €
04.01.0020 30 m Wourzelsperre einbauen Kunststoffbahn Tiefe 0,75 m Boden Unterl. AG 3,89€ 116,70 € 29% 16,93 € 507,90 € 126% 19,52 € 585,60 € 145% 13,45€ 403,40 €
04.01.0030 38 m Steinzeugrohrleitung herstellen Rohr DN 200 Bettung Typ 2 T ii. 1,25-1,75 m Uberdeckg. 1-2 m LM 46,30 € 1.759,40 € 80% 65,50 € 2.489,00 € 113% 61,79 € 2.348,02 € 107% 57,86 € 2.198,81 €
04.01.0040 1St Rohranschluss herstellen (Zul.) Anschluss DN 200 ... Freitext ... SL Steinzeug 30,06 € 30,06 € 21% 162,12 € 162,12 € 116% 228,69 € 228,69 € 163% 140,29 € 140,29 €
04.01.0050 38 m Leitungszone verfiillen Boden liefern Rohr DN 200 18,50 € 703,00 € 126% 4,39€ 166,82 € 30% 21,00 € 798,00 € 144% 14,63 € 555,94 €
04.01.0060 25 m Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb. Rohr DN 300 PE-HD-Rohr Bettung Typ 2 Tiefe 1,25-1,75 m LM 1,5 66,82 € 1.670,50 € 64% 124,40 € 3.110,00 € 119% 122,33 € 3.058,25 € 117% 104,52 € 2.612,92 €
04.01.0070 15t Formstuck einbauen (Zul.) ... Freitext ... Kunststoff-Rohr Rohr DN 300 164,08 € 164,08 € 75% 353,32 € 353,32 € 162% 138,29 € 138,29 € 63% 218,56 € 218,56 €
04.01.0080 2 St Boschungsstiick einbauen (Zul.) Rohr DN 300 ... Freitext ... Anlauf 1 zu 2 310,75 € 621,50 € 177% 57,32 € 114,64 € 33% 159,41 € 318,82€ 91% 175,83 € 351,65€
04.01.0090 1St Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 300 Steinzeug-Rohr Betonfertigteile Offnung herst. Ans; 57,49 € 57,49 € 27% 168,50 € 168,50 € 79% 415,66 € 415,66 € 194% 213,88 € 213,88 €
04.01.0100 25 m Leitungszone verfillen Boden liefern Rohr DN 300 18,50 € 462,50 € 122% 599 € 149,75 € 40% 21,00 € 525,00 € 138% 15,16 € 379,08 €
04.01.0110 30 m Anschlussleitung herstellen Rohr DN 150 PE-HD-Rohr Rohrverb.Wahl AN Bettung Typ 2 T 0. 1,25-1, 32,77 € 983,10 € 109% 26,51 € 795,30 € 88% 30,60 € 918,00 € 102% 29,96 € 898,80 €
04.01.0120 2 St Rohranschluss herstellen (Zul.) Anschluss DN 150 AL Kunststoff SL Kunststoff 37,25 € 74,50 € 62% 65,76 € 131,52 € 109% 77,29 € 154,58 € 129% 60,10 € 120,20 €
04.01.0130 15t Formstuck einbauen (Zul.) Abzweig DN 150 Kunststoff-Rohr Rohr DN 300 164,08 € 164,08 € 99% 182,66 € 182,66 € 111% 148,88 € 148,88 € 90% 165,21 € 165,21 €
04.01.0140 1St Formstuick einbauen (Zul.) Abzweig DN 150 Kunststoff-Rohr Rohr DN 150 41,42 € 41,42 € 112% 34,68 € 34,68 € 94% 34,68 € 34,68 € 94% 36,93 € 36,93 €
04.01.0150 42 m Sickerrohrltg. herst.m.Erdarbeiten Rohr DN 150 Teilsickerrohr PE-HD-Rohr, Typ R2 Tiefe 0,50-1,00 n| 11,86 € 498,12 € 63% 21,61€ 907,62 € 115% 22,79 € 957,18 € 122% 18,75 € 787,64 €
04.01.0160 14 St B&schungsstiick einbauen (Zul.) ... Freitext ... ... Freitext ... Anlauf 1 zu 2 13,28 € 185,92 € 74% 11,20€ 156,80 € 62% 29,33 € 410,62 € 164% 17,94 € 251,11 €
04.01.0170 72 m Leitungszone verfiillen Boden liefern Rohr DN 150 18,50 € 1.332,00 € 133% 4,60 € 331,20€ 33% 18,53 € 1.334,16 € 134% 13,88 € 999,12 €
04.01.0180 10 m2 Sauberkeitsschicht aus Ortbeton herstellen 36,34 € 363,40€ 121% 26,23 € 262,30 € 88% 27,26 € 272,60€ 91% 29,94 € 299,43 €
04.01.0190 15 m3  |Kiesummantelung fur Sickerschacht 45,80 € 687,00 € 145% 36,71€ 550,65 € 116% 12,31€ 184,65 € 39% 31,61€ 474,10 €
04.01.0200 60 m2 Einfassung der Kiesschicht der Drainage mit geotextiles, zugfestes Vlies liefern und verlegen 3,02€ 181,20 € 82% 4,15 € 249,00 € 113% 3,88€ 232,80 € 105% 3,68€ 221,00 €
04.01.0210 2 St Sickerschacht aus Betonfertigteilen DN 1000 liefern und einbauen, t = 3,00 m 902,69 € 1.805,38 € 109% 635,72 € 1.271,44 € 77% 943,10 € 1.886,20 € 114% 827,17 € 1.654,34 €
04.01.0220 2 st Schachtabdeckung aufsetzen DIN 4271, B, R Deckel/Einl.+Rieg planmé&Rige Hohe Mértel M20 340,88 € 681,76 € 103% 304,08 € 608,16 € 92% 351,04 € 702,08 € 106% 332,00€ 664,00 €
04.01.0230 1St StraRenablauf ausbauen Betonfertigteile Tiefe Gi1,25-1,75m StrA in bef. FI. Ausbau verwerten 58,03 € 58,03 € 107% 54,43 € 54,43 € 101% 49,85 € 49,85 € 92% 54,10 € 54,10 €
04.01.0240 2 St StraRenablauf einbauen mit Erdarb. Boden Form 1a Schaft Form 5b Aufl-Ring 10b Aufl. C 8/10,10cr| 218,11 € 436,22 € 82% 324,51 € 649,02 € 122% 255,64 € 511,28 € 96% 266,09 € 532,17 €
04.01.0250 2 St Aufsatz f. StraRenablauf aufsetzen 300x500, C,34,5mm Scharnier ddmpf.Einlage Zinkeimer D 1 Hoh| 225,10 € 450,20 € 92% 300,34 € 600,68 € 122% 211,87 € 423,74 € 86% 245,77 € 491,54 €
04.01.0260 1st Dichtheit Rohrleitung priifen ... Freitext ... ... Freitext ... Haltung bis 30 m Pruf. Wahl AN SL./Anschl. 1.450,00 € 1.450,00 € 118% 1.487,88 € 1.487,88 € 121% 747,04 € 747,04 € 61% 1.228,31€ 1.228,31€
04.02 Kabelleitungsbau 20.298,82 € 76% 27.612,13 € 104% 32.043,09 € 120% 26.651,35 €
04.02.0010 470 m Kabelgraben profilgerecht ausheben, verfiillen und verdichten 8,12€ 3.816,40 € 69% 12,23 € 5.748,10 € 103% 15,12 € 7.106,40 € 128% 11,82 € 5.556,97 €
04.02.0020 5 m3 Suchgraben ausheben und verfiillen 41,16 € 205,80 € 50% 140,51 € 702,55 € 172% 63,57 € 317,85 € 78% 81,75 € 408,73 €
04.02.0030 50 m3 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb. ... Freitext ... Tiefe bis 1,25 m ... Freitext ... oberh.Leitungsz. ... Frei 30,85 € 1.542,50 € 86% 36,16 € 1.808,00 € 100% 41,18 € 2.059,00 € 114% 36,06 € 1.803,17 €
04.02.0040 200 m Kabelschutzrohr einbauen PE weich 110x18,4 1rohrig/Kiesmant. Stahldraht einz. 471€ 942,00 € 42% 9,44 € 1.888,00 € 85% 19,14 € 3.828,00 € 172% 11,10 € 2.219,33 €
04.02.0050 270 m Kabelschutzrohr einbauen PE weich 110x18,4 Mehrrohr/Kiesmant Stahldraht einz. 4,71 € 1.271,70 € 41% 10,28 € 2.775,60 € 90% 19,38 € 5.232,60 € 169% 11,46 € 3.093,30 €
04.02.0060 50 m Kabel/Leitung, A-2y(L)2Y 4x2x0,8 4,73 € 236,50 € 94% 528€ 264,00 € 105% 5,05 € 252,50 € 101% 502€ 251,00 €
04.02.0070 500 m Kabel/Leitung, NYY 3x25 Starkstrom 16,10 € 8.050,00 € 94% 17,97 € 8.985,00 € 105% 17,18 € 8.590,00 € 101% 17,08 € 8.541,67 €
04.02.0080 130 m Kabel/Leitung, NYY-J 5x16 mm? StraRenbeleuchtung 14,42 € 1.874,60 € 94% 16,09 € 2.091,70 € 105% 15,39 € 2.000,70 € 101% 15,30 € 1.989,00 €
04.02.0090 1st Verbindungsmuffe 0,6/1 kV fiir Kabeltyp NYY, 5-adrig liefern und montieren 103,05 € 103,05 € 94% 114,99 € 114,99 € 105% 109,99 € 109,99 € 101% 109,34 € 109,34 €
04.02.0100 1St AnschluB an vorhandene Beleuchtungsanlage herstellen 90,72 € 90,72 € 94% 101,23 € 101,23 € 105% 96,83 € 96,83 € 101% 96,26 € 96,26 €
04.02.0110 1 Psch |Priifen der Anlage gemaR DIN VDE 0100-600 248,51 € 248,51 € 114% 206,08 € 206,08 € 95% 197,46 € 197,46 € 91% 217,35€ 217,35€
04.02.0120 100 m Kabel/Leitung, AWG23 4P S/FTP Cat. 7 PE schwarz 4,47 € 447,00 € 94% 4,98 € 498,00 € 105% 4,76 € 476,00 € 100% 4,74 € 473,67 €
04.02.0130 200 m Kabel/Leitung, LWL Erdkabel 4 Adern, Singlemode, 4E 0S1/ 0S2, LC-LC 4,11€ 822,00 € 94% 4,59 € 918,00 € 105% 4,39€ 878,00 € 101% 4,36 € 872,67 €
04.02.0140 470 m Trassenwarnband Kabel 0,36 € 169,20 € 121% 0,26 € 122,20€ 88% 0,27 € 126,90 € 91% 0,30 € 139,43 €
04.02.0150 1 Psch |Digitale Einmessung der verlegten Kabel im DXF-Format. 478,84 € 478,84 € 54% 1.388,68 € 1.388,68 € 158% 770,86 € 770,86 € 88% 879,46 € 879,46 €
04.03 Trinkwasserleitung 9.141,78 € 62% 22.330,72 € 151% 12.788,36 € 87% 14.753,62 €
04.03.0010 95 m Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden Tiefe >1,25-1,75m ... Freitext ... m.Verb.+10 m3 W 40,74 € 3.870,30 € 112% 28,10 € 2.669,50 € 77% 40,57 € 3.854,15 € 111% 36,47 € 3.464,65 €
04.03.0020 95 m TW-Leitung PE40 x 3,7 liefern, verlegen 16,82 € 1.597,90 € 75% 15,14 € 1.438,30€ 67% 35,35€ 3.358,25 € 158% 22,44 € 2.131,48€
04.03.0030 95 m Leitungszone verfiillen Boden liefern ... Freitext ... 18,50 € 1.757,50 € 33% 136,53€  12.970,35€ 242% 14,41 € 1.368,95 € 26% 56,48 € 5.365,60 €
04.03.0040 95 m Trassenwarnband TW 0,36 € 34,20€ 51% 0,89 € 84,55 € 127% 0,86 € 81,70 € 122% 0,70€ 66,82 €
04.03.0050 1st Innendruckpriifung nach DIN EN 805 522¢€ 522¢€ 1% 795,05 € 795,05 € 210% 333,27 € 333,27 € 88% 377,85€ 377,85 €
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Errichtung eines Parkplatzes Rodgener StraBe in Stormthal - Angebotspriifung

04 /2023
Bieter 1 - Umwelt 2000 Bieter 2 - EUROVIA Bieter 5 - Steinle Bau Mittelpreis Top 3 Angebote
Summe, netto 519.819,11€ 89,57% 561.695,04€ 96,79% 659.530,29 € 113,64% 580.348,15 €
Mehrwertsteuer 0,19€ 98.765,63 € 0,19€ 106.722,06 € 0,19€ 125.310,76 €
Summe (Brutto) (ohne Preisnachldsse) 618.584,74 € 668.417,10 € 784.841,05 € 690.614,30 €
oz Menge ME  [Kurztext EP GB % EP GB % EP GB % EP GB
04.03.0060 15t Desinfektion fiir Leitungen bis 40mm 9,86 € 9,86 € 3% 758,39 € 758,39 € 217% 279,41€ 279,41€ 80% 349,22 € 349,22 €
04.03.0070 1St Anbindung der neuen Rohrleitung an das Rohrleitungsnetz der Wasserwerke Leipzig 290,00 € 290,00 € 29% 1.255,07 € 1.255,07 € 126% 1.453,06 € 1.453,06 € 145% 999,38 € 999,38 €
04.03.0080 15t Wasserzahlerschacht 40 x 3,7 1.097,96 € 1.097,96 € 71% 2.099,13 € 2.099,13 € 136% 1.431,02 € 1.431,02 € 93% 1.542,70 € 1.542,70 €
04.03.0090 1 Psch |Einmessen der Rohrleitung nach den Vorgaben der Wasserwerke Leipzig 478,84 € 478,84 € 105% 260,38 € 260,38 € 57% 628,55 € 628,55 € 138% 455,92 € 455,92 €
05 Technische Ausriistung 90.526,06 € 95% 99.804,87 € 105% 94.787,64 € 100% 95.039,52 €
05.01 Ausriistung Parkleitsystem 52.087,57 € 95% 57.978,62 € 106% 53.628,82 € 98% 54.565,00 €
05.01.0010 15t Errichtung Parkscheinautomat 7.601,60 € 7.601,60 € 91% 8.515,56 € 8.515,56 € 102% 8.956,65 € 8.956,65 € 107% 8.357,94 € 8.357,94 €
05.01.0020 2 St Errichtung Kennzeichenscanner 4.404,52 € 8.809,04 € 88% 5.022,23 € 10.044,46 € 101% 5.556,61 € 11.113,22 € 111% 4.994,45 € 9.988,91 €
05.01.0030 15t Errichtung Parkplatzschild mit dyn. Parkstandsanzeige 6.963,11 € 6.963,11 € 91% 7.803,06 € 7.803,06 € 102% 8.216,44 € 8.216,44 € 107% 7.660,87 € 7.660,87 €
05.01.0040 1St LED-Signalgeber rot/griin liefern und anbringen 951,70 € 951,70 € 70% 1.061,22 € 1.061,22 € 78% 2.083,14 € 2.083,14 € 153% 1.365,35€ 1.365,35€
05.01.0050 2 St Dyn. Parkleitsystem liefern und anbringen 6.004,07€  12.008,14 € 90% 6.794,23 €  13.588,46 € 102% 7.25156 €  14.503,12 € 109% 6.683,29€  13.366,57 €
05.01.0060 1St outdoor Schaltschrank liefern und anbringen 3.747,62 € 3.747,62 € 91% 3.874,96 € 3.874,96 € 94% 4.773,71 € 4.773,71 € 116% 4.132,10€ 4.132,10€
05.01.0070 1St Schaltschrank fur Datenkabel liefern und anbringen 1.113,12 € 1.113,12 € 113% 935,12 € 935,12 € 95% 894,44 € 894,44 € 91% 980,89 € 980,89 €
05.01.0080 1 psch |Ubergabe der Anlage an den Betreiber 10.893,24 € 10.893,24 € 125% 12.155,78 € 12.155,78 € 140% 3.088,10 € 3.088,10 € 35% 8.712,37€ 8.712,37€
05.02 Ladeséulen 28.380,48 € 95% 30.916,44 € 104% 30.285,64 € 101% 29.860,85 €
05.02.0010 2 St Ladestation liefern und aufbauen 7.095,12 € 14.190,24 € 95% 7.729,11 € 15.458,22 € 104% 7.571,41€ 15.142,82 € 101% 7.465,21 € 14.930,43 €
05.02.0020 2 St Ladestation am Parkplatz Ortsmitte liefern und aufbauen 7.095,12 € 14.190,24 € 95% 7.729,11 € 15.458,22 € 104% 7.571,41€ 15.142,82 € 101% 7.465,21 € 14.930,43 €
05.03 StraBenbeleuchtung 10.058,01 € 95% 10.909,81 € 103% 10.873,18 € 102% 10.613,67 €
05.03.0010 2 st Beleuchtungsmast abbauen 187,92 € 375,84 € 94% 209,70 € 419,40 € 105% 200,58 € 401,16 € 101% 199,40 € 398,80 €
05.03.0020 5 St Beleuchtung liefern, einbauen und anschlieRen 1.452,74 € 7.263,70 € 94% 1.621,11€ 8.105,55 € 105% 1.550,86 € 7.754,30 € 101% 1.541,57 € 7.707,85 €
05.03.0030 1St USB-Wireless-Stick (Dongle) Leipziger Leuchten liefern, Erstkonfiguration 1.317,47 € 1.317,47 € 94% 1.470,17 € 1.470,17 € 105% 1.406,76 € 1.406,76 € 101% 1.398,13 € 1.398,13 €
05.03.0040 6 St Lichtmastfundament herstellen 103,19 € 619,14 € 104% 62,83 € 376,98 € 63% 132,75€ 796,50 € 133% 99,59 € 597,54 €
05.03.0050 1 Psch |Abnahme und Dokumentation technische Anlage 481,86 € 481,86 € 94% 537,71 € 537,71 € 105% 514,46 € 514,46 € 101% 511,34 € 511,34 €
06 Landschaftsbau 50.610,51 € 86% 53.871,58 € 92% 71.999,87 € 122% 58.827,32 €
06.01 Bodenvorbereitung 1.616,94 € 147% 458,58 € 42% 1.226,22 € 111% 1.100,58 €
06.01.0010 300 gm |Vegetationsflaiche mulchen- Begriinung Parkplatz 0,73 € 219,00 € 163% 0,15€ 45,00 € 34% 0,46 € 138,00 € 103% 0,45 € 134,00 €
06.01.0020 1600 gm Vegetationsflache mulchen - KompensationsmaRnahme Pfingslehdenweg Anlage einer Feldhecke 0,73 € 1.168,00 € 163% 0,15 € 240,00 € 34% 0,46 € 736,00 € 103% 0,45 € 714,67 €
06.01.0030 1 psch |Absteckung Pflanzbereich - KompensationsmaRnahme Pfingslehdenweg Anlage einer Feldhecke 229,94 € 229,94 € 91% 173,58 € 173,58 € 69% 352,22 € 352,22 € 140% 251,91 € 251,91 €
06.02 Lieferung Heister 4.152,93 € 40% 11.246,50 € 107% 15.993,89 € 153% 10.464,44 €
06.02.0010 6 St Prunus avium liefern, 'v. Hei StU, 150-200h', ohne Ballen wurzelnackt 99,18 € 595,08 € 231% 11,75 € 70,50 € 27% 17,81€ 106,86 € 42% 42,91 € 257,48 €
06.02.0020 6 St Pyrus pyraster liefern vHei, StU 125-150h, ohne Ballen wurzelnackt 88,74 € 532,44 € 217% 13,56 € 81,36 € 33% 20,55 € 123,30 € 50% 40,95 € 245,70 €
06.02.0030 6 St Tilia cordata liefern, 'v. Hei StU, 150-200h, ohne Ballen wurzelnackt 87,58 € 525,48 € 216% 13,56 € 81,36 € 33% 20,55 € 123,30€ 51% 40,56 € 243,38 €
06.02.0040 6 St Prunus padus liefern, 'v. Hei StU, 150-200h', ohne Ballen wurzelnackt 52,20 € 313,20 € 161% 19,09 € 114,54 € 59% 26,03 € 156,18 € 80% 32,44 € 194,64 €
06.02.0050 27 St Laubbdume oder Obstb&dume liefern 64,96 € 1.753,92 € 22% 334,44 € 9.029,88 € 114% 480,79€  12.981,33 € 164% 293,40 € 7.921,71€
06.02.0060 7 St Rotdorn - Stammchen, Crataegus laevigata Paul Scarlet, Hohe: 180-190 cm 61,83 € 432,81 € 27% 266,98 € 1.868,86 € 117% 357,56 € 2.502,92 € 156% 228,79 € 1.601,53 €
06.03 Lieferung Straucher, leichte Heister 10.135,60 € 182% 2.733,80 € 49% 3.859,50 € 69% 5.576,30 €
06.03.0010 55 St Acer campestre liefern, 'v. |.Hei 100-125h’ 19,14 € 1.052,70 € 213% 3,14 € 172,70 € 35% 4,66 € 256,30 € 52% 8,98 € 493,90 €
06.03.0020 55 St Cornus sanguinea liefern, v.Str. 5 Tr. 100-150 12,18 € 669,90 € 179% 3,31€ 182,05 € 49% 4,93 € 271,15 € 72% 6,81€ 374,37 €
06.03.0030 55 St Corylus avellana liefern, v. Str. 5 Tr. 100 - 150 37,70 € 2.073,50 € 246% 331¢€ 182,05 € 22% 493 € 271,15€ 32% 15,31 € 842,23 €
06.03.0040 55 St Euonymus europaeus liefern, v.Str. 3 Tr. 100-150 8,70 € 478,50 € 154% 331€ 182,05 € 59% 493 € 271,15€ 87% 5,65€ 310,57 €
06.03.0050 55 St Malus sylvestris liefern, v.Str. 4 Tr. 100-150 8,70 € 478,50 € 150% 3,50€ 192,50 € 60% 521€ 286,55 € 90% 580€ 319,18 €
06.03.0060 55 St Prunus spinosa liefern, v.Str. C3 60-100 14,04 € 772,20€ 122% 8,28 € 455,40 € 72% 12,33 € 678,15 € 107% 11,55 € 635,25 €
06.03.0070 55 St Rhamnus frangula liefern, v. Str. 3 Tr. 60 - 100 23,78 € 1.307,90 € 229% 2,95€ 162,25 € 28% 4,39 € 241,45 € 42% 10,37 € 570,53 €
06.03.0080 120 St Viburnum opulus liefern, v.Str. 5 Tr. 100-150 11,02 € 1.322,40€ 168% 3,50€ 420,00 € 53% 521€ 625,20 € 79% 6,58 € 789,20 €
06.03.0090 120 St Rosa rugosa liefern, v.Str. 5 Tr. 100-150 11,02 € 1.322,40€ 170% 3,40€ 408,00 € 52% 5,06 € 607,20 € 78% 6,49 € 779,20 €
06.03.0100 80 St Bepflanzung Mulde - Begriinung Parkplatz 8,22€ 657,60 € 142% 4,71€ 376,80 € 82% 4,39€ 351,20€ 76% 577¢€ 461,87 €
06.04 Pflanzarbeiten 15.380,88 € 92% 12.465,10 € 74% 22.546,14 € 134% 16.797,37 €
06.04.0010 110 kg Hornspane liefern und ausbringen 2,90 € 319,00 € 67% 551€ 606,10 € 127% 4,57 € 502,70 € 106% 4,33€ 475,93 €
06.04.0020 58 St Baumpfahle Baume liefern und setzen, 2,5 m, DU 6-8 cm 51,00 € 2.958,00 € 168% 16,49 € 956,42 € 54% 23,48 € 1.361,84 € 77% 30,32 € 1.758,75 €
06.04.0030 385 St Baumpfahle Heister liefern und setzen, 15,66 € 6.029,10 € 109% 9,71€ 3.738,35 € 68% 17,61€ 6.779,85 € 123% 14,33 € 5.515,77 €
06.04.0040 58 St Geholz pflanzen, Heister, 4,11€ 238,38 € 19% 30,66 € 1.778,28 € 143% 29,35€ 1.702,30 € 137% 21,37 € 1.239,65 €
06.04.0050 385 St Geholz pflanzen, Verpfl. Strauch, Gehélz gesondert 4,11€ 1.582,35€ 93% 3,28€ 1.262,80 € 74% 5,87 € 2.259,95 € 133% 4,42 € 1.701,70 €
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Errichtung eines Parkplatzes Rodgener StraBe in Stormthal - Angebotspriifung

04 /2023
Bieter 1 - Umwelt 2000 Bieter 2 - EUROVIA Bieter 5 - Steinle Bau Mittelpreis Top 3 Angebote
Summe, netto 519.819,11€ 89,57% 561.695,04€ 96,79% 659.530,29 € 113,64% 580.348,15 €
Mehrwertsteuer 0,19€ 98.765,63 € 0,19€ 106.722,06 € 0,19€ 125.310,76 €
Summe (Brutto) (ohne Preisnachldsse) 618.584,74 € 668.417,10 € 784.841,05 € 690.614,30 €
oz Menge ME  [Kurztext EP GB % EP GB % EP GB % EP GB
06.04.0060 320 St mittelhoher Strauch pflanzen 4,11€ 1.315,20€ 129% 3,08€ 985,60 € 97% 2,35€ 752,00 € 74% 3,18€ 1.017,60 €
06.04.0070 759 St Pflanzscheibe mulchen, 60x60 cm, Rindenmulch grob 3,71 € 2.815,89 € 57% 3,97 € 3.013,23 € 61% 11,86 € 9.001,74 € 182% 6,51€ 4.943,62 €
06.04.0080 4 Stk |Bauminsel Parkplatz mulchen, 2m x 2m, Rindenmulch grob 30,74 € 122,96 € 85% 31,08 € 12432 € 86% 46,44 € 185,76 € 129% 36,09 € 144,35 €
06.05 Zubehor 2.449,92 € 145% 1.487,52 € 88% 1.121,28 € 66% 1.686,24 €
06.05.0010 10 St Greifvogelsitzstange liefern und setzen 133,98 € 1.339,80 € 154% 76,89 € 768,90 € 88% 50,88 € 508,80 € 58% 87,25€ 872,50 €
06.05.0020 174 m Kennzeichnung der Feldhecke mit geeigneten Holzpfosten 6,38 € 1.110,12 € 136% 4,13 € 718,62 € 88% 3,52€ 612,48 € 75% 4,68 € 813,74 €
06.06 Fertigstellungspflege 5.459,39 € 63% 10.925,89 € 126% 9.702,99 € 112% 8.696,09 €
06.06.0010 1900 gm Geholzflache pflegen, 1. Pflegegang, Fertigstpflege 0,87 € 1.653,00 € 132% 0,65€ 1.235,00 € 98% 0,46 € 874,00 € 70% 0,66 € 1.254,00 €
06.06.0020 1900 gm  [Geholzflache pflegen, 2. Pflegegang, Fertigstpflege 0,87 € 1.653,00 € 132% 0,65 € 1.235,00 € 98% 0,46 € 874,00 € 70% 0,66 € 1.254,00 €
06.06.0030 1900 gm Gras- und Krautaufwuchs méahen 0,32€ 608,00 € 78% 0,45 € 855,00 € 110% 0,46 € 874,00 € 112% 0,41€ 779,00 €
06.06.0040 58 St Geholz wassern, 1. Wasserung- Baume 1,74 € 100,92 € 34% 4,30€ 249,40 € 84% 9,39€ 544,62 € 183% 514 € 298,31€
06.06.0050 705 St Geholz wéssern, 1. Wésserung Straucher 0,17 € 119,85 € 21% 162 € 1.142,10 € 199% 0,65 € 458,25 € 80% 0,81€ 573,40€
06.06.0060 58 St Geholz wassern, 2. Wasserung, Baume 1,74 € 100,92 € 32% 541€ 313,78 € 98% 9,39€ 544,62 € 170% 551€ 319,77 €
06.06.0070 705 St Geholz wéssern, 2. Wésserung Straucher 0,17 € 119,85 € 21% 162 € 1.142,10 € 199% 0,65 € 458,25 € 80% 0,81€ 573,40 €
06.06.0080 58 St Geholz wassern, 3. Wésserung Baume 1,74 € 100,92 € 30% 524€ 303,92 € 90% 10,44 € 605,52 € 180% 581€ 336,79 €
06.06.0090 705 St Geholz wassern, 3. Wasserung Straucher 0,17 € 119,85 € 21% 162 € 1.142,10 € 199% 0,65 € 458,25 € 80% 0,81€ 573,40€
06.06.0100 58 St Geholz wassern, 4. Wasserung Baume 1,74 € 100,92 € 32% 524 € 303,92 € 96% 9,39€ 544,62 € 172% 5,46 € 316,49 €
06.06.0110 705 St Geholz wéssern, 4. Wésserung Straucher 0,17 € 119,85 € 20% 1,76 € 1.240,80 € 205% 0,65 € 458,25 € 76% 0,86 € 606,30 €
06.06.0120 58 St Geholz wassern, 5. Wésserung Baume 1,74 € 100,92 € 39% 2,23€ 129,34 € 50% 9,39 € 544,62 € 211% 4,45 € 258,29 €
06.06.0130 705 St Geholz wassern, 5. Wasserung Straucher 0,17 € 119,85 € 35% 0,65 € 458,25 € 133% 0,65 € 458,25 € 133% 0,49 € 345,45 €
06.06.0140 58 St Geholz wassern, 6. Wasserung Baume 1,74 € 100,92 € 39% 2,23€ 129,34 € 50% 9,39 € 544,62 € 211% 4,45 € 258,29 €
06.06.0150 705 St Gehdlz wissern, 6. Wasserung Striucher 0,17 € 119,85 € 35% 0,65 € 458,25 € 133% 0,65 € 458,25 € 133% 0,49 € 345,45 €
06.06.0160 58 St Geholz wassern, 7. Wésserung Baume 1,74 € 100,92 € 39% 2,23€ 129,34 € 50% 9,39 € 544,62 € 211% 4,45 € 258,29 €
06.06.0170 705 St Gehélz wissern, 7. Wasserung Striucher 0,17 € 119,85 € 35% 0,65 € 458,25 € 133% 0,65 € 458,25 € 133% 0,49 € 345,45 €
06.07 Entwicklungspflege 1.Jahr 6.283,62 € 83% 7.776,86 € 103% 8.639,22 € 114% 7.566,57 €
06.07.0010 1900 gm  |Geholzflache pflegen, 1. Pflegegang, Im 1. Pflegejahr 0,87 € 1.653,00 € 128% 0,71€ 1.349,00 € 104% 0,46 € 874,00 € 68% 0,68 € 1.292,00 €
06.07.0020 1900 gm Geholzflache pflegen, 2. Pflegegang, Im 1. Pflegejahr 0,87 € 1.653,00 € 128% 0,71€ 1.349,00 € 104% 0,46 € 874,00 € 68% 0,68 € 1.292,00 €
06.07.0030 1900 gm  [Gras- und Krautaufwuchs mahen 0,87 € 1.653,00 € 147% 045€ 855,00 € 76% 0,46 € 874,00 € 78% 0,59 € 1.127,33€
06.07.0040 58 St Geholz wassern, 1. Wasserung- Baume 1,74 € 100,92 € 32% 524 € 303,92 € 96% 9,39€ 544,62 € 172% 5,46 € 316,49 €
06.07.0050 705 St Geholz wassern, 1. Wasserung Straucher 0,17 € 119,85 € 35% 0,65 € 458,25 € 133% 0,65 € 458,25 € 133% 0,49 € 345,45€
06.07.0060 58 St Geholz wassern, 2. Wasserung, Baume 1,74 € 100,92 € 32% 524 € 303,92 € 96% 9,39€ 544,62 € 172% 5,46 € 316,49 €
06.07.0070 705 St Geholz wassern, 2. Wasserung Straucher 0,17 € 119,85 € 35% 0,65 € 458,25 € 133% 0,65 € 458,25 € 133% 0,49 € 345,45€
06.07.0080 58 St Geholz wassern, 3. Wésserung Baume 1,74 € 100,92 € 32% 524 € 303,92 € 96% 9,39€ 544,62 € 172% 5,46 € 316,49 €
06.07.0090 705 St Geholz wassern, 3. Wasserung Straucher 0,17 € 119,85 € 35% 0,65 € 458,25 € 133% 0,65 € 458,25 € 133% 0,49 € 345,45€
06.07.0100 58 St Geholz wassern, 4. Wésserung Baume 1,74 € 100,92 € 32% 524 € 303,92 € 96% 9,39€ 544,62 € 172% 5,46 € 316,49 €
06.07.0110 705 St Geholz wassern, 4. Wasserung Straucher 0,17 € 119,85 € 35% 0,65 € 458,25 € 133% 0,65 € 458,25 € 133% 0,49 € 345,45€
06.07.0120 58 St Geholz wassern, 5. Wésserung Baume 1,74 € 100,92 € 39% 2,23€ 129,34 € 50% 9,39€ 544,62 € 211% 4,45 € 258,29 €
06.07.0130 705 St Geholz wassern, 5. Wasserung Straucher 0,17 € 119,85 € 35% 0,65 € 458,25 € 133% 0,65 € 458,25 € 133% 0,49 € 345,45€
06.07.0140 58 St Geholz wassern, 6. Wasserung Baume 1,74 € 100,92 € 39% 2,23€ 129,34 € 50% 9,39€ 544,62 € 211% 4,45 € 258,29 €
06.07.0150 705 St Geholz wassern, 6. Wasserung Straucher 0,17 € 119,85 € 35% 0,65 € 458,25 € 133% 0,65 € 458,25 € 133% 0,49 € 345,45€
06.08 Entwicklungspflege 2.Jahr 5.131,23 € 74% 6.777,33 € 98% 8.910,63 € 128% 6.939,73 €
06.08.0010 1600 gm  [Gehdlzflache pflegen, 1. Pflegegang, Im 2. Pflegejahr 0,87 € 1.392,00 € 128% 0,71€ 1.136,00 € 104% 0,46 € 736,00 € 68% 0,68 € 1.088,00 €
06.08.0020 1600 gm Geholzflache pflegen, 2. Pflegegang, Im 2. Pflegejahr 0,87 € 1.392,00 € 128% 0,71 € 1.136,00 € 104% 0,46 € 736,00 € 68% 0,68 € 1.088,00 €
06.08.0030 1600 gm  [Gras- und Krautaufwuchs mahen 032¢€ 512,00 € 78% 0,45€ 720,00 € 110% 0,46 € 736,00 € 112% 041€ 656,00 €
06.08.0040 58 St Geholz wassern, 1. Wésserung- Baume 1,74 € 100,92 € 32% 524€ 303,92 € 96% 9,39€ 544,62 € 172% 546 € 316,49 €
06.08.0050 705 St Geholz wassern, 1. Wasserung Straucher 0,17 € 119,85 € 35% 0,65 € 458,25 € 133% 0,65 € 458,25 € 133% 0,49 € 345,45 €
06.08.0060 58 St Geholz wassern, 2. Wasserung, Baume 1,74 € 100,92 € 32% 524€ 303,92 € 96% 9,39 € 544,62 € 172% 546 € 316,49 €
06.08.0070 705 St Geholz wassern, 2. Wasserung Straucher 0,17 € 119,85 € 14% 0,65 € 458,25 € 53% 2,83€ 1.995,15 € 233% 1,22€ 857,75 €
06.08.0080 58 St Geholz wassern, 3. Wésserung Baume 1,74 € 100,92 € 32% 524 € 303,92 € 96% 9,39 € 544,62 € 172% 546 € 316,49 €
06.08.0090 705 St Geholz wassern, 3. Wasserung Straucher 0,17 € 119,85 € 35% 0,65 € 458,25 € 133% 0,65 € 458,25 € 133% 0,49 € 345,45 €
06.08.0100 58 St Geholz wassern, 4. Wasserung Baume 1,74 € 100,92 € 39% 2,23€ 129,34 € 50% 9,39 € 544,62 € 211% 4,45 € 258,29 €
06.08.0110 705 St Geholz wassern, 4. Wasserung Straucher 0,17 € 119,85 € 35% 0,65 € 458,25 € 133% 0,65 € 458,25 € 133% 0,49 € 345,45 €
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Errichtung eines Parkplatzes Rodgener StraBe in Stormthal - Angebotspriifung

04 /2023
Bieter 1 - Umwelt 2000 Bieter 2 - EUROVIA Bieter 5 - Steinle Bau Mittelpreis Top 3 Angebote
Summe, netto 519.819,11€ 89,57% 561.695,04€ 96,79% 659.530,29 € 113,64% 580.348,15 €
Mehrwertsteuer 0,19€ 98.765,63 € 0,19€ 106.722,06 € 0,19€ 125.310,76 €
Summe (Brutto) (ohne Preisnachldsse) 618.584,74 € 668.417,10 € 784.841,05 € 690.614,30 €
oz Menge ME  [Kurztext EP GB % EP GB % EP GB % EP GB
06.08.0120 58 St Geholz wassern, 5. Wésserung Baume 1,74 € 100,92 € 39% 2,23€ 129,34 € 50% 9,39€ 544,62 € 211% 4,45€ 258,29 €
06.08.0130 705 St Geholz wéssern, 5. Wasserung Straucher 0,17 € 119,85 € 35% 0,65 € 458,25 € 133% 0,65 € 458,25 € 133% 0,49 € 345,45 €
06.08.0140 58 St Baumverankerung entfernen, Mat. entsorgen, 12,61 € 731,38 € 182% 5,58 € 323,64 € 80% 2,61€ 151,38 € 38% 6,93 € 402,13 €
07 Gehweg Rodgener Stralle 16.033,80 € 78% 21.106,72 € 103% 24.381,45 € 119% 20.507,32 €
07.01 Gehweg - Riickbau Oberflachen 284,20 € 74% 588,90 € 153% 282,20 € 73% 385,10 €
07.01.0010 30 m2 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. 10 cm dick ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung Verwertung AN 6,52 € 195,60 € 76% 13,03 € 390,90 € 152% 6,10 € 183,00 € 71% 8,55€ 256,50 €
07.01.0020 20 m Bordstein aufnehmen. Hochbord Beton Fund. G. 10-20 cm alles Verw. AN 4,43 € 88,60 € 69% 9,90 € 198,00 € 154% 4,96 € 99,20 € 77% 6,43 € 128,60 €
07.02 Gehweg - Oberboden 749,90 € 56% 1.127,90 € 85% 2.105,30 € 159% 1.327,70 €
07.02.0010 50 m3 Oberboden abtragen Abtrag i. 10-30cm Oberb.Verw. AN Abrechnung Abtrag 5,57 € 278,50 € 46% 15,37 € 768,50 € 128% 15,21 € 760,50 € 126% 12,05 € 602,50 €
07.02.0020 20 m3 Oberboden liefern und andecken Seitenstreifen biindigFahrbahnrd. Andeck. 1.15-25cm 23,57 € 471,40 € 65% 17,97 € 359,40 € 50% 67,24 € 1.344,80 € 185% 36,26 € 725,20 €
07.03 Gehweg - Erdbau 1.367,65 € 74% 785,15 € 42% 3.391,25 € 184% 1.848,02 €
07.03.0010 20 m3 Boden bzw. Fels I6sen und verwerten profilg. I6sen Felsvert.B. verf. Planum gesondert Verwertung| 28,98 € 579,60 € 99% 26,56 € 531,20 € 91% 31,93 € 638,60 € 110% 29,16 € 583,13 €
07.03.0020 10 m3 Boden |6sen + Zulage Bodenentsorgung bis LAGA 72 16,94 € 169,40 € 65% 2,90 € 29,00 € 11% 58,25 € 582,50 € 224% 26,03 € 260,30 €
07.03.0030 10 m3 Boden l6sen + Zulage Bodenentsorgung > LAGA Z2 23,90 € 239,00 € 36% 3,10€ 31,00 € 5% 169,45 € 1.694,50 € 259% 65,48 € 654,83 €
07.03.0040 15 m3 Baustoff liefern und einbauen Bodeno.Fremdbest. Vertiefungen Planum gesondert Abrechng. Aufti 25,31€ 379,65 € 109% 12,93 € 193,95 € 55% 31,71€ 475,65 € 136% 23,32 € 349,75 €
07.04 Gehweg - Erdbau Bodenverbesserung 2.427,30 € 92% 528,30 € 20% 4.987,00 € 188% 2.647,53 €
07.04.0010 30 m3 Boden bzw. Fels 16sen und verwerten profilg. I6sen Felsvert.B. verf. Planum gesondert Verwertung 28,98 € 869,40 € 133% 7,96 € 238,80 € 36% 28,65 € 859,50 € 131% 21,86 € 655,90 €
07.04.0020 10 m3 Boden l6sen + Zulage Bodenentsorgung bis LAGA Z2 16,94 € 169,40 € 65% 2,90€ 29,00 € 11% 58,25 € 582,50 € 224% 26,03 € 260,30 €
07.04.0030 10 m3 Boden l6sen + Zulage Bodenentsorgung > LAGA 72 23,90 € 239,00 € 36% 3,10€ 31,00 € 5% 169,45 € 1.694,50 € 259% 65,48 € 654,83 €
07.04.0040 50 m3 Bodenaustausch durchfiihren grobkdrn. Boden Baustoff liefern Wasserschutzgeb. Abrechng. Auftrg 22,99€ 1.149,50 € 107% 4,59 € 229,50 € 21% 37,01€ 1.850,50 € 172% 21,53 € 1.076,50 €
07.05 Gehweg - Schichten ohne Bindemittel 1.486,50 € 87% 1.726,50 € 101% 1.923,50 € 112% 1.712,17 €
07.05.0010 50 m3 Frostschutzschicht herstellen 29,73 € 1.486,50 € 87% 34,53 € 1.726,50 € 101% 38,47 € 1.923,50€ 112% 34,24 € 1.712,17 €
07.06 Gehweg - Pflaster 5.792,28 € 81% 8.826,60 € 124% 6.728,78 € 95% 7.115,89 €
07.06.0010 150 m2 Pflasterd. aus Betonsteinen herst. Park-/sonst. Fl. ... Freitext ... F.2/2 ang. Abst u SZ18/LA20 Bett.0, 37,54 € 5.631,00 € 83% 57,18 € 8.577,00 € 126% 41,05 € 6.157,50 € 91% 45,26 € 6.788,50 €
07.06.0020 8 St Pflasterdecken-Anpassung herstellen Einzelgr. b 0,5m2 Steine Pflasterd. 20,16 € 161,28 € 49% 31,20 € 249,60 € 76% 71,41 € 571,28 € 174% 40,92 € 327,39€
07.07 Gehweg - Borde 3.242,45€ 78% 5.736,85 € 138% 3.475,15 € 84% 4.151,48 €
07.07.0010 90 m Bordstein aus Beton setzen BSt. TB 10x30 cm Fuge Typ B ... Freitext ... gerader Stein bis 10 cm unt. 30,76 € 2.768,40 € 80% 53,96 € 4.856,40 € 140% 31,07 € 2.796,30 € 80% 38,60 € 3.473,70 €
07.07.0020 10 m Bordstein aus Beton setzen BSt. HB 15x25 cm Fuge Typ B ... Freitext ... gerader Stein bis 10 cm unt. 33,49 € 334,90 € 75% 64,45 € 644,50 € 145% 35,42 € 354,20 € 80% 44,45 € 444,53 €
07.07.0030 10 St Bordstein trennen HBSt. 18/30-15/22 ... Freitext ... 6,34 € 63,40 € 50% 15,60 € 156,00 € 122% 16,28 € 162,80 € 128% 12,74 € 127,40 €
07.07.0040 15 St Bewegungsfuge im Fundament herst. ... Freitext ... Band mit PU-Kaut. 505€ 7575€ 72% 533€ 79,95 € 76% 10,79 € 161,85 € 153% 7,06 € 105,85 €
07.08 Gehweg - Landschaftsgartnerische Arbeiten 58,00 € 53% 62,00 € 57% 206,00 € 190% 108,67 €
07.08.0010 100 m2  [Rasenansaat mit RSM Regio herst. Feinplanum lock. ... Freitext ... UG 20 Grundmischung 0,58 € 58,00 € 53% 0,62 € 62,00 € 57% 2,06 € 206,00 € 190% 1,09 € 108,67 €
07.09 Gehweg - Ausstattung 305,44 € 79% 433,24 € 113% 414,39 € 108% 384,36 €
07.09.0010 1St Verkehrsschild abbauen GréRe bis 1,1 m2 Rohrpf. bis 76,1 Fundament entf. ... Freitext ... sdubern | 17,65 € 17,65 € 29% 84,84 € 84,84 € 139% 81,15€ 81,15€ 133% 61,21 € 61,21 €
07.09.0020 1St Verkehrsschild anbringen ... Freitext ... GroRe 2 einseitig Folie RA 2 2 mm dick St.Rohrsch.Planll UK 59,21 € 59,21 € 66% 107,43 € 107,43 € 120% 102,75 € 102,75 € 114% 89,80 € 89,80 €
07.09.0030 15t Verkehrsschild anbringen Zusatzz. Hohe 2 GréRe 2 einseitig Folie RA 2 2 mm dick St.Rohrsch.Planll 98,12 € 98,12 € 103% 95,38 € 95,38 € 100% 91,23 € 91,23 € 96% 9491€ 9491€
07.09.0040 1St Rohrpfosten aufstellen Linge>3000-3500mm R.St. 60,3/2,0 mm Boden Unterl. AG Fundament Typ 130,46 € 130,46 € 94% 145,59 € 145,59 € 105% 139,26 € 139,26 € 101% 138,44 € 138,44 €
07.10 Zusitzliche Leistungen 320,08 € 39% 1.291,28 € 156% 867,88 € 105% 826,41 €
07.10.0010 1St Herstellung Umpflasterung Schranke Stérmthaler See 160,04 € 160,04 € 39% 645,64 € 645,64 € 156% 433,94 € 433,94 € 105% 413,21 € 413,21 €
07.10.0020 1St Herstellung Umpflasterung an der Schranke am Bergbau Technik Park 160,04 € 160,04 € 39% 645,64 € 645,64 € 156% 433,94 € 433,94 € 105% 413,21 € 413,21 €
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