
Errichtung eines Parkplatzes Rödgener Straße in Störmthal - Angebotsprüfung 

04 / 2023

Prüfung Angebot Bieter 1 - Umwelt 2000 auf besonders hohe oder niedrige Einheitspreise

bezogen auf den Mittelpreis

Summe, netto 519.819,11 €

Mehrwertsteuer 19,00% 98.765,63 €

Summe (Brutto) 618.584,74 €

OZ Menge ME Kurztext EP GB Mittelpreis Abweichung

vom Mittelpreis

01 Allgemeine Arbeiten 29.635,20 € 45.384,65 € -35%

01.01 Baustelleneinrichtung 21.755,39 € 39.565,79 € -45%

01.01.0010 1 Psch Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn. Zufahrt herst.AN 4.185,31 € 4.185,31 € 21.125,57 € -80%

01.01.0020 1 Psch Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn. 2.050,16 € 2.050,16 € 3.237,37 € -37%

01.01.0030 1 Psch Baubüro für AG auf- und abbauen Fläche 15 m2 Stellplatz AN Zuf+Platz Wahl AN 1.065,45 € 1.065,45 € 1.094,71 € -3%

01.01.0040 1 Psch Baubüro für AG vorhalten 1.935,70 € 1.935,70 € 1.480,28 € 31%

01.01.0050 1 Psch Vorankündigung erstellen 135,99 € 135,99 € 93,38 € 46%

01.01.0060 1 psch Verkehrsflächen unterhalten und reinigen 681,84 € 681,84 € 1.091,66 € -38%

01.01.0070 1 St Baustellenschild anfert. und aufst. Folie Typ 1 916,55 € 916,55 € 887,65 € 3%

01.01.0080 1 St Baustellenschild abbauen ... Freitext ... Verwerten 277,96 € 277,96 € 190,58 € 46%

01.01.0090 1 Psch SiGe-Plan erstellen 177,62 € 177,62 € 274,26 € -35%

01.01.0100 1 Psch Bestandunterlagen liefern ... Freitext ... 1.213,41 € 1.213,41 € 1.694,30 € -28%

01.01.0110 1 psch Beweissicherung Vor- und Nachschau 754,00 € 754,00 € 888,70 € -15%

01.01.0120 1 Psch Bauabsteckung 1.721,78 € 1.721,78 € 1.702,50 € 1%

01.01.0130 1 Psch Schlussvermessung und Bestandsplan 1.248,52 € 1.248,52 € 1.363,08 € -8%

01.01.0140 1 Psch Schachtscheine einholen 406,00 € 406,00 € 262,28 € 55%

01.01.0150 300 m Bauzaun aufstellen und  entfernen Zaunhöhe 2,0 m Stahlgitter-FT 9,89 € 2.967,00 € 2.808,00 € 6%

01.01.0160 100 m Bauzaun umsetzen Zaunhöhe 2,0 m StahlgitterFT 4,82 € 482,00 € 439,67 € 10%

01.01.0170 3 St Information Anlieger 131,22 € 393,66 € 244,08 € 61%

01.01.0180 3 St Grenz- / Vermessungspunkt sichern 76,48 € 229,44 € 137,30 € 67%

01.01.0190 10 St Armaturen kennzeichnen und sichern 10,70 € 107,00 € 98,97 € 8%

01.01.0200 10 St Schutz für Baumstamm herstellen StU ü. 50-100 cm Polst. Wahl AN Brett 24 mm Höhe mind. 2,50m Schutz Verwert.AN 80,60 € 806,00 € 451,47 € 79%

01.02 Verkehrssicherung 3.955,60 € 3.249,16 € 22%

01.02.0010 1 Psch Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle Neubau Parkplatz Anordnung Unt. AG Geb. auf Nachweis 1.682,00 € 1.682,00 € 1.112,29 € 51%

01.02.0020 1 Psch Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Parkplatz Neubau 377,00 € 377,00 € 409,87 € -8%

01.02.0030 1 Psch Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle Verkehrsleitsystem Rödgener Straße zw. Gartenstr. und Dorfstr. Anordnung Unt. AG Geb. auf Nachweis 649,60 € 649,60 € 648,49 € 0%

01.02.0040 1 Psch Verkehrssicherung umbauen Verkehrsleitsystem Rödgener Straße zw. Gartenstr. und Dorfstr. Anordnung Unt. AG Geb. auf Nachweis 522,00 € 522,00 € 454,74 € 15%

01.02.0050 1 Psch Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition ... Freitext ... 319,00 € 319,00 € 217,06 € 47%

01.02.0060 1 Psch Verkehrssich. läng. Dauer abbauen  Verkehrsleitsystem Rödgener Straße zw. Gartenstr. und Dorfstr.406,00 € 406,00 € 406,71 € 0%

01.03 Überwachung / Prüfung 3.924,21 € 2.569,71 € 53%

01.03.0010 5 h Belastungsfahrzeug bereitstellen 53,68 € 268,40 € 264,22 € 2%

01.03.0020 10 St Lastplattendruckversuche 69,60 € 696,00 € 475,60 € 46%

01.03.0030 2 St Probenahme / Deklarationsanalyse der anstehenden Aushubmassen 580,00 € 1.160,00 € 610,41 € 90%

01.03.0040 2 St Probenahme / Deklarationsanalyse der anstehenden Aushubmassen >Z2 580,00 € 1.160,00 € 610,41 € 90%

01.03.0050 1 St Probenahme / Deklarationsanalyse der anstehenden Bitumengemische 580,00 € 580,00 € 490,39 € 18%

01.03.0060 1 Psch Erstellen eines Verwertungskonzeptes 59,81 € 59,81 € 118,69 € -50%

02 Parkplatz 280.449,23 € 294.318,66 € -5%

02.01 Parkplatz - Rückbau Oberflächen 8.405,52 € 9.152,88 € -8%

02.01.0010 1 Psch Fläche abräumen Aufwuchs Wurzelstöcke Astwerk Steine/Mauer/Zaun ... Freitext ... 378,38 € 378,38 € 1.689,49 € -78%

02.01.0020 1 t N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent ... Freitext ... Entsorgung AN Gebühr einrechn. Nachweis Ulg. AG Abr. Abtrag263,23 € 263,23 € 276,19 € -5%

02.01.0030 1 Psch Amphiebienschutz umsetzen und nach Ende der Bauarbeiten abbauen 508,37 € 508,37 € 391,73 € 30%

02.01.0040 10 m Asphaltbefestigung trennen Anb.quer m. Rand schneiden Abtr.n.Unterl. AG Dicke ü. 12-18 cm 9,02 € 90,20 € 68,83 € 31%

02.01.0050 70 m Asphaltbefestigung trennen Anb.längs m. Rand schneiden Abtr.n.Unterl. AG Dicke ü. 12-18 cm 9,02 € 631,40 € 481,83 € 31%

02.01.0060 300 m2 Asphaltbefestigung aufnehmen Fahrbahn Dicke ü. 12-18 cm Dicke ü. 10-20 cm Tiefe ü. 10-20 cm Aufbr. Verw. AN 12,64 € 3.792,00 € 3.417,00 € 11%

02.01.0070 110 m2 Natursteinpflasterdecke aufnehmen Kantenl. ü.6-12cm Granit ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung ... Freitext ... 8,96 € 985,60 € 707,67 € 39%

02.01.0080 120 m2 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. 10 cm dick ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung Verwertung AN 6,52 € 782,40 € 826,40 € -5%

02.01.0090 70 m Bordstein aufnehmen. Hochbord Beton Fund. ü. 10-20 cm alles Verw. AN 4,43 € 310,10 € 412,07 € -25%

02.01.0100 70 m Streifen/Rinne aus Betonst. aufn. ü. 8-10 cm dick Breite bis 20 cm Fugenmörtel Fund.bet. ü.10-20 Verwertung AN 5,14 € 359,80 € 503,30 € -29%

02.01.0110 2 St Wurzelstöcke roden DU über 0,1-0,3 m verfüll/Boden AG Wst.Verw. AN 67,17 € 134,34 € 158,77 € -15%

02.01.0120 2 St Wurzelstöcke roden DU über 0,3-0,5 m verfüll/Boden AG Wst.Verw. AN 84,85 € 169,70 € 219,60 € -23%

02.02 Parkplatz - Oberboden 23.804,50 € 24.810,83 € -4%

02.02.0010 1100 m3 Oberboden abtragen Abtrag ü. 10-30cm Oberb.Verw. AN Abrechnung Abtrag 5,57 € 6.127,00 € 10.200,67 € -40%

02.02.0020 350 m3 Oberboden liefern und andecken Seitenstreifen bündigFahrbahnrd. Andeck. ü.15-25cm 23,57 € 8.249,50 € 7.460,83 € 11%

02.02.0030 400 m3 Oberboden liefern und andecken Böschungen bündigFahrbahnrd. Andeck. ü.15-25cm 23,57 € 9.428,00 € 7.149,33 € 32%

02.03 Parkplatz - Erdbau Parkplatz 26.883,00 € 27.405,67 € -2%

02.03.0010 500 m3 Boden bzw. Fels lösen und verwerten profilg. lösen Felsvert.B. verf. Planum gesondert Verwertung nachw. 28,98 € 14.490,00 € 13.156,67 € 10%

02.03.0020 300 m3 Boden lösen + Zulage Bodenentsorgung bis LAGA Z2 16,94 € 5.082,00 € 7.044,00 € -28%

02.03.0030 200 m3 Boden lösen + Zulage Bodenentsorgung > LAGA Z2 23,90 € 4.780,00 € 5.242,00 € -9%

02.03.0040 100 m3 Baustoff liefern und einbauen Bodeno.Fremdbest. Vertiefungen Planum gesondert Abrechng. Auftrag 25,31 € 2.531,00 € 1.963,00 € 29%

02.04 Parkplatz - Erdbau Versickerungsmulde 40.576,00 € 33.301,20 € 22%

02.04.0010 800 m3 Versickerungsmulde ausheben und profilieren, Aushub der Verwertung zuführen 29,75 € 23.800,00 € 18.168,00 € 31%

02.04.0020 600 m3 Versickerungsmulde + Zulage Bodenentsorgung bis LAGA Z2 16,94 € 10.164,00 € 9.698,00 € 5%

02.04.0030 200 m3 Versickerungsmulde + Zulage Bodenentsorgung > LAGA Z2 23,90 € 4.780,00 € 3.710,00 € 29%

02.04.0040 40 m3 Baustoff liefern und einbauen ... Freitext ... ... Freitext ... Planum gesondert Abrechng. Auftrag 45,80 € 1.832,00 € 1.725,20 € 6%

02.05 Parkplatz - Erdbau Bodenverbesserung 29.723,50 € 18.537,83 € 60%

02.05.0010 300 m3 Boden bzw. Fels lösen und verwerten profilg. lösen Felsvert.B. verf. Planum gesondert Verwertung nachw. 28,98 € 8.694,00 € 5.362,00 € 62%
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Errichtung eines Parkplatzes Rödgener Straße in Störmthal - Angebotsprüfung 

04 / 2023

Summe, netto 519.819,11 €

Mehrwertsteuer 19,00% 98.765,63 €

Summe (Brutto) 618.584,74 €

OZ Menge ME Kurztext EP GB Mittelpreis Abweichung

vom Mittelpreis

02.05.0020 150 m3 Boden lösen + Zulage Bodenentsorgung bis LAGA Z2 16,94 € 2.541,00 € 1.879,50 € 35%

02.05.0030 100 m3 Boden lösen + Zulage Bodenentsorgung > LAGA Z2 23,90 € 2.390,00 € 1.491,67 € 60%

02.05.0040 2200 m2 Geotextil als Trennschicht verlegen Nutz.Dauer>25Jahr pH 4-9 GRK 4 verlegen quer verl. bis 8 v.H. Abr. Überdeckung 1,57 € 3.454,00 € 2.544,67 € 36%

02.05.0050 550 m3 Bodenaustausch durchführen ... Freitext ... Baustoff liefern Abrechng. Auftrag 22,99 € 12.644,50 € 7.260,00 € 74%

02.06 Parkplatz - Schichten ohne Bindemittel 34.601,40 € 41.437,20 € -16%

02.06.0010 690 m3 Frostschutzschicht herstellen 29,73 € 20.513,70 € 24.122,40 € -15%

02.06.0020 950 m2 Schottertragschicht herstellen. 15cm 5,45 € 5.177,50 € 6.355,50 € -19%

02.06.0030 1050 m2 Schottertragschicht herstellen 20cm 7,21 € 7.570,50 € 9.345,00 € -19%

02.06.0040 15 m2 Schottertragschicht herstellen 8cm 6,24 € 93,60 € 157,60 € -41%

02.06.0050 15 m2 Deckschicht ohne Bindem. herst. Rad- und Gehwege ... Freitext ... ... Freitext ... Natürl. Gstk. 3,74 € 56,10 € 119,20 € -53%

02.06.0060 125 m2 Bankett profilgerecht herstellen Neben Fahrbahn Baustoffgemisch Breite Unterl. AG Einbaudicke 20 cm ... Freitext ... Bündig EV2 mind. 100MPa 9,52 € 1.190,00 € 1.337,50 € -11%

02.07 Parkplatz - Pflaster 41.980,00 € 49.457,37 € -15%

02.07.0010 1060 m2 Pflasterd. Parkplatz aus Betonsteinen herst. Park-/sonst. Fl. ... Freitext ... F.2/2 ang. Abst u SZ18/LA20 Bett.0/4 30 v. H. Fuge 0/4 ... Freitext ... 33,51 € 35.520,60 € 41.311,73 € -14%

02.07.0020 150 m2 Pflasterd. aus Betonsteinen herst. Park-/sonst. Fl. ... Freitext ... F.2/2 ang. Abst u SZ18/LA20 Bett.0/4 30 v. H. Fuge 0/4 ... Freitext ... 37,54 € 5.631,00 € 6.868,50 € -18%

02.07.0030 20 m2 Pflasterd. aus Betonsteinen herst. Rad-/Gehwegflchn. Fl. ü. 10-100 m2 St.100/200/80 F.2/2 ang. Abst u SZ18/LA20 Bett.0/4 30 v. H. Fuge 0/4 ... Freitext ... 31,34 € 626,80 € 781,80 € -20%

02.07.0040 10 St Pflasterdecken-Anpassung herstellen Einzelgr. b 0,5m2 Steine Pflasterd. 20,16 € 201,60 € 495,33 € -59%

02.08 Parkplatz - Asphalt 30.173,35 € 35.948,53 € -16%

02.08.0010 220 t Asphalttragsch. aus AC 32 T N herst ... Freitext ... n. Unterlagen AG Bitumen 70/100 68,27 € 15.019,40 € 18.308,40 € -18%

02.08.0020 950 m2 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3 Asphalt frisch C40B5-S Menge 250 g/m2 vor A.deckschicht 0,47 € 446,50 € 573,17 € -22%

02.08.0030 95 t Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst ... Freitext ... n. Unterlagen AG Bitumen 50/70 113,21 € 10.754,95 € 13.161,30 € -18%

02.08.0040 50 m2 Zulage Handeinbau bituminöse Tragschicht d = 10 cm 4,99 € 249,50 € 181,33 € 38%

02.08.0050 50 m2 Zulage Handeinbau bituminöse Deckschicht d = 4 cm 7,48 € 374,00 € 232,50 € 61%

02.08.0060 70 m Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längs-/Querfuge Deckschicht Tiefe 40 mm Breite 12 mm Verf. mit Trstr. Fugenmasse N2 7,23 € 506,10 € 588,00 € -14%

02.08.0070 330 m Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. versch.Randfugen Deckschicht Tiefe 40 mm Breite 12 mm Verf. mit Trstr. Fugenmasse N2 7,23 € 2.385,90 € 2.403,50 € -1%

02.08.0080 950 m2 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3 Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2 0,46 € 437,00 € 500,33 € -13%

02.09 Parkplatz - Borde 19.800,33 € 23.142,06 € -14%

02.09.0010 420 m Bordstein aus Beton setzen BSt. TB 10x30 cm Fuge Typ B gerader Stein bis 10 cm unt. OK F-beton 12 MPa 30,76 € 12.919,20 € 14.485,80 € -11%

02.09.0020 24 m Bordstein aus Beton setzen BSt. TB 10x30 cm Fuge Typ B Radius 1m bis 10 cm unt. OK F-beton 12 MPa 42,21 € 1.013,04 € 1.299,68 € -22%

02.09.0030 5 m Bordstein aus Beton setzen BSt. TB 10x30 cm Fuge Typ B Radius 5m bis 10 cm unt. OK F-beton 12 MPa 42,21 € 211,05 € 313,30 € -33%

02.09.0040 32 m Bordstein aus Beton setzen BSt. RB 15x22 cm Fuge Typ B gerader Stein bis 10 cm unt. OK F-beton 12 MPa 33,02 € 1.056,64 € 1.336,21 € -21%

02.09.0050 15 m Bordstein aus Beton setzen BSt. RB 15x22 cm Fuge Typ B Radius 11m bis 10 cm unt. OK F-beton 12 MPa 44,47 € 667,05 € 931,40 € -28%

02.09.0060 10 m Bordstein aus Beton setzen BSt. RB 15x22 cm Fuge Typ B Radius 6m bis 10 cm unt. OK F-beton 12 MPa 41,61 € 416,10 € 634,87 € -34%

02.09.0070 8 m Bordstein aus Beton setzen BSt. RB 15x22 cm Fuge Typ B Radius 5m bis 10 cm unt. OK F-beton 12 MPa 41,61 € 332,88 € 507,89 € -34%

02.09.0080 15 m Bordstein aus Beton setzen BSt. HB 15x25 cm Fuge Typ B gerader Stein bis 10 cm unt. OK F-beton 12 MPa 33,49 € 502,35 € 637,95 € -21%

02.09.0090 2 m Bordstein aus Beton setzen BSt. HB 15x25 cm Fuge Typ B gerader Stein Übergangsstein HB RB bis 10 cm unt. OK F-beton 12 MPa 53,21 € 106,42 € 125,63 € -15%

02.09.0100 30 St Bordstein trennen HBSt. 18/30-15/22 6,34 € 190,20 € 288,60 € -34%

02.09.0110 60 m Streifen aus Betonpfl.st. herst. vor Bordsteinen St.160/160/140 m.F., m. Vorsatz. 1-zeilig bis 10 cm unt.OK F-Beton 12 MPa Fuge Typ B 31,34 € 1.880,40 € 1.876,40 € 0%

02.09.0120 90 St Bewegungsfuge im Fundament herst. ... Freitext ... Band mit PU-Kaut. 5,05 € 454,50 € 635,10 € -28%

02.09.0130 10 St Bewegungsf. in Str. u. Ri. herst. ... Freitext ... Breite bis 20 cm verf. Pflasterfm. 5,05 € 50,50 € 69,23 € -27%

02.10 Parkplatz - Landschaftsgärtnerische Arbeiten 1.883,11 € 2.584,14 € -27%

02.10.0010 2000 m2 Rasenansaat mit RSM Regio herst. Feinplanum lock. ... Freitext ... UG 20 Grundmischung 0,58 € 1.160,00 € 2.000,00 € -42%

02.10.0020 5 Stk Findling versetzen 59,65 € 298,25 € 224,75 € 33%

02.10.0030 2 St Findlinge liefern und setzen 212,43 € 424,86 € 359,39 € 18%

02.11 Parkplatz - Ausstattung 16.811,86 € 18.600,84 € -10%

02.11.0010 2 Stk Poller aufnehmen und zum Lagerplatz des AG transportieren 39,32 € 78,64 € 88,74 € -11%

02.11.0020 1 Stk Absperrschranke aufnehmen und zum Lagerplatz des AG transportieren 45,30 € 45,30 € 109,59 € -59%

02.11.0030 1 Stk Infotafel Feuerwehr Großpösna aufnehmen und wieder aufstellen 248,93 € 248,93 € 266,50 € -7%

02.11.0040 35 m Geländer aufnehmen Höhe bis 1,00 m Pfosten Stahl Abstand bis 2,00m Pf.i.Beton40/80 Löcher schließen23,63 € 827,05 € 593,95 € 39%

02.11.0050 35 m Geländer gelagert einbauen Höhe bis 1,00 m Pfosten Stahl Abstand bis 2,00m Pf.i.Beton40/80 Löcher schließen33,00 € 1.155,00 € 1.483,88 € -22%

02.11.0060 1 Stk Bank liefern und aufstellen 2.002,81 € 2.002,81 € 1.954,67 € 2%

02.11.0070 2 Stk Abfallbehälter liefern und aufbauen 780,49 € 1.560,98 € 1.790,59 € -13%

02.11.0080 2 St Errichtung Poller 339,87 € 679,74 € 1.040,41 € -35%

02.11.0090 1 St Errichtung Poller klappbar Seeschließung 421,07 € 421,07 € 707,50 € -40%

02.11.0100 4 St Errichtung Sperrzaun am Seerundweg, Seeschließung 455,87 € 1.823,48 € 2.352,41 € -22%

02.11.0110 1 psch Koordinierung zum Versetzen der Gashinweissäule mit Betreiber 29,90 € 29,90 € 55,89 € -46%

02.11.0120 4 Stk Errichtung Parkbügel 252,87 € 1.011,48 € 1.972,61 € -49%

02.11.0130 4 Stk Errichtung Wegesperre am Seerundweg, Seeschließung 1.731,87 € 6.927,48 € 6.184,11 € 12%

02.12 Parkplatz - Beschilderung 4.513,26 € 5.886,38 € -23%

02.12.0010 3 St Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2 Rohrpf. bis 76,1 Fundament entf. ... Freitext ... säubern u. lagern Boden a.Bst.verf. 17,65 € 52,95 € 183,64 € -71%

02.12.0020 1 St Verkehrsschild anbringen ... Freitext ... Größe 2 einseitig Folie RA 2 2 mm dick St.Rohrsch.PlanII UK Schild ab 2 m 59,21 € 59,21 € 58,94 € 0%

02.12.0030 1 St Verkehrsschild anbringen ... Freitext ... Größe 2 einseitig Folie RA 2 2 mm dick St.Rohrsch.PlanII UK Schild ab 2 m 98,12 € 98,12 € 69,80 € 41%

02.12.0040 1 St Verkehrsschild anbringen ... Freitext ... Größe 2 einseitig Folie RA 2 2 mm dick St.Rohrsch.PlanII UK Schild ab 2 m 98,12 € 98,12 € 69,80 € 41%

02.12.0050 16 St Rohrpfosten aufstellen Länge>3500-4000mm R.St. 76,1/2,0 mm Boden Unterl. AG Fundament Typ B Aushub verwerten Preisänd. Pfosten 130,46 € 2.087,36 € 2.256,91 € -8%

02.12.0060 1 St Verkehrsschild anbringen ... Freitext ... Größe 2 einseitig Folie RA 2 2 mm dick St.Rohrsch.PlanII UK Schild ab 2 m 98,12 € 98,12 € 138,44 € -29%

02.12.0070 4 St Verkehrsschild anbringen ... Freitext ... Größe 2 einseitig Folie RA 2 2 mm dick St.Rohrsch.PlanII UK Schild ab 2 m 98,12 € 392,48 € 581,71 € -33%

02.12.0080 2 St Verkehrsschild anbringen ... Freitext ... Größe 2 einseitig Folie RA 2 2 mm dick St.Rohrsch.PlanII UK Schild ab 2 m 98,12 € 196,24 € 290,85 € -33%

02.12.0090 2 St Verkehrsschild anbringen ... Freitext ... Größe 2 einseitig Folie RA 2 2 mm dick St.Rohrsch.PlanII UK Schild ab 2 m 98,12 € 196,24 € 290,85 € -33%

02.12.0100 1 St Verkehrsschild anbringen ... Freitext ... Größe 2 einseitig Folie RA 2 2 mm dick St.Rohrsch.PlanII UK Schild ab 2 m 98,12 € 98,12 € 151,83 € -35%

02.12.0110 3 St Verkehrsschild anbringen ... Freitext ... Größe 2 einseitig Folie RA 2 2 mm dick St.Rohrsch.PlanII UK Schild ab 2 m 98,12 € 294,36 € 455,49 € -35%

02.12.0120 3 St Verkehrsschild anbringen ... Freitext ... Größe 2 einseitig Folie RA 2 2 mm dick St.Rohrsch.PlanII UK Schild ab 2 m 98,12 € 294,36 € 455,49 € -35%

02.12.0130 1 St Rohrpfosten aufstellen Länge>3000-3500mm R.St. 60,3/2,0 mm Boden Unterl. AG Fundament Typ A Aushub verwerten Preisänd. Pfosten 130,46 € 130,46 € 143,83 € -9%

02.12.0140 1 St Verkehrsschild anbringen ... Freitext ... Größe 2 einseitig Folie RA 2 2 mm dick St.Rohrsch.PlanII UK Schild ab 2 m 98,12 € 98,12 € 113,48 € -14%

02.12.0150 1 St Rohrrahmen aufstellen Rohrr.Unterl.AG Bodenh.Unterl.AG Pflaster Boden Unterl. AG Ortb.0,4/0,4/0,8 Aushub verwerten 174,00 € 174,00 € 240,80 € -28%
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02.12.0160 1 St Wegweiser anbringen Zeichen 434-52 Höhe 500 mm ... Freitext ... Folie RA 2 Sch.3mm,einseitig Rohrr. Plan III ... Freitext ... 145,00 € 145,00 € 384,53 € -62%

02.13 Parkplatz - Fahrbahnmarkierung 1.293,40 € 4.053,71 € -68%

02.13.0010 30 m2 Markierungsfläche reinigen Wasserhochdruck 2,90 € 87,00 € 104,30 € -17%

02.13.0020 30 m2 Markierungsfläche trocknen 1,16 € 34,80 € 1.600,60 € -98%

02.13.0030 40 m Sperrflächenmark. Typ I herstellen Breite 0,25 m mit Vormarkierung Kaltspritzplastik mind. P 6 grobstr. Decke 19,14 € 765,60 € 589,87 € 30%

02.13.0040 2 St Sonstiges Mark.zeichen Typ I herst. ... Freitext ... mit Vormarkierung Kaltplastikmasse grobstr. Decke 203,00 € 406,00 € 1.758,95 € -77%

03 Fahrradabstellanlage 2.646,25 € 3.444,32 € -23%

03.01 Fahrradabstellanlage - Erdbau 289,80 € 350,43 € -17%

03.01.0010 10 m3 Boden bzw. Fels lösen und verwerten profilg. lösen Felsvert.B. verf. Planum gesondert Verwertung nachw. 28,98 € 289,80 € 350,43 € -17%

03.02 Fahrradabstellanlage - Schichten ohne Bindemittel 148,65 € 238,70 € -38%

03.02.0010 5 m3 Frostschutzschicht herstellen 29,73 € 148,65 € 238,70 € -38%

03.03 Fahrradabstellanlage - Pflaster 682,80 € 977,10 € -30%

03.03.0010 15 m2 Fläche aus Rasensteinen herstellen R-Gittersteine schw.geneigte Fl. Beton 10cm dick Bett.0/4 30 v. H. Oberb. Saatgut RSM 7.1.1 31,68 € 475,20 € 724,90 € -34%

03.03.0020 20 m Rasensteine trennen R-St. nass schn. R-St. aus Beton Dicke ü. 8-10 cm 10,38 € 207,60 € 252,20 € -18%

03.04 Fahrradabstellanlage - Ausstattung 1.525,00 € 1.878,08 € -19%

03.04.0010 5 Stk Fahrradlehnbügel liefern und aufbauen 305,00 € 1.525,00 € 1.878,08 € -19%

04 Leitungsbau 49.918,06 € 62.826,36 € -21%

04.01 Kanalbau 20.477,46 € 21.421,39 € -4%

04.01.0010 135 m Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden Tiefe >1,25-1,75m ... Freitext ... m.Verb.+10 m3 W. lag.i./verd. Aushub verwerten 40,74 € 5.499,90 € 5.468,85 € 1%

04.01.0020 30 m Wurzelsperre einbauen Kunststoffbahn Tiefe 0,75 m Boden Unterl. AG 3,89 € 116,70 € 403,40 € -71%

04.01.0030 38 m Steinzeugrohrleitung herstellen Rohr DN 200 Bettung Typ 2 T ü. 1,25-1,75 m Überdeckg. 1-2 m LM 1,Stat.prüf. 46,30 € 1.759,40 € 2.198,81 € -20%

04.01.0040 1 St Rohranschluss herstellen (Zul.) Anschluss DN 200 ... Freitext ... SL Steinzeug 30,06 € 30,06 € 140,29 € -79%

04.01.0050 38 m Leitungszone verfüllen Boden liefern Rohr DN 200 18,50 € 703,00 € 555,94 € 26%

04.01.0060 25 m Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb. Rohr DN 300 PE-HD-Rohr Bettung Typ 2 Tiefe 1,25-1,75 m LM 1,Sta. prüf. eing. verd. Bod. entf./F.lief./Z2 66,82 € 1.670,50 € 2.612,92 € -36%

04.01.0070 1 St Formstück einbauen (Zul.) ... Freitext ... Kunststoff-Rohr Rohr DN 300 164,08 € 164,08 € 218,56 € -25%

04.01.0080 2 St Böschungsstück einbauen (Zul.) Rohr DN 300 ... Freitext ... Anlauf 1 zu 2 310,75 € 621,50 € 351,65 € 77%

04.01.0090 1 St Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 300 Steinzeug-Rohr Betonfertigteile Öffnung herst. Anschluss+Gelenk 57,49 € 57,49 € 213,88 € -73%

04.01.0100 25 m Leitungszone verfüllen Boden liefern Rohr DN 300 18,50 € 462,50 € 379,08 € 22%

04.01.0110 30 m Anschlussleitung herstellen Rohr DN 150 PE-HD-Rohr Rohrverb.Wahl AN Bettung Typ 2 T ü. 1,25-1,75 m Überdeckg.ü.1-2 m LM 1, Sta.prüf. 32,77 € 983,10 € 898,80 € 9%

04.01.0120 2 St Rohranschluss herstellen (Zul.) Anschluss DN 150 AL Kunststoff SL Kunststoff 37,25 € 74,50 € 120,20 € -38%

04.01.0130 1 St Formstück einbauen (Zul.) Abzweig DN 150 Kunststoff-Rohr Rohr DN 300 164,08 € 164,08 € 165,21 € -1%

04.01.0140 1 St Formstück einbauen (Zul.) Abzweig DN 150 Kunststoff-Rohr Rohr DN 150 41,42 € 41,42 € 36,93 € 12%

04.01.0150 42 m Sickerrohrltg. herst.m.Erdarbeiten Rohr DN 150 Teilsickerrohr PE-HD-Rohr,Typ R2 Tiefe 0,50-1,00 m Sand/Kies eing. verd. Bod. Aushub entfernen 11,86 € 498,12 € 787,64 € -37%

04.01.0160 14 St Böschungsstück einbauen (Zul.) ... Freitext ... ... Freitext ... Anlauf 1 zu 2 13,28 € 185,92 € 251,11 € -26%

04.01.0170 72 m Leitungszone verfüllen Boden liefern Rohr DN 150 18,50 € 1.332,00 € 999,12 € 33%

04.01.0180 10 m2 Sauberkeitsschicht aus Ortbeton herstellen 36,34 € 363,40 € 299,43 € 21%

04.01.0190 15 m3 Kiesummantelung für Sickerschacht 45,80 € 687,00 € 474,10 € 45%

04.01.0200 60 m2 Einfassung der Kiesschicht der Drainage mit geotextiles, zugfestes Vlies liefern und verlegen3,02 € 181,20 € 221,00 € -18%

04.01.0210 2 St Sickerschacht aus Betonfertigteilen DN 1000 liefern und einbauen, t = 3,00 m 902,69 € 1.805,38 € 1.654,34 € 9%

04.01.0220 2 St Schachtabdeckung aufsetzen DIN 4271, B, R Deckel/Einl.+Rieg planmäßige Höhe Mörtel M20 340,88 € 681,76 € 664,00 € 3%

04.01.0230 1 St Straßenablauf ausbauen Betonfertigteile Tiefe ü1,25-1,75m StrA in bef. Fl. Ausbau verwerten 58,03 € 58,03 € 54,10 € 7%

04.01.0240 2 St Straßenablauf einbauen mit Erdarb. Boden Form 1a Schaft Form 5b Aufl-Ring 10b Aufl. C 8/10,10cm Tiefe bis 1,25 m eing. Verd. Bod. ... Freitext ... 218,11 € 436,22 € 532,17 € -18%

04.01.0250 2 St Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen 300x500, C,34,5mm Scharnier dämpf.Einlage Zinkeimer D 1 Höhe Zug um Zug Mörtel M20 225,10 € 450,20 € 491,54 € -8%

04.01.0260 1 St Dichtheit Rohrleitung prüfen ... Freitext ... ... Freitext ... Haltung bis 30 m Prüf. Wahl AN SL./Anschl. 1.450,00 € 1.450,00 € 1.228,31 € 18%

04.02 Kabelleitungsbau 20.298,82 € 26.651,35 € -24%

04.02.0010 470 m Kabelgraben profilgerecht ausheben, verfüllen und verdichten 8,12 € 3.816,40 € 5.556,97 € -31%

04.02.0020 5 m3 Suchgraben ausheben und verfüllen 41,16 € 205,80 € 408,73 € -50%

04.02.0030 50 m3 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb. ... Freitext ... Tiefe bis 1,25 m ... Freitext ... oberh.Leitungsz. ... Freitext ... 30,85 € 1.542,50 € 1.803,17 € -14%

04.02.0040 200 m Kabelschutzrohr einbauen PE weich 11Ox18,4 1rohrig/Kiesmant. Stahldraht einz. 4,71 € 942,00 € 2.219,33 € -58%

04.02.0050 270 m Kabelschutzrohr einbauen PE weich 11Ox18,4 Mehrrohr/Kiesmant Stahldraht einz. 4,71 € 1.271,70 € 3.093,30 € -59%

04.02.0060 50 m Kabel/Leitung, A-2y(L)2Y 4x2x0,8 4,73 € 236,50 € 251,00 € -6%

04.02.0070 500 m Kabel/Leitung, NYY 3x25 Starkstrom 16,10 € 8.050,00 € 8.541,67 € -6%

04.02.0080 130 m Kabel/Leitung, NYY-J 5x16 mm² Straßenbeleuchtung 14,42 € 1.874,60 € 1.989,00 € -6%

04.02.0090 1 St Verbindungsmuffe 0,6/1 kV für Kabeltyp NYY, 5-adrig liefern und montieren 103,05 € 103,05 € 109,34 € -6%

04.02.0100 1 St Anschluß an vorhandene Beleuchtungsanlage herstellen 90,72 € 90,72 € 96,26 € -6%

04.02.0110 1 Psch Prüfen der Anlage gemäß DIN VDE 0100-600 248,51 € 248,51 € 217,35 € 14%

04.02.0120 100 m Kabel/Leitung, AWG23 4P S/FTP Cat. 7 PE schwarz 4,47 € 447,00 € 473,67 € -6%

04.02.0130 200 m Kabel/Leitung, LWL Erdkabel 4 Adern, Singlemode, 4E OS1 / OS2, LC-LC 4,11 € 822,00 € 872,67 € -6%

04.02.0140 470 m Trassenwarnband Kabel 0,36 € 169,20 € 139,43 € 21%

04.02.0150 1 Psch Digitale Einmessung der verlegten Kabel im DXF-Format. 478,84 € 478,84 € 879,46 € -46%

04.03 Trinkwasserleitung 9.141,78 € 14.753,62 € -38%

04.03.0010 95 m Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden Tiefe >1,25-1,75m ... Freitext ... m.Verb.+10 m3 W. Verfüllboden ges. Aushub verwerten 40,74 € 3.870,30 € 3.464,65 € 12%

04.03.0020 95 m TW-Leitung PE40 x 3,7 liefern, verlegen 16,82 € 1.597,90 € 2.131,48 € -25%

04.03.0030 95 m Leitungszone verfüllen Boden liefern ... Freitext ... 18,50 € 1.757,50 € 5.365,60 € -67%

04.03.0040 95 m Trassenwarnband TW 0,36 € 34,20 € 66,82 € -49%

04.03.0050 1 St Innendruckprüfung nach DIN EN 805 5,22 € 5,22 € 377,85 € -99%

04.03.0060 1 St Desinfektion für Leitungen bis 40mm 9,86 € 9,86 € 349,22 € -97%

04.03.0070 1 St Anbindung der neuen Rohrleitung an das Rohrleitungsnetz  der Wasserwerke Leipzig290,00 € 290,00 € 999,38 € -71%

04.03.0080 1 St Wasserzählerschacht 40 x 3,7 1.097,96 € 1.097,96 € 1.542,70 € -29%

04.03.0090 1 Psch Einmessen der Rohrleitung nach den Vorgaben der Wasserwerke Leipzig 478,84 € 478,84 € 455,92 € 5%

05 Technische Ausrüstung 90.526,06 € 95.039,52 € -5%

05.01 Ausrüstung Parkleitsystem 52.087,57 € 54.565,00 € -5%

05.01.0010 1 St Errichtung Parkscheinautomat 7.601,60 € 7.601,60 € 8.357,94 € -9%
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05.01.0020 2 St Errichtung Kennzeichenscanner 4.404,52 € 8.809,04 € 9.988,91 € -12%

05.01.0030 1 St Errichtung Parkplatzschild mit dyn. Parkstandsanzeige 6.963,11 € 6.963,11 € 7.660,87 € -9%

05.01.0040 1 St LED-Signalgeber rot/grün liefern und anbringen 951,70 € 951,70 € 1.365,35 € -30%

05.01.0050 2 St Dyn. Parkleitsystem liefern und anbringen 6.004,07 € 12.008,14 € 13.366,57 € -10%

05.01.0060 1 St outdoor Schaltschrank liefern und anbringen 3.747,62 € 3.747,62 € 4.132,10 € -9%

05.01.0070 1 St Schaltschrank für Datenkabel liefern und anbringen 1.113,12 € 1.113,12 € 980,89 € 13%

05.01.0080 1 psch Übergabe der Anlage an den Betreiber 10.893,24 € 10.893,24 € 8.712,37 € 25%

05.02 Ladesäulen 28.380,48 € 29.860,85 € -5%

05.02.0010 2 St Ladestation liefern und aufbauen 7.095,12 € 14.190,24 € 14.930,43 € -5%

05.02.0020 2 St Ladestation am Parkplatz Ortsmitte liefern und aufbauen 7.095,12 € 14.190,24 € 14.930,43 € -5%

05.03 Straßenbeleuchtung 10.058,01 € 10.613,67 € -5%

05.03.0010 2 St Beleuchtungsmast abbauen 187,92 € 375,84 € 398,80 € -6%

05.03.0020 5 St Beleuchtung liefern, einbauen und anschließen 1.452,74 € 7.263,70 € 7.707,85 € -6%

05.03.0030 1 St USB-Wireless-Stick (Dongle) Leipziger Leuchten liefern, Erstkonfiguration 1.317,47 € 1.317,47 € 1.398,13 € -6%

05.03.0040 6 St Lichtmastfundament herstellen 103,19 € 619,14 € 597,54 € 4%

05.03.0050 1 Psch Abnahme und Dokumentation technische Anlage 481,86 € 481,86 € 511,34 € -6%

06 Landschaftsbau 50.610,51 € 58.827,32 € -14%

06.01 Bodenvorbereitung 1.616,94 € 1.100,58 € 47%

06.01.0010 300 qm Vegetationsfläche mulchen-  Begrünung Parkplatz 0,73 € 219,00 € 134,00 € 63%

06.01.0020 1600 qm Vegetationsfläche mulchen  - Kompensationsmaßnahme Pfingslehdenweg Anlage einer Feldhecke 0,73 € 1.168,00 € 714,67 € 63%

06.01.0030 1 psch Absteckung Pflanzbereich - Kompensationsmaßnahme Pfingslehdenweg Anlage einer Feldhecke 229,94 € 229,94 € 251,91 € -9%

06.02 Lieferung Heister 4.152,93 € 10.464,44 € -60%

06.02.0010 6 St Prunus avium liefern, 'v. Hei StU, 150-200h', ohne Ballen wurzelnackt 99,18 € 595,08 € 257,48 € 131%

06.02.0020 6 St Pyrus pyraster liefern vHei, StU 125-150h, ohne Ballen wurzelnackt 88,74 € 532,44 € 245,70 € 117%

06.02.0030 6 St Tilia cordata liefern, 'v. Hei StU, 150-200h, ohne Ballen wurzelnackt 87,58 € 525,48 € 243,38 € 116%

06.02.0040 6 St Prunus padus liefern, 'v. Hei StU, 150-200h', ohne Ballen wurzelnackt 52,20 € 313,20 € 194,64 € 61%

06.02.0050 27 St Laubbäume oder Obstbäume liefern 64,96 € 1.753,92 € 7.921,71 € -78%

06.02.0060 7 St Rotdorn - Stämmchen, Crataegus laevigata Paul Scarlet, Höhe: 180-190 cm 61,83 € 432,81 € 1.601,53 € -73%

06.03 Lieferung Sträucher, leichte Heister 10.135,60 € 5.576,30 € 82%

06.03.0010 55 St Acer campestre liefern, 'v. l.Hei 100-125h' 19,14 € 1.052,70 € 493,90 € 113%

06.03.0020 55 St Cornus sanguinea liefern, v.Str. 5 Tr. 100-150 12,18 € 669,90 € 374,37 € 79%

06.03.0030 55 St Corylus avellana liefern, v. Str. 5 Tr. 100 - 150 37,70 € 2.073,50 € 842,23 € 146%

06.03.0040 55 St Euonymus europaeus liefern, v.Str. 3 Tr. 100-150 8,70 € 478,50 € 310,57 € 54%

06.03.0050 55 St Malus sylvestris liefern, v.Str. 4 Tr. 100-150 8,70 € 478,50 € 319,18 € 50%

06.03.0060 55 St Prunus spinosa liefern, v.Str. C3 60-100 14,04 € 772,20 € 635,25 € 22%

06.03.0070 55 St Rhamnus frangula liefern, v. Str. 3 Tr. 60 - 100 23,78 € 1.307,90 € 570,53 € 129%

06.03.0080 120 St Viburnum opulus liefern, v.Str. 5 Tr. 100-150 11,02 € 1.322,40 € 789,20 € 68%

06.03.0090 120 St Rosa rugosa  liefern, v.Str. 5 Tr. 100-150 11,02 € 1.322,40 € 779,20 € 70%

06.03.0100 80 St Bepflanzung Mulde - Begrünung Parkplatz 8,22 € 657,60 € 461,87 € 42%

06.04 Pflanzarbeiten 15.380,88 € 16.797,37 € -8%

06.04.0010 110 kg Hornspäne liefern und ausbringen 2,90 € 319,00 € 475,93 € -33%

06.04.0020 58 St Baumpfähle Bäume liefern und setzen, 2,5 m, DU 6-8 cm 51,00 € 2.958,00 € 1.758,75 € 68%

06.04.0030 385 St Baumpfähle Heister  liefern und setzen, 15,66 € 6.029,10 € 5.515,77 € 9%

06.04.0040 58 St Gehölz pflanzen, Heister, 4,11 € 238,38 € 1.239,65 € -81%

06.04.0050 385 St Gehölz pflanzen, Verpfl. Strauch, Gehölz gesondert 4,11 € 1.582,35 € 1.701,70 € -7%

06.04.0060 320 St mittelhoher Strauch pflanzen 4,11 € 1.315,20 € 1.017,60 € 29%

06.04.0070 759 St Pflanzscheibe mulchen, 60x60 cm, Rindenmulch grob 3,71 € 2.815,89 € 4.943,62 € -43%

06.04.0080 4 Stk Bauminsel Parkplatz  mulchen, 2m x 2m, Rindenmulch grob 30,74 € 122,96 € 144,35 € -15%

06.05 Zubehör 2.449,92 € 1.686,24 € 45%

06.05.0010 10 St Greifvogelsitzstange liefern und setzen 133,98 € 1.339,80 € 872,50 € 54%

06.05.0020 174 m Kennzeichnung der Feldhecke mit geeigneten Holzpfosten 6,38 € 1.110,12 € 813,74 € 36%

06.06 Fertigstellungspflege 5.459,39 € 8.696,09 € -37%

06.06.0010 1900 qm Gehölzfläche pflegen, 1. Pflegegang, Fertigstpflege 0,87 € 1.653,00 € 1.254,00 € 32%

06.06.0020 1900 qm Gehölzfläche pflegen, 2. Pflegegang, Fertigstpflege 0,87 € 1.653,00 € 1.254,00 € 32%

06.06.0030 1900 qm Gras- und Krautaufwuchs mähen 0,32 € 608,00 € 779,00 € -22%

06.06.0040 58 St Gehölz wässern, 1. Wässerung- Bäume 1,74 € 100,92 € 298,31 € -66%

06.06.0050 705 St Gehölz wässern, 1. Wässerung Sträucher 0,17 € 119,85 € 573,40 € -79%

06.06.0060 58 St Gehölz wässern, 2. Wässerung, Bäume 1,74 € 100,92 € 319,77 € -68%

06.06.0070 705 St Gehölz wässern, 2. Wässerung Sträucher 0,17 € 119,85 € 573,40 € -79%

06.06.0080 58 St Gehölz wässern, 3. Wässerung Bäume 1,74 € 100,92 € 336,79 € -70%

06.06.0090 705 St Gehölz wässern, 3. Wässerung Sträucher 0,17 € 119,85 € 573,40 € -79%

06.06.0100 58 St Gehölz wässern, 4. Wässerung Bäume 1,74 € 100,92 € 316,49 € -68%

06.06.0110 705 St Gehölz wässern, 4. Wässerung Sträucher 0,17 € 119,85 € 606,30 € -80%

06.06.0120 58 St Gehölz wässern, 5. Wässerung Bäume 1,74 € 100,92 € 258,29 € -61%

06.06.0130 705 St Gehölz wässern, 5. Wässerung Sträucher 0,17 € 119,85 € 345,45 € -65%

06.06.0140 58 St Gehölz wässern, 6. Wässerung Bäume 1,74 € 100,92 € 258,29 € -61%

06.06.0150 705 St Gehölz wässern, 6. Wässerung Sträucher 0,17 € 119,85 € 345,45 € -65%

06.06.0160 58 St Gehölz wässern, 7. Wässerung Bäume 1,74 € 100,92 € 258,29 € -61%

06.06.0170 705 St Gehölz wässern, 7. Wässerung Sträucher 0,17 € 119,85 € 345,45 € -65%

06.07 Entwicklungspflege 1.Jahr 6.283,62 € 7.566,57 € -17%

06.07.0010 1900 qm Gehölzfläche pflegen, 1. Pflegegang, Im 1. Pflegejahr 0,87 € 1.653,00 € 1.292,00 € 28%

06.07.0020 1900 qm Gehölzfläche pflegen, 2. Pflegegang, Im 1. Pflegejahr 0,87 € 1.653,00 € 1.292,00 € 28%

06.07.0030 1900 qm Gras- und Krautaufwuchs mähen 0,87 € 1.653,00 € 1.127,33 € 47%
Seite 4 / 5



Errichtung eines Parkplatzes Rödgener Straße in Störmthal - Angebotsprüfung 

04 / 2023

Summe, netto 519.819,11 €

Mehrwertsteuer 19,00% 98.765,63 €

Summe (Brutto) 618.584,74 €

OZ Menge ME Kurztext EP GB Mittelpreis Abweichung

vom Mittelpreis

06.07.0040 58 St Gehölz wässern, 1. Wässerung- Bäume 1,74 € 100,92 € 316,49 € -68%

06.07.0050 705 St Gehölz wässern, 1. Wässerung Sträucher 0,17 € 119,85 € 345,45 € -65%

06.07.0060 58 St Gehölz wässern, 2. Wässerung, Bäume 1,74 € 100,92 € 316,49 € -68%

06.07.0070 705 St Gehölz wässern, 2. Wässerung Sträucher 0,17 € 119,85 € 345,45 € -65%

06.07.0080 58 St Gehölz wässern, 3. Wässerung Bäume 1,74 € 100,92 € 316,49 € -68%

06.07.0090 705 St Gehölz wässern, 3. Wässerung Sträucher 0,17 € 119,85 € 345,45 € -65%

06.07.0100 58 St Gehölz wässern, 4. Wässerung Bäume 1,74 € 100,92 € 316,49 € -68%

06.07.0110 705 St Gehölz wässern, 4. Wässerung Sträucher 0,17 € 119,85 € 345,45 € -65%

06.07.0120 58 St Gehölz wässern, 5. Wässerung Bäume 1,74 € 100,92 € 258,29 € -61%

06.07.0130 705 St Gehölz wässern, 5. Wässerung Sträucher 0,17 € 119,85 € 345,45 € -65%

06.07.0140 58 St Gehölz wässern, 6. Wässerung Bäume 1,74 € 100,92 € 258,29 € -61%

06.07.0150 705 St Gehölz wässern, 6. Wässerung Sträucher 0,17 € 119,85 € 345,45 € -65%

06.08 Entwicklungspflege 2.Jahr 5.131,23 € 6.939,73 € -26%

06.08.0010 1600 qm Gehölzfläche pflegen, 1. Pflegegang, Im 2. Pflegejahr 0,87 € 1.392,00 € 1.088,00 € 28%

06.08.0020 1600 qm Gehölzfläche pflegen, 2. Pflegegang, Im 2. Pflegejahr 0,87 € 1.392,00 € 1.088,00 € 28%

06.08.0030 1600 qm Gras- und Krautaufwuchs mähen 0,32 € 512,00 € 656,00 € -22%

06.08.0040 58 St Gehölz wässern, 1. Wässerung- Bäume 1,74 € 100,92 € 316,49 € -68%

06.08.0050 705 St Gehölz wässern, 1. Wässerung Sträucher 0,17 € 119,85 € 345,45 € -65%

06.08.0060 58 St Gehölz wässern, 2. Wässerung, Bäume 1,74 € 100,92 € 316,49 € -68%

06.08.0070 705 St Gehölz wässern, 2. Wässerung Sträucher 0,17 € 119,85 € 857,75 € -86%

06.08.0080 58 St Gehölz wässern, 3. Wässerung Bäume 1,74 € 100,92 € 316,49 € -68%

06.08.0090 705 St Gehölz wässern, 3. Wässerung Sträucher 0,17 € 119,85 € 345,45 € -65%

06.08.0100 58 St Gehölz wässern, 4. Wässerung Bäume 1,74 € 100,92 € 258,29 € -61%

06.08.0110 705 St Gehölz wässern, 4. Wässerung Sträucher 0,17 € 119,85 € 345,45 € -65%

06.08.0120 58 St Gehölz wässern, 5. Wässerung Bäume 1,74 € 100,92 € 258,29 € -61%

06.08.0130 705 St Gehölz wässern, 5. Wässerung Sträucher 0,17 € 119,85 € 345,45 € -65%

06.08.0140 58 St Baumverankerung entfernen, Mat. entsorgen, 12,61 € 731,38 € 402,13 € 82%

07 Gehweg Rödgener Straße 16.033,80 € 20.507,32 € -22%

07.01 Gehweg - Rückbau Oberflächen 284,20 € 385,10 € -26%

07.01.0010 30 m2 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. 10 cm dick ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung Verwertung AN 6,52 € 195,60 € 256,50 € -24%

07.01.0020 20 m Bordstein aufnehmen. Hochbord Beton Fund. ü. 10-20 cm alles Verw. AN 4,43 € 88,60 € 128,60 € -31%

07.02 Gehweg - Oberboden 749,90 € 1.327,70 € -44%

07.02.0010 50 m3 Oberboden abtragen Abtrag ü. 10-30cm Oberb.Verw. AN Abrechnung Abtrag 5,57 € 278,50 € 602,50 € -54%

07.02.0020 20 m3 Oberboden liefern und andecken Seitenstreifen bündigFahrbahnrd. Andeck. ü.15-25cm 23,57 € 471,40 € 725,20 € -35%

07.03 Gehweg - Erdbau 1.367,65 € 1.848,02 € -26%

07.03.0010 20 m3 Boden bzw. Fels lösen und verwerten profilg. lösen Felsvert.B. verf. Planum gesondert Verwertung nachw. 28,98 € 579,60 € 583,13 € -1%

07.03.0020 10 m3 Boden lösen + Zulage Bodenentsorgung bis LAGA Z2 16,94 € 169,40 € 260,30 € -35%

07.03.0030 10 m3 Boden lösen + Zulage Bodenentsorgung > LAGA Z2 23,90 € 239,00 € 654,83 € -64%

07.03.0040 15 m3 Baustoff liefern und einbauen Bodeno.Fremdbest. Vertiefungen Planum gesondert Abrechng. Auftrag 25,31 € 379,65 € 349,75 € 9%

07.04 Gehweg - Erdbau Bodenverbesserung 2.427,30 € 2.647,53 € -8%

07.04.0010 30 m3 Boden bzw. Fels lösen und verwerten profilg. lösen Felsvert.B. verf. Planum gesondert Verwertung nachw. 28,98 € 869,40 € 655,90 € 33%

07.04.0020 10 m3 Boden lösen + Zulage Bodenentsorgung bis LAGA Z2 16,94 € 169,40 € 260,30 € -35%

07.04.0030 10 m3 Boden lösen + Zulage Bodenentsorgung > LAGA Z2 23,90 € 239,00 € 654,83 € -64%

07.04.0040 50 m3 Bodenaustausch durchführen grobkörn. Boden Baustoff liefern Wasserschutzgeb. Abrechng. Auftrag 22,99 € 1.149,50 € 1.076,50 € 7%

07.05 Gehweg - Schichten ohne Bindemittel 1.486,50 € 1.712,17 € -13%

07.05.0010 50 m3 Frostschutzschicht herstellen 29,73 € 1.486,50 € 1.712,17 € -13%

07.06 Gehweg - Pflaster 5.792,28 € 7.115,89 € -19%

07.06.0010 150 m2 Pflasterd. aus Betonsteinen herst. Park-/sonst. Fl. ... Freitext ... F.2/2 ang. Abst u SZ18/LA20 Bett.0/4 30 v. H. Fuge 0/4 ... Freitext ... 37,54 € 5.631,00 € 6.788,50 € -17%

07.06.0020 8 St Pflasterdecken-Anpassung herstellen Einzelgr. b 0,5m2 Steine Pflasterd. 20,16 € 161,28 € 327,39 € -51%

07.07 Gehweg - Borde 3.242,45 € 4.151,48 € -22%

07.07.0010 90 m Bordstein aus Beton setzen BSt. TB 10x30 cm Fuge Typ B ... Freitext ... gerader Stein bis 10 cm unt. OK F-beton 12 MPa 30,76 € 2.768,40 € 3.473,70 € -20%

07.07.0020 10 m Bordstein aus Beton setzen BSt. HB 15x25 cm Fuge Typ B ... Freitext ... gerader Stein bis 10 cm unt. OK F-beton 12 MPa 33,49 € 334,90 € 444,53 € -25%

07.07.0030 10 St Bordstein trennen HBSt. 18/30-15/22 ... Freitext ... 6,34 € 63,40 € 127,40 € -50%

07.07.0040 15 St Bewegungsfuge im Fundament herst. ... Freitext ... Band mit PU-Kaut. 5,05 € 75,75 € 105,85 € -28%

07.08 Gehweg - Landschaftsgärtnerische Arbeiten 58,00 € 108,67 € -47%

07.08.0010 100 m2 Rasenansaat mit RSM Regio herst. Feinplanum lock. ... Freitext ... UG 20 Grundmischung 0,58 € 58,00 € 108,67 € -47%

07.09 Gehweg - Ausstattung 305,44 € 384,36 € -21%

07.09.0010 1 St Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2 Rohrpf. bis 76,1 Fundament entf. ... Freitext ... säubern u. lagern Boden a.Bst.verf. 17,65 € 17,65 € 61,21 € -71%

07.09.0020 1 St Verkehrsschild anbringen ... Freitext ... Größe 2 einseitig Folie RA 2 2 mm dick St.Rohrsch.PlanII UK Schild ab 2 m 59,21 € 59,21 € 89,80 € -34%

07.09.0030 1 St Verkehrsschild anbringen Zusatzz. Höhe 2 Größe 2 einseitig Folie RA 2 2 mm dick St.Rohrsch.PlanII UK Schild ab 2 m 98,12 € 98,12 € 94,91 € 3%

07.09.0040 1 St Rohrpfosten aufstellen Länge>3000-3500mm R.St. 60,3/2,0 mm Boden Unterl. AG Fundament Typ A Aushub verwerten Preisänd. Pfosten 130,46 € 130,46 € 138,44 € -6%

07.10 Zusätzliche Leistungen 320,08 € 826,41 € -61%

07.10.0010 1 St Herstellung Umpflasterung Schranke Störmthaler See 160,04 € 160,04 € 413,21 € -61%

07.10.0020 1 St Herstellung Umpflasterung an der Schranke am Bergbau Technik Park 160,04 € 160,04 € 413,21 € -61%
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