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LV   Aufzug
Position 1.  Aufzugsanlage  1,00 St
Kostenberechnung 60.520,00 € 60.520,00 € 100,0 %
(4) FB Aufzüge 67.600,00 € 67.600,00 € 111,7 %
(3) Schmitt+Sohn 71.100,00 € 71.100,00 € 117,5 %
(2) Kone 57.200,00 € 57.200,00 € 94,5 %
(1) Aufzugsbau Dresd 59.850,00 € 59.850,00 € 98,9 %
Position 2.  Montagegerüst  1,00 St
Kostenberechnung 0,00 € 0,00 €
(4) FB Aufzüge 1.250,00 € 1.250,00 €
(3) Schmitt+Sohn 0,00 € 0,00 €
(2) Kone 0,00 € 0,00 €
(1) Aufzugsbau Dresd 1.300,00 € 1.300,00 €
Position 3.  Wartung Aufzugsanlage, Funktionswartung  1,00 Psch
Kostenberechnung 1.000,00 € 1.000,00 € 100,0 %
(4) FB Aufzüge 1.200,00 € 1.200,00 € 120,0 %
(3) Schmitt+Sohn 840,00 € 840,00 € 84,0 %
(2) Kone 1.080,00 € 1.080,00 € 108,0 %
(1) Aufzugsbau Dresd 840,00 € 840,00 € 84,0 %
Position 4.  Wartung Aufzugsanlage, erweiterte Funktionswartung  1,00 Psch***Eventualposition
Kostenberechnung 1.300,00 € 100,0 %
(4) FB Aufzüge 1.800,00 € 138,5 %
(3) Schmitt+Sohn 0,00 € 0,0 %
(2) Kone 1.260,00 € 96,9 %
(1) Aufzugsbau Dresd 1.680,00 € 129,2 %
Position 5.  Wartung Aufzugsanlage, Vollwartung  1,00 Psch***Eventualposition
Kostenberechnung 2.400,00 € 100,0 %
(4) FB Aufzüge 3.600,00 € 150,0 %
(3) Schmitt+Sohn 2.184,00 € 91,0 %
(2) Kone 2.400,00 € 100,0 %
(1) Aufzugsbau Dresd 2.520,00 € 105,0 %
Position 6.  Notrufsystem allgemein  1,00 Psch
Kostenberechnung 800,00 € 800,00 € 100,0 %
(4) FB Aufzüge 960,00 € 960,00 € 120,0 %
(3) Schmitt+Sohn 684,00 € 684,00 € 85,5 %
(2) Kone 720,00 € 720,00 € 90,0 %
(1) Aufzugsbau Dresd 720,00 € 720,00 € 90,0 %
Position 7.  Notrufsystem elektronisch  1,00 Psch***Eventualposition
Kostenberechnung 850,00 € 100,0 %
(4) FB Aufzüge 2.114,00 € 248,7 %
(3) Schmitt+Sohn 1.120,00 € 131,8 %
(2) Kone 840,00 € 98,8 %
(1) Aufzugsbau Dresd 1.920,00 € 225,9 %
Position 8.  Stundenlohnarbeiten  1,00 h***Eventualposition
Kostenberechnung 80,00 € 100,0 %
(4) FB Aufzüge 73,16 € 91,5 %
(3) Schmitt+Sohn 85,00 € 106,3 %
(2) Kone 79,00 € 98,8 %
(1) Aufzugsbau Dresd 60,00 € 75,0 %
Position 9.  Abnahme / Dokumentation  1,00 Psch
Kostenberechnung 520,00 € 520,00 € 100,0 %
(4) FB Aufzüge 1.650,00 € 1.650,00 € 317,3 %
(3) Schmitt+Sohn 900,00 € 900,00 € 173,1 %
(2) Kone 150,00 € 150,00 € 28,8 %
(1) Aufzugsbau Dresd 280,00 € 280,00 € 53,8 %
Summe LV Aufzug
Kostenberechnung 62.840,00 € 100,0 %
(4) FB Aufzüge 72.660,00 € 115,6 %
(3) Schmitt+Sohn 73.524,00 € 117,0 %
(2) Kone 59.150,00 € 94,1 %
(1) Aufzugsbau Dresd 62.990,00 € 100,2 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Zusammenfassung
LV Aufzug
Kostenberechnung 62.840,00 € 100,0 %
(4) FB Aufzüge 72.660,00 € 115,6 %
(3) Schmitt+Sohn 73.524,00 € 117,0 %
(2) Kone 59.150,00 € 94,1 %
(1) Aufzugsbau Dresd 62.990,00 € 100,2 %

Nachlass
Kostenberechnung 0,00 €
(4) FB Aufzüge 0,00 €
(3) Schmitt+Sohn 0,00 €
(2) Kone 0,00 €
(1) Aufzugsbau Dresd 0,00 €

Summe nach Nachlass
Kostenberechnung 62.840,00 € 100,0 %
(4) FB Aufzüge 72.660,00 € 115,6 %
(3) Schmitt+Sohn 73.524,00 € 117,0 %
(2) Kone 59.150,00 € 94,1 %
(1) Aufzugsbau Dresd 62.990,00 € 100,2 %

19,0 % MwSt
Kostenberechnung 11.939,60 € 100,0 %
(4) FB Aufzüge 13.805,40 € 115,6 %
(3) Schmitt+Sohn 13.969,56 € 117,0 %
(2) Kone 11.238,50 € 94,1 %
(1) Aufzugsbau Dresd 11.968,10 € 100,2 %

Brutto
Kostenberechnung 74.779,60 € 100,0 %
(4) FB Aufzüge 86.465,40 € 115,6 %
(3) Schmitt+Sohn 87.493,56 € 117,0 %
(2) Kone 70.388,50 € 94,1 %
(1) Aufzugsbau Dresd 74.958,10 € 100,2 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto




