
 Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
Bürger- und Vereinshaus (19-336)

Preisspiegel LV 08 FLIESENVERLEGEARBEITEN  UMBAU UND ERWEITERUNG BÜRGER- UND VEREINSHAUS

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Hofmann

Nr.006

Hiemer

Nr.003

Engert

Nr.008

Großmann

Nr.004

Weinert

Nr.010

Witzig

Nr.001

Böhme

Nr.007

Blanke&Heinel

Nr.009

Lechner

Nr.005

Falkenberg

Nr.002

Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

Budget

System

LV 08 FLIESENVERLEGEARBEITEN  UMBAU UND E...  38.093,50 39.979,91 40.138,96 43.059,30 43.352,00 45.157,09 46.737,36 51.222,70 53.469,93 61.349,88 46.256,06 38.093,50 49.400,20 -

01   Titel   ERWEITERUNGSBAU 8.346,95  8.200,90 8.259,55 8.428,16 8.598,00 13.840,85 9.750,30 9.883,60 10.831,86 13.006,60 9.914,68 8.200,90 10.055,11 -

01   Bereich   VORBEREITENDE ARBEITEN 702,75  619,50 774,80 643,44 978,00 809,10 701,40 715,70 1.093,84 1.286,90 832,54 619,50 867,87 -

    1 EP
1  Baustelleneinrichtung

St GP

200,00

200,00

150,00

150,00

75,00

 75,00

174,80

174,80

200,00

200,00

150,00

150,00

75,00

 75,00

80,00

80,00

275,63

275,63

260,00

260,00

164,04

162,40

75,00

75,00

200,00

200,00

0,00

-

    12 EP
20  Untergrund feinspachteln, Wandfliesen

m² GP

2,25

27,00

5,00

60,00

3,20

38,40

1,76

 21,12

8,00

96,00

6,80

81,60

7,90

94,80

6,00

72,00

5,44

65,28

6,50

78,00

5,29

62,84

1,76

21,12

6,30

75,60

0,00

-

    3 EP
30  Untergrundausgleich, Wandfliesen

m² GP

4,25

12,75

10,00

30,00

4,70

14,10

4,20

 12,60

12,00

36,00

9,80

29,40

18,50

55,50

11,00

33,00

11,17

33,51

14,80

44,40

10,04

29,86

4,20

12,60

12,23

36,69

0,00

-

    30 EP
40  Untergrund mit Tiefengrund vorbereiten

m² GP

2,00

60,00

1,25

37,50

2,80

84,00

1,52

45,60

1,00

 30,00

1,80

54,00

1,65

49,50

1,95

58,50

1,30

39,00

3,80

114,00

1,91

56,59

1,00

30,00

2,30

69,00

0,00

-

    58 EP
102  Haftgrundierung, Bodenfläche

m² GP

2,00

116,00

1,25

 72,50

2,80

162,40

1,52

88,16

2,00

116,00

1,80

104,40

1,65

95,70

1,95

113,10

1,30

75,40

3,80

220,40

2,01

115,21

1,25

72,50

2,40

139,20

0,00

-

    5 EP
110  Estrich spachteln, Fliesen

m² GP

5,00

25,00

6,00

30,00

3,70

18,50

3,02

 15,10

10,00

50,00

6,90

34,50

8,90

44,50

9,70

48,50

5,76

28,80

6,50

32,50

6,55

32,45

3,02

15,10

5,86

29,30

0,00

-

    18 EP
215  Abdichtung, Böden für Estrich

m² GP

5,00

 90,00

5,15

92,70

12,40

223,20

8,22

147,96

5,00

 90,00

9,80

176,40

9,20

165,60

6,90

124,20

18,84

339,12

18,60

334,80

9,91

176,76

5,00

90,00

6,85

123,30

0,00

-

    32 EP
217  Abdichtung, Ecke Wand/Boden

m GP

3,50

112,00

3,65

116,80

4,50

144,00

2,95

 94,40

10,00

320,00

4,65

148,80

3,15

100,80

4,70

150,40

4,64

148,48

4,80

153,60

4,65

147,74

2,95

94,40

3,89

124,48

0,00

-

    2 EP
250  Bodenabläufe eindichten

St GP

30,00

60,00

15,00

30,00

7,60

 15,20

21,85

43,70

20,00

40,00

15,00

30,00

10,00

20,00

18,00

36,00

44,31

88,62

24,60

49,20

20,64

40,88

7,60

15,20

35,15

70,30

0,00

-

02   Bereich   BODENBELÄGE INNEN 3.761,75 3.685,00 3.606,78 3.741,11  3.205,00 4.218,00 4.033,00 4.567,60 4.768,19 6.217,00 4.180,34 3.205,00 4.540,00 -

    58 EP
10  Bodenfliesen, unglasiert, Dünnbett, 60,4/60,4

m² GP

45,00

2.610,00

48,00

2.784,00

44,16

 2.561,28

49,92

2.895,36

45,00

2.610,00

52,50

3.045,00

49,75

2.885,50

59,70

3.462,60

66,28

3.844,24

68,50

3.973,00

52,88

3.039,30

44,16

2.561,28

56,00

3.248,00

0,00

-

    85 EP
20  Sockelfliesen, unglasiert, Dünnb.,h=7cm

m GP

13,55

1.151,75

10,60

901,00

12,30

1.045,50

9,95

845,75

7,00

 595,00

13,80

1.173,00

13,50

1.147,50

13,00

1.105,00

10,87

923,95

26,40

2.244,00

13,10

1.100,64

7,00

595,00

15,20

1.292,00

0,00

-

03   Bereich   FUGEN 353,70 319,70 533,46 418,20 560,00 397,55 399,40  307,50 526,32 522,80 433,86 307,50 411,24 -

    65 EP
10  Fugenverschluss, innen, Silikon

m GP

3,10

201,50

3,10

201,50

4,50

292,50

3,35

217,75

6,00

390,00

3,25

211,25

3,90

253,50

2,80

 182,00

4,57

297,05

3,80

247,00

3,84

247,42

2,80

182,00

3,90

253,50

0,00

-

    40 EP
20  Fugenverschluss, innen, Acryl

m GP

2,25

90,00

2,00

 80,00

3,50

140,00

2,20

88,00

3,00

120,00

2,05

82,00

2,05

82,00

2,00

 80,00

3,97

158,80

3,80

152,00

2,68

106,38

2,00

80,00

2,00

80,00

0,00

-

    3 EP
30  Bewegungsfuge im Boden einbauen

m GP

9,00

27,00

5,00

 15,00

15,20

45,60

7,35

22,05

6,00

18,00

8,90

26,70

9,30

27,90

9,30

27,90

9,41

28,23

21,80

65,40

10,13

30,06

5,00

15,00

6,80

20,40

0,00

-

    1,6 EP
40  Anschluss Aufzugstür

m GP

22,00

35,20

14,50

23,20

34,60

55,36

56,50

90,40

20,00

32,00

48,50

77,60

22,50

36,00

11,00

 17,60

26,40

42,24

36,50

58,40

29,25

46,31

11,00

17,60

35,84

57,34

0,00

-

04   Bereich   WANDBEKLEIDUNG INNEN 1.534,75 1.613,50 1.569,05 1.856,05 1.715,00  1.365,00 1.816,50 2.240,00 2.094,05 2.404,50 1.820,84 1.365,00 2.100,00 -

    35 EP
10  Wandfliesen, matt, Dünnbett, 198* 398* 7mm

m² GP

43,85

1.534,75

46,10

1.613,50

44,83

1.569,05

53,03

1.856,05

49,00

1.715,00

39,00

 1.365,00

51,90

1.816,50

64,00

2.240,00

59,83

2.094,05

68,70

2.404,50

52,02

1.805,52

39,00

1.365,00

60,00

2.100,00

0,00

-

05   Bereich   FLIESENPROFILE 180,00 168,00 205,80  143,10 210,00 225,00 205,80 252,00 192,60 334,80 211,71 143,10 234,00 -

    6 EP
10  Eckschutzwinkel, Edelstahl

m GP

10,00

60,00

8,00

48,00

9,70

58,20

7,95

 47,70

15,00

90,00

12,50

75,00

8,50

51,00

14,00

84,00

10,70

64,20

18,60

111,60

11,50

68,29

7,95

47,70

13,00

78,00

0,00

-

    12 EP
20  Trennschienen, Edelstahl, 30/5 mm

m GP

10,00

120,00

10,00

120,00

12,30

147,60

7,95

 95,40

10,00

120,00

12,50

150,00

12,90

154,80

14,00

168,00

10,70

128,40

18,60

223,20

11,90

141,33

7,95

95,40

13,00

156,00

0,00

-

06   Bereich   SONSTIGE LEISTUNGEN 1.534,00 1.456,00  1.267,66 1.276,66 1.610,00 6.514,20 2.307,80 1.496,80 1.788,86 1.920,60 2.117,26 1.267,66 1.582,00 -

    2 EP
10  Revisionstür, 30/30 cm, baus. geliefert

St GP

25,00

50,00

25,00

50,00

19,70

39,40

10,93

21,86

10,00

 20,00

20,00

40,00

50,00

100,00

24,00

48,00

18,94

37,88

36,40

72,80

24,00

47,48

10,00

20,00

20,00

40,00

0,00

-

    4 EP
20  Fußabstreifer als Sauberlaufzone

m² GP

337,50

1.350,00

320,00

1.280,00

265,84

 1.063,36

280,00

1.120,00

350,00

1.400,00

1.590,00

6.360,00

525,00

2.100,00

315,00

1.260,00

417,85

1.671,40

398,60

1.594,40

479,98

1.891,50

265,84

1.063,36

356,00

1.424,00

0,00

-

    1 EP
30  Anarbeiten an Fußmattenrahmen

St GP

50,00

50,00

50,00

50,00

55,30

55,30

43,70

43,70

50,00

50,00

80,00

80,00

50,00

50,00

110,00

110,00

18,94

 18,94

158,60

158,60

66,65

65,90

18,94

18,94

20,00

20,00

0,00

-

    12 EP
50  Fliesen, Löcher herstellen

St GP

2,00

24,00

3,00

36,00

4,50

54,00

3,95

47,40

10,00

120,00

0,35

 4,20

3,15

37,80

3,90

46,80

3,79

45,48

3,80

45,60

3,84

45,91

0,35

4,20

2,30

27,60

0,00

-

    2 EP
60  Bodeneinlauf einfliesen

St GP

30,00

60,00

20,00

40,00

27,80

55,60

21,85

43,70

10,00

20,00

15,00

30,00

10,00

20,00

16,00

32,00

7,58

 15,16

24,60

49,20

18,28

36,18

7,58

15,16

35,20

70,40

0,00

-

07   Bereich   STUNDENSÄTZE  280,00 339,20 302,00 349,60 320,00 312,00 286,40 304,00 368,00 320,00 318,12 280,00 320,00 -
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 Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
Bürger- und Vereinshaus (19-336)

Preisspiegel LV 08 FLIESENVERLEGEARBEITEN  UMBAU UND ERWEITERUNG BÜRGER- UND VEREINSHAUS

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Hofmann

Nr.006

Hiemer

Nr.003

Engert

Nr.008

Großmann

Nr.004

Weinert

Nr.010

Witzig

Nr.001

Böhme

Nr.007

Blanke&Heinel

Nr.009

Lechner

Nr.005

Falkenberg

Nr.002

Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

Budget

System

    8 EP
10  Stundensatz Facharbeiter,Fliesenarbeiten

h GP

35,00

 280,00

42,40

339,20

37,75

302,00

43,70

349,60

40,00

320,00

39,00

312,00

35,80

286,40

38,00

304,00

46,00

368,00

40,00

320,00

39,77

315,42

35,00

280,00

40,00

320,00

0,00

-

02   Titel   UMBAU BESTANDSGEBÄUDE  30.924,70 31.779,01 31.879,41 34.631,14 34.754,00 32.712,85 37.459,15 41.339,10 42.638,07 49.595,32 36.771,28 30.924,70 39.345,09 -

01   Bereich   VORBEREITENDE ARBEITEN 3.507,00  3.181,51 4.562,50 3.246,70 4.473,00 4.412,40 4.980,95 4.166,80 5.369,46 7.135,12 4.503,54 3.181,51 4.966,55 -

    1 EP
10  Baustelleneinrichtung

St GP

200,00

200,00

150,00

150,00

75,00

 75,00

174,80

174,80

200,00

200,00

150,00

150,00

75,00

 75,00

80,00

80,00

275,63

275,63

260,00

260,00

164,04

162,40

75,00

75,00

200,00

200,00

0,00

-

    30 EP
20  Untergrund feinspachteln, Wandfliesen

m² GP

2,25

67,50

5,00

150,00

3,20

96,00

1,76

 52,80

8,00

240,00

6,80

204,00

7,90

237,00

6,00

180,00

5,44

163,20

6,50

195,00

5,29

157,11

1,76

52,80

6,30

189,00

0,00

-

    40 EP
30  Untergrundausgleich, Wandfliesen

m² GP

4,25

170,00

10,00

400,00

4,70

188,00

4,20

 168,00

12,00

480,00

9,80

392,00

18,50

740,00

11,00

440,00

11,17

446,80

14,80

592,00

10,04

398,07

4,20

168,00

12,23

489,20

0,00

-

    490 EP
40  Untergrund mit Tiefengrund vorbereiten

m² GP

2,00

980,00

1,25

612,50

2,80

1.372,00

1,52

744,80

1,00

 490,00

1,80

882,00

1,65

808,50

1,95

955,50

1,30

637,00

3,80

1.862,00

1,91

924,31

1,00

490,00

2,30

1.127,00

0,00

-

    198 EP
50  Haftgrundierung, Bodenfläche

m² GP

2,00

396,00

1,25

 247,50

2,80

554,40

1,52

300,96

2,00

396,00

1,80

356,40

1,65

326,70

1,95

386,10

1,30

257,40

3,80

752,40

2,01

393,30

1,25

247,50

2,40

475,20

0,00

-

    40 EP
60  Estrich spachteln, Fliesen

m² GP

5,00

200,00

6,00

240,00

3,70

148,00

3,02

 120,80

10,00

400,00

6,90

276,00

8,90

356,00

9,70

388,00

5,76

230,40

6,50

260,00

6,55

259,62

3,02

120,80

5,89

235,60

0,00

-

    35 EP
70  Abdichtung, Böden für Estrich

m² GP

5,00

 175,00

5,15

180,25

12,40

434,00

8,22

287,70

5,00

 175,00

9,80

343,00

15,00

525,00

6,90

241,50

18,84

659,40

18,60

651,00

10,49

363,80

5,00

175,00

6,85

239,75

0,00

-

    134 EP
80  Abdichtung, Ecke Wand/Boden

m GP

3,50

469,00

3,65

489,10

4,50

603,00

2,95

 395,30

10,00

1.340,00

4,65

623,10

3,15

422,10

4,70

629,80

4,64

621,76

4,80

643,20

4,65

618,65

2,95

395,30

3,89

521,26

0,00

-

    7 EP
90  Bodenabläufe eindichten

St GP

30,00

210,00

15,00

105,00

7,60

 53,20

21,85

152,95

20,00

140,00

15,00

105,00

10,00

70,00

18,00

126,00

44,31

310,17

24,60

172,20

20,64

143,09

7,60

53,20

35,15

246,05

0,00

-

    4,8 EP
95  Einlaufrinne abdichten

lfm. GP

15,00

72,00

4,20

 20,16

5,50

26,40

14,55

69,84

15,00

72,00

18,00

86,40

25,50

122,40

18,00

86,40

20,73

99,50

18,40

88,32

15,49

73,57

4,20

20,16

22,30

107,04

0,00

-

    55 EP
100  Abdichtung, Ecke, Wand/ Wand

m GP

3,50

192,50

3,65

200,75

4,50

247,50

2,95

 162,25

3,00

165,00

4,65

255,75

3,15

173,25

3,70

203,50

4,64

255,20

4,80

264,00

3,85

209,93

2,95

162,25

3,89

213,95

0,00

-

    75 EP
110  Streichisolierung, Wände

m² GP

5,00

 375,00

5,15

386,25

10,20

765,00

8,22

616,50

5,00

 375,00

9,85

738,75

15,00

1.125,00

6,00

450,00

18,84

1.413,00

18,60

1.395,00

10,19

756,69

5,00

375,00

12,30

922,50

0,00

-

02   Bereich   BODENBELÄGE INNEN 12.059,75 11.662,80  11.070,90 12.065,67 11.300,00 13.517,50 13.386,25 14.765,50 15.519,83 17.507,30 13.285,55 11.070,90 13.016,00 -

    165 EP
10  Bodenfliesen, unglasiert, Dünnbett, 60,4/60,4

m² GP

45,00

7.425,00

48,00

7.920,00

44,16

 7.286,40

49,92

8.236,80

45,00

7.425,00

52,50

8.662,50

49,75

8.208,75

59,70

9.850,50

66,28

10.936,20

68,50

11.302,50

52,88

8.646,29

44,16

7.286,40

56,00

9.240,00

0,00

-

    105 EP
20  Sockelfliesen, unglasiert, Dünnb.,h=7cm

m GP

13,55

1.422,75

10,60

1.113,00

12,30

1.291,50

9,95

1.044,75

7,00

 735,00

13,80

1.449,00

13,50

1.417,50

13,00

1.365,00

10,87

1.141,35

26,40

2.772,00

13,10

1.359,61

7,00

735,00

15,20

1.596,00

0,00

-

    36 EP
30  Anarbeitung an Pfeiler, Schwellen, Bestandsfliesen

m GP

8,00

288,00

3,05

 109,80

6,30

226,80

3,67

132,12

15,00

540,00

8,50

306,00

12,50

450,00

6,00

216,00

5,68

204,48

12,80

460,80

8,15

290,25

3,05

109,80

5,00

180,00

0,00

-

    20 EP
40  Bodenfliesen, unglasiert, Dünnbett, Mosaik 5,6/5,6

m² GP

146,20

2.924,00

126,00

2.520,00

113,31

 2.266,20

132,60

2.652,00

130,00

2.600,00

155,00

3.100,00

165,50

3.310,00

166,70

3.334,00

161,89

3.237,80

148,60

2.972,00

144,58

2.864,27

113,31

2.266,20

100,00

2.000,00

0,00

-

03   Bereich   FUGEN 1.223,45 1.174,20 1.808,66 1.345,30 2.171,00 1.293,95 1.456,45  1.092,80 1.834,03 1.646,60 1.504,64 1.092,80 1.463,54 -

    310 EP
10  Fugenverschluss, innen, Silikon

m GP

3,10

961,00

3,10

961,00

4,50

1.395,00

3,35

1.038,50

6,00

1.860,00

3,25

1.007,50

3,90

1.209,00

2,80

 868,00

4,57

1.416,70

3,80

1.178,00

3,84

1.180,00

2,80

868,00

3,90

1.209,00

0,00

-

    85 EP
20  Fugenverschluss, innen, Acryl

m GP

2,25

191,25

2,00

 170,00

3,50

297,50

2,20

187,00

3,00

255,00

2,05

174,25

2,05

174,25

2,00

 170,00

3,97

337,45

3,80

323,00

2,68

226,05

2,00

170,00

2,00

170,00

0,00

-

    4 EP
30  Bewegungsfuge im Boden einbauen

m GP

9,00

36,00

5,00

 20,00

15,20

60,80

7,35

29,40

6,00

24,00

8,65

34,60

9,30

37,20

9,30

37,20

9,41

37,64

21,80

87,20

10,10

39,98

5,00

20,00

6,80

27,20

0,00

-

    1,6 EP
40  Anschluss Aufzugstür

m GP

22,00

35,20

14,50

23,20

34,60

55,36

56,50

90,40

20,00

32,00

48,50

77,60

22,50

36,00

11,00

 17,60

26,40

42,24

36,50

58,40

29,25

46,31

11,00

17,60

35,84

57,34

0,00

-

04   Bereich   WANDBEKLEIDUNG INNEN 12.718,50 14.060,50 12.758,15 16.174,15 14.945,00  11.895,00 15.829,50 19.520,00 18.248,15 20.953,50 15.710,25 11.895,00 18.300,00 -

    305 EP
10  Wandfliesen, matt, Dünnbett, 198* 398* 7mm

m² GP

41,70

12.718,50

46,10

14.060,50

41,83

12.758,15

53,03

16.174,15

49,00

14.945,00

39,00

 11.895,00

51,90

15.829,50

64,00

19.520,00

59,83

18.248,15

68,70

20.953,50

51,51

15.578,67

39,00

11.895,00

60,00

18.300,00

0,00

-

05   Bereich   FLIESENPROFILE 560,00 490,00 597,80  445,20 735,00 700,00 568,40 784,00 599,20 1.041,60 652,12 445,20 728,00 -

    35 EP
10  Eckschutzwinkel, Edelstahl

m GP

10,00

350,00

8,00

280,00

9,70

339,50

7,95

 278,25

15,00

525,00

12,50

437,50

8,50

297,50

14,00

490,00

10,70

374,50

18,60

651,00

11,50

398,36

7,95

278,25

13,00

455,00

0,00

-

    21 EP
20  Trennschienen, Edelstahl, 30/5 mm

m GP

10,00

210,00

10,00

210,00

12,30

258,30

7,95

 166,95

10,00

210,00

12,50

262,50

12,90

270,90

14,00

294,00

10,70

224,70

18,60

390,60

11,90

247,33

7,95

166,95

13,00

273,00

0,00

-

06   Bereich   SONSTIGE LEISTUNGEN 436,00 701,20 628,40 829,72 650,00  426,00 808,00 554,00 515,40 831,20 637,99 426,00 391,00 -
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 Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
Bürger- und Vereinshaus (19-336)

Preisspiegel LV 08 FLIESENVERLEGEARBEITEN  UMBAU UND ERWEITERUNG BÜRGER- UND VEREINSHAUS

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Hofmann

Nr.006

Hiemer

Nr.003

Engert

Nr.008

Großmann

Nr.004

Weinert

Nr.010

Witzig

Nr.001

Böhme

Nr.007

Blanke&Heinel

Nr.009

Lechner

Nr.005

Falkenberg

Nr.002

Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

Budget

System

    4 EP
10  Revisionstür, 30/30 cm, baus. geliefert

St GP

25,00

100,00

25,00

100,00

19,70

78,80

10,93

43,72

10,00

 40,00

20,00

80,00

50,00

200,00

24,00

96,00

18,94

75,76

36,40

145,60

24,00

94,96

10,00

40,00

20,00

80,00

0,00

-

    34 EP
30  Herstellung ob. Abdeckung v.Vorwänden

lfm. GP

4,00

 136,00

11,80

401,20

7,60

258,40

15,90

540,60

5,00

170,00

8,00

272,00

13,00

442,00

7,00

238,00

7,58

257,72

12,80

435,20

9,27

312,58

4,00

136,00

2,30

78,20

0,00

-

    40 EP
50  Fliesen, Löcher herstellen

St GP

2,00

80,00

3,00

120,00

4,50

180,00

3,95

158,00

10,00

400,00

0,35

 14,00

3,15

126,00

3,90

156,00

3,79

151,60

3,80

152,00

3,84

153,05

0,35

14,00

2,30

92,00

0,00

-

    4 EP
60  Bodeneinlauf einfliesen

St GP

30,00

120,00

20,00

80,00

27,80

111,20

21,85

87,40

10,00

40,00

15,00

60,00

10,00

40,00

16,00

64,00

7,58

 30,32

24,60

98,40

18,28

72,36

7,58

30,32

35,20

140,80

0,00

-

07   Bereich   STUNDENSÄTZE  420,00 508,80 453,00 524,40 480,00 468,00 429,60 456,00 552,00 480,00 477,18 420,00 480,00 -

    12 EP
10  Stundensatz Facharbeiter,Fliesenarbeiten

h GP

35,00

 420,00

42,40

508,80

37,75

453,00

43,70

524,40

40,00

480,00

39,00

468,00

35,80

429,60

38,00

456,00

46,00

552,00

40,00

480,00

39,77

473,13

35,00

420,00

40,00

480,00

0,00

-

Gesamtsumme
LV 08 FLIESENVERLEGEARBEITEN  UMBAU UND ERWEITERUNG B...

Nachlass auf Einzelleistung(en)

Nachlass auf LV
Nachlass auf LV in Prozent

Gesamt, Netto

MwSt. (19,0 % )

 Gesamt, Brutto
... % im Vergleich

(Skontobetrag)

(Skonto in %)

(Gesamt, Brutto abzgl. Skonto)

 39.271,65

-1.178,15

(-3,00%)

 38.093,50

7.237,77

 45.331,27

 100,0 %

(45.331,27)

 Bestpreis Bestpreis

39.979,91

39.979,91

7.596,18

 47.576,09

105,0 %

(47.576,09)

    

40.138,96

40.138,96

7.626,40

 47.765,36

105,4 %

(47.765,36)

    

43.059,30

43.059,30

8.181,27

 51.240,57

113,0 %

(51.240,57)

    

43.352,00

43.352,00

8.236,88

 51.588,88

113,8 %

(51.588,88)

    

46.553,70

-1.396,61

(-3,00%)

45.157,09

8.579,85

 53.736,94

118,5 %

(53.736,94)

    

47.209,45

-472,09

(-1,00%)

46.737,36

8.880,10

 55.617,46

122,7 %

(55.617,46)

    

51.222,70

51.222,70

9.732,31

 60.955,01

134,5 %

(60.955,01)

    

53.469,93

53.469,93

10.159,29

 63.629,22

140,4 %

(63.629,22)

    

62.601,92

-1.252,04

(-2,00%)

61.349,88

11.656,48

 73.006,36

 161,1 %

(73.006,36)

Höchstpreis

46.685,95

-429,89

-429,89

46.256,06

8.788,65

 55.044,71

121,4 %

(55.044,71)

    

39.271,65

-1.178,15

-1.178,15

38.093,50

7.237,77

 45.331,27

100,0 %

(45.331,27)

VergleichVergleich

49.400,20

49.400,20

9.386,04

 58.786,24

129,7 %

(58.786,24)

    

-

-

-

 -

-

-
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