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LV 1901.01_LOS 1  Rohbau

Bereich 1.  Baustelleneinrichtung

Titel 1.1.  Baustelleneinrichtung

Position 1.1.1.  Bautafel inkl. Grundgerüst  1,00 St
OHT 1.730,00 € 1.730,00 € 100,0 %

Gallasch 2.139,29 € 2.139,29 € 123,7 %

Stowasser 808,52 € 808,52 € 46,7 %

B & M 1.195,80 € 1.195,80 € 69,1 %

Oberlicht. BG 1.641,68 € 1.641,68 € 94,9 %

LV-KOB_q4 699,76 € 699,76 € 40,4 %

Lechner Bau GmbH 1.126,63 € 1.126,63 € 65,1 %

MITTELPREIS 1.424,876 € 1.424,88 € 82,4 %

blaschke bau AG 2.500,00 € 2.500,00 € 144,5 %

Diringer&Scheidel 1.832,79 € 1.832,79 € 105,9 %

HEDI-Bau 586,30 € 586,30 € 33,9 %
FUCHS Bau GmbH 1.143,73 € 1.143,73 € 66,1 %

GTS Geithainer Tief. 1.200,00 € 1.200,00 € 69,4 %

Naumburger Bg. 2.335,41 € 2.335,41 € 135,0 %

Pollok Bau 685,00 € 685,00 € 39,6 %

Dahlener Bau 1.023,12 € 1.023,12 € 59,1 %

Position 1.1.2.  Firmenleiste passend zum Bautafel-Grund  1,00 Psch
OHT 160,00 € 160,00 € 100,0 %

Gallasch 39,37 € 39,37 € 24,6 %

Stowasser 761,35 € 761,35 € 475,8 %

B & M 960,00 € 960,00 € 600,0 %

Oberlicht. BG 2.010,91 € 2.010,91 € 1256,8 %

LV-KOB_q4 34,50 € 34,50 € 21,6 %
Lechner Bau GmbH 429,77 € 429,77 € 268,6 %

MITTELPREIS 1.227,065 € 1.227,07 € 766,9 %

blaschke bau AG 2.400,00 € 2.400,00 € 1500,0 %

Diringer&Scheidel 1.384,28 € 1.384,28 € 865,2 %

HEDI-Bau 553,28 € 553,28 € 345,8 %

FUCHS Bau GmbH 1.490,30 € 1.490,30 € 931,4 %

GTS Geithainer Tief. 1.920,00 € 1.920,00 € 1200,0 %

Naumburger Bg. 2.803,03 € 2.803,03 € 1751,9 %

Pollok Bau 1.860,00 € 1.860,00 € 1162,5 %

Dahlener Bau 406,62 € 406,62 € 254,1 %

Position 1.1.3.  Bauzaun, versetzbar, H 2,00 m  143,00 m
OHT 6,00 € 858,00 € 100,0 %

Gallasch 6,32 € 903,76 € 105,3 %

Stowasser 7,38 € 1.055,34 € 123,0 %

B & M 3,33 € 476,19 € 55,5 %

Oberlicht. BG 6,56 € 938,08 € 109,3 %

LV-KOB_q4 5,50 € 786,50 € 91,7 %

Lechner Bau GmbH 4,62 € 660,66 € 77,0 %

MITTELPREIS 6,634 € 948,66 € 110,6 %

blaschke bau AG 8,90 € 1.272,70 € 148,3 %

Diringer&Scheidel 1,00 € 143,00 € 16,7 %
HEDI-Bau 12,28 € 1.756,04 € 204,7 %

FUCHS Bau GmbH 6,68 € 955,24 € 111,3 %

GTS Geithainer Tief. 8,80 € 1.258,40 € 146,7 %

Naumburger Bg. 7,45 € 1.065,35 € 124,2 %

Pollok Bau 7,00 € 1.001,00 € 116,7 %

Dahlener Bau 6,56 € 938,08 € 109,3 %

Position 1.1.4.  Vorhalten Bauzaun  6.292,00 mWo
OHT 0,05 € 314,60 € 100,0 %

Gallasch 0,17 € 1.069,64 € 340,0 %

Stowasser 0,28 € 1.761,76 € 560,0 %

B & M 0,10 € 629,20 € 200,0 %

Oberlicht. BG 0,13 € 817,96 € 260,0 %

LV-KOB_q4 0,18 € 1.132,56 € 360,0 %

Lechner Bau GmbH 0,44 € 2.768,48 € 880,0 %

MITTELPREIS 0,191 € 1.201,77 € 382,0 %

blaschke bau AG 0,25 € 1.573,00 € 500,0 %

Diringer&Scheidel 0,01 € 62,92 € 20,0 %
HEDI-Bau 0,32 € 2.013,44 € 640,0 %

FUCHS Bau GmbH 0,19 € 1.195,48 € 380,0 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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GTS Geithainer Tief. 0,25 € 1.573,00 € 500,0 %

Naumburger Bg. 0,12 € 755,04 € 240,0 %

Pollok Bau 0,19 € 1.195,48 € 380,0 %

Dahlener Bau 0,18 € 1.132,56 € 360,0 %

Position 1.1.5.  Schnurgerüst  1,00 Psch
OHT 400,00 € 400,00 € 100,0 %
Gallasch 898,83 € 898,83 € 224,7 %

Stowasser 2.856,31 € 2.856,31 € 714,1 %

B & M 549,60 € 549,60 € 137,4 %

Oberlicht. BG 1.712,22 € 1.712,22 € 428,1 %

LV-KOB_q4 450,00 € 450,00 € 112,5 %

Lechner Bau GmbH 609,85 € 609,85 € 152,5 %

MITTELPREIS 3.959,561 € 3.959,56 € 989,9 %

blaschke bau AG 31.500,00 € 31.500,00 € 7875,0 %

Diringer&Scheidel 1.169,24 € 1.169,24 € 292,3 %

HEDI-Bau 2.500,00 € 2.500,00 € 625,0 %

FUCHS Bau GmbH 2.921,87 € 2.921,87 € 730,5 %

GTS Geithainer Tief. 2.400,00 € 2.400,00 € 600,0 %

Naumburger Bg. 1.240,69 € 1.240,69 € 310,2 %

Pollok Bau 3.640,00 € 3.640,00 € 910,0 %

Dahlener Bau 3.035,24 € 3.035,24 € 758,8 %

Position 1.1.6.  Meterriss, Gebäude/ Aufzug  17,00 St
OHT 10,00 € 170,00 € 100,0 %

Gallasch 8,11 € 137,87 € 81,1 %

Stowasser 37,17 € 631,89 € 371,7 %

B & M 23,10 € 392,70 € 231,0 %

Oberlicht. BG 27,83 € 473,11 € 278,3 %

LV-KOB_q4 18,10 € 307,70 € 181,0 %

Lechner Bau GmbH 8,03 € 136,51 € 80,3 %
MITTELPREIS 34,399 € 584,78 € 344,0 %

blaschke bau AG 15,00 € 255,00 € 150,0 %

Diringer&Scheidel 41,56 € 706,52 € 415,6 %

HEDI-Bau 120,00 € 2.040,00 € 1200,0 %

FUCHS Bau GmbH 18,76 € 318,92 € 187,6 %

GTS Geithainer Tief. 20,00 € 340,00 € 200,0 %

Naumburger Bg. 29,06 € 494,02 € 290,6 %

Pollok Bau 75,00 € 1.275,00 € 750,0 %

Dahlener Bau 47,96 € 815,32 € 479,6 %

Position 1.1.7.  Behelfsmäßige Bautür, 11 Mt  4,00 St
OHT 45,00 € 180,00 € 100,0 %

Gallasch 56,56 € 226,24 € 125,7 %

Stowasser 100,98 € 403,92 € 224,4 %

B & M 76,20 € 304,80 € 169,3 %

Oberlicht. BG 350,61 € 1.402,44 € 779,1 %

LV-KOB_q4 120,50 € 482,00 € 267,8 %

Lechner Bau GmbH 459,36 € 1.837,44 € 1020,8 %

MITTELPREIS 186,979 € 747,92 € 415,5 %

blaschke bau AG 135,00 € 540,00 € 300,0 %

Diringer&Scheidel 10,00 € 40,00 € 22,2 %
HEDI-Bau 171,06 € 684,24 € 380,1 %

FUCHS Bau GmbH 161,46 € 645,84 € 358,8 %

GTS Geithainer Tief. 380,00 € 1.520,00 € 844,4 %

Naumburger Bg. 357,48 € 1.429,92 € 794,4 %

Pollok Bau 75,00 € 300,00 € 166,7 %

Dahlener Bau 238,99 € 955,96 € 531,1 %

Position 1.1.8.  Bürocontainer  1,00 St
OHT 680,00 € 680,00 € 100,0 %

Gallasch 828,20 € 828,20 € 121,8 %

Stowasser 709,12 € 709,12 € 104,3 %

B & M 516,00 € 516,00 € 75,9 %

Oberlicht. BG 1.390,18 € 1.390,18 € 204,4 %

LV-KOB_q4 745,00 € 745,00 € 109,6 %

Lechner Bau GmbH 1.606,20 € 1.606,20 € 236,2 %

MITTELPREIS 1.061,546 € 1.061,55 € 156,1 %

blaschke bau AG 800,00 € 800,00 € 117,6 %

Diringer&Scheidel 300,00 € 300,00 € 44,1 %
HEDI-Bau 562,97 € 562,97 € 82,8 %

FUCHS Bau GmbH 1.556,30 € 1.556,30 € 228,9 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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GTS Geithainer Tief. 1.200,00 € 1.200,00 € 176,5 %

Naumburger Bg. 833,88 € 833,88 € 122,6 %

Pollok Bau 2.875,00 € 2.875,00 € 422,8 %

Dahlener Bau 1.003,79 € 1.003,79 € 147,6 %

Position 1.1.9.  Vorhalten Bürocontainer, 14 Mt  14,00 Mt
OHT 250,00 € 3.500,00 € 100,0 %

Gallasch 246,96 € 3.457,44 € 98,8 %

Stowasser 248,38 € 3.477,32 € 99,4 %

B & M 183,00 € 2.562,00 € 73,2 %

Oberlicht. BG 286,61 € 4.012,54 € 114,6 %

LV-KOB_q4 189,20 € 2.648,80 € 75,7 %

Lechner Bau GmbH 351,96 € 4.927,44 € 140,8 %

MITTELPREIS 337,868 € 4.730,15 € 135,1 %

blaschke bau AG 225,00 € 3.150,00 € 90,0 %

Diringer&Scheidel 150,00 € 2.100,00 € 60,0 %
HEDI-Bau 698,39 € 9.777,46 € 279,4 %

FUCHS Bau GmbH 616,00 € 8.624,00 € 246,4 %

GTS Geithainer Tief. 185,00 € 2.590,00 € 74,0 %

Naumburger Bg. 450,32 € 6.304,48 € 180,1 %

Pollok Bau 386,00 € 5.404,00 € 154,4 %

Dahlener Bau 452,53 € 6.335,42 € 181,0 %

Position 1.1.10.  Stammschutz  16,00 St
OHT 65,00 € 1.040,00 € 100,0 %

Gallasch 79,66 € 1.274,56 € 122,6 %

Stowasser 39,49 € 631,84 € 60,8 %

B & M 47,10 € 753,60 € 72,5 %

Oberlicht. BG 94,67 € 1.514,72 € 145,6 %

LV-KOB_q4 55,64 € 890,24 € 85,6 %

Lechner Bau GmbH 88,21 € 1.411,36 € 135,7 %

MITTELPREIS 76,263 € 1.220,21 € 117,3 %

blaschke bau AG 155,00 € 2.480,00 € 238,5 %

Diringer&Scheidel 36,78 € 588,48 € 56,6 %
HEDI-Bau 58,71 € 939,36 € 90,3 %

FUCHS Bau GmbH 52,49 € 839,84 € 80,8 %

GTS Geithainer Tief. 120,00 € 1.920,00 € 184,6 %

Naumburger Bg. 114,96 € 1.839,36 € 176,9 %

Pollok Bau 75,00 € 1.200,00 € 115,4 %

Dahlener Bau 40,61 € 649,76 € 62,5 %

Position 1.1.11.  Wurzelschutz im Befahrbereich  3,00 m2
OHT 26,00 € 78,00 € 100,0 %
Gallasch 40,48 € 121,44 € 155,7 %

Stowasser 228,10 € 684,30 € 877,3 %

B & M 117,30 € 351,90 € 451,2 %

Oberlicht. BG 268,34 € 805,02 € 1032,1 %

LV-KOB_q4 28,80 € 86,40 € 110,8 %

Lechner Bau GmbH 51,98 € 155,94 € 199,9 %

MITTELPREIS 114,056 € 342,17 € 438,7 %

blaschke bau AG 110,00 € 330,00 € 423,1 %

Diringer&Scheidel 198,12 € 594,36 € 762,0 %

HEDI-Bau 60,00 € 180,00 € 230,8 %

FUCHS Bau GmbH 35,36 € 106,08 € 136,0 %

GTS Geithainer Tief. 45,00 € 135,00 € 173,1 %

Naumburger Bg. 328,04 € 984,12 € 1261,7 %

Pollok Bau 35,00 € 105,00 € 134,6 %

Dahlener Bau 53,07 € 159,21 € 204,1 %

Position 1.1.12.  Deckenöffnung / Schächte / Treppen behelfsmäßig umwehren  100,00 m
OHT 12,00 € 1.200,00 € 100,0 %

Gallasch 12,57 € 1.257,00 € 104,8 %

Stowasser 26,17 € 2.617,00 € 218,1 %

B & M 11,56 € 1.156,00 € 96,3 %

Oberlicht. BG 24,90 € 2.490,00 € 207,5 %

LV-KOB_q4 9,70 € 970,00 € 80,8 %

Lechner Bau GmbH 7,97 € 797,00 € 66,4 %
MITTELPREIS 19,556 € 1.955,60 € 163,0 %

blaschke bau AG 12,50 € 1.250,00 € 104,2 %

Diringer&Scheidel 13,55 € 1.355,00 € 112,9 %

HEDI-Bau 37,62 € 3.762,00 € 313,5 %

FUCHS Bau GmbH 27,61 € 2.761,00 € 230,1 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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GTS Geithainer Tief. 12,50 € 1.250,00 € 104,2 %

Naumburger Bg. 35,39 € 3.539,00 € 294,9 %

Pollok Bau 10,00 € 1.000,00 € 83,3 %

Dahlener Bau 29,45 € 2.945,00 € 245,4 %

Position 1.1.13.  Damen-Herren-WC-Container 3,05 x 2,43 x 2,50 m  1,00 St
OHT 1.100,00 € 1.100,00 € 100,0 %

Gallasch 916,10 € 916,10 € 83,3 %

Stowasser 709,12 € 709,12 € 64,5 %

B & M 720,00 € 720,00 € 65,5 %

Oberlicht. BG 1.865,33 € 1.865,33 € 169,6 %

LV-KOB_q4 520,71 € 520,71 € 47,3 %
Lechner Bau GmbH 1.606,20 € 1.606,20 € 146,0 %

MITTELPREIS 1.415,449 € 1.415,45 € 128,7 %

blaschke bau AG 1.500,00 € 1.500,00 € 136,4 %

Diringer&Scheidel 800,00 € 800,00 € 72,7 %

HEDI-Bau 1.155,16 € 1.155,16 € 105,0 %

FUCHS Bau GmbH 1.788,19 € 1.788,19 € 162,6 %

GTS Geithainer Tief. 1.480,00 € 1.480,00 € 134,5 %

Naumburger Bg. 1.604,24 € 1.604,24 € 145,8 %

Pollok Bau 3.680,00 € 3.680,00 € 334,5 %

Dahlener Bau 891,95 € 891,95 € 81,1 %

Position 1.1.14.  Sanitärcontainer vorhalten  50,00 StWo
OHT 65,00 € 3.250,00 € 100,0 %

Gallasch 87,21 € 4.360,50 € 134,2 %

Stowasser 54,61 € 2.730,50 € 84,0 %
B & M 84,00 € 4.200,00 € 129,2 %

Oberlicht. BG 202,62 € 10.131,00 € 311,7 %

LV-KOB_q4 480,28 € 24.014,00 € 738,9 %

Lechner Bau GmbH 197,83 € 9.891,50 € 304,4 %

MITTELPREIS 134,507 € 6.725,35 € 206,9 %

blaschke bau AG 350,00 € 17.500,00 € 538,5 %

Diringer&Scheidel 104,75 € 5.237,50 € 161,2 %

HEDI-Bau 140,61 € 7.030,50 € 216,3 %

FUCHS Bau GmbH 133,89 € 6.694,50 € 206,0 %

GTS Geithainer Tief. 120,00 € 6.000,00 € 184,6 %

Naumburger Bg. 70,76 € 3.538,00 € 108,9 %

Pollok Bau 180,00 € 9.000,00 € 276,9 %

Dahlener Bau 91,82 € 4.591,00 € 141,3 %

Position 1.1.15.  wöchentliche Reinigung WC-Container  162,00 StWo
OHT 80,00 € 12.960,00 € 100,0 %

Gallasch 47,46 € 7.688,52 € 59,3 %

Stowasser 39,00 € 6.318,00 € 48,8 %

B & M 23,10 € 3.742,20 € 28,9 %

Oberlicht. BG 1,00 € 162,00 € 1,3 %
LV-KOB_q4 38,70 € 6.269,40 € 48,4 %

Lechner Bau GmbH 36,01 € 5.833,62 € 45,0 %

MITTELPREIS 52,179 € 8.453,00 € 65,2 %

blaschke bau AG 50,00 € 8.100,00 € 62,5 %

Diringer&Scheidel 29,14 € 4.720,68 € 36,4 %

HEDI-Bau 71,43 € 11.571,66 € 89,3 %

FUCHS Bau GmbH 48,98 € 7.934,76 € 61,2 %

GTS Geithainer Tief. 75,00 € 12.150,00 € 93,8 %

Naumburger Bg. 50,68 € 8.210,16 € 63,4 %

Pollok Bau 100,00 € 16.200,00 € 125,0 %

Dahlener Bau 78,70 € 12.749,40 € 98,4 %

Summe Titel 1.1. Baustelleneinrichtung
OHT 27.620,60 € 100,0 %

Gallasch 25.318,76 € 91,7 %

Stowasser 26.156,29 € 94,7 %

B & M 18.509,99 € 67,0 %
Oberlicht. BG 31.367,19 € 113,6 %

LV-KOB_q4 40.037,57 € 145,0 %

Lechner Bau GmbH 33.798,60 € 122,4 %

MITTELPREIS 35.998,12 € 130,3 %

blaschke bau AG 75.150,70 € 272,1 %

Diringer&Scheidel 21.034,77 € 76,2 %

HEDI-Bau 45.112,41 € 163,3 %

FUCHS Bau GmbH 38.976,05 € 141,1 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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GTS Geithainer Tief. 36.936,40 € 133,7 %

Naumburger Bg. 36.976,70 € 133,9 %

Pollok Bau 49.420,48 € 178,9 %

Dahlener Bau 37.632,43 € 136,2 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 1.2.  Baustrom

Position 1.2.1.  Baustrom-Anschlußschrank  1,00 St
OHT 428,00 € 428,00 € 100,0 %

Gallasch 5.949,53 € 5.949,53 € 1390,1 %

Stowasser 182,91 € 182,91 € 42,7 %
B & M 230,00 € 230,00 € 53,7 %

Oberlicht. BG 500,85 € 500,85 € 117,0 %

LV-KOB_q4 353,80 € 353,80 € 82,7 %

Lechner Bau GmbH 895,27 € 895,27 € 209,2 %

MITTELPREIS 1.254,566 € 1.254,57 € 293,1 %

blaschke bau AG 375,00 € 375,00 € 87,6 %

Diringer&Scheidel 437,48 € 437,48 € 102,2 %

HEDI-Bau 484,85 € 484,85 € 113,3 %

FUCHS Bau GmbH 2.301,03 € 2.301,03 € 537,6 %

GTS Geithainer Tief. 565,00 € 565,00 € 132,0 %

Naumburger Bg. 3.851,80 € 3.851,80 € 900,0 %

Pollok Bau 873,00 € 873,00 € 204,0 %

Dahlener Bau 489,21 € 489,21 € 114,3 %

Position 1.2.2.  Montage und Anschluss eines Baustromverteilers als Endverteiler-  3,00 St
OHT 428,00 € 1.284,00 € 100,0 %

Gallasch 674,77 € 2.024,31 € 157,7 %

Stowasser 137,18 € 411,54 € 32,1 %

B & M 56,00 € 168,00 € 13,1 %
Oberlicht. BG 189,21 € 567,63 € 44,2 %

LV-KOB_q4 150,00 € 450,00 € 35,0 %

Lechner Bau GmbH 739,81 € 2.219,43 € 172,9 %

MITTELPREIS 412,198 € 1.236,59 € 96,3 %

blaschke bau AG 290,00 € 870,00 € 67,8 %

Diringer&Scheidel 428,94 € 1.286,82 € 100,2 %

HEDI-Bau 423,38 € 1.270,14 € 98,9 %

FUCHS Bau GmbH 497,79 € 1.493,37 € 116,3 %

GTS Geithainer Tief. 120,00 € 360,00 € 28,0 %

Naumburger Bg. 919,03 € 2.757,09 € 214,7 %

Pollok Bau 387,00 € 1.161,00 € 90,4 %

Dahlener Bau 479,66 € 1.438,98 € 112,1 %

Position 1.2.3.  Mietpreis/Monat Baustrom-Anschlussschrank  12,00 St/M
OHT 87,00 € 1.044,00 € 100,0 %

Gallasch 160,04 € 1.920,48 € 184,0 %

Stowasser 422,81 € 5.073,72 € 486,0 %

B & M 12,50 € 150,00 € 14,4 %
Oberlicht. BG 289,38 € 3.472,56 € 332,6 %

LV-KOB_q4 66,98 € 803,76 € 77,0 %

Lechner Bau GmbH 193,17 € 2.318,04 € 222,0 %

MITTELPREIS 181,99 € 2.183,88 € 209,2 %

blaschke bau AG 170,00 € 2.040,00 € 195,4 %

Diringer&Scheidel 132,42 € 1.589,04 € 152,2 %

HEDI-Bau 146,76 € 1.761,12 € 168,7 %

FUCHS Bau GmbH 208,79 € 2.505,48 € 240,0 %

GTS Geithainer Tief. 300,00 € 3.600,00 € 344,8 %

Naumburger Bg. 191,91 € 2.302,92 € 220,6 %

Pollok Bau 85,00 € 1.020,00 € 97,7 %

Dahlener Bau 148,08 € 1.776,96 € 170,2 %

Position 1.2.4.  Demontage und Abtransport der Pos. 1  2,00 St
OHT 27,00 € 54,00 € 100,0 %
Gallasch 418,03 € 836,06 € 1548,3 %

Stowasser 182,91 € 365,82 € 677,4 %

B & M 50,00 € 100,00 € 185,2 %

Oberlicht. BG 233,73 € 467,46 € 865,7 %

LV-KOB_q4 150,00 € 300,00 € 555,6 %

Lechner Bau GmbH 212,02 € 424,04 € 785,3 %

MITTELPREIS 234,173 € 468,35 € 867,3 %

blaschke bau AG 175,00 € 350,00 € 648,1 %

Diringer&Scheidel 187,49 € 374,98 € 694,4 %

HEDI-Bau 207,79 € 415,58 € 769,6 %

FUCHS Bau GmbH 111,20 € 222,40 € 411,9 %

GTS Geithainer Tief. 505,00 € 1.010,00 € 1870,4 %

Naumburger Bg. 390,59 € 781,18 € 1446,6 %

Pollok Bau 368,00 € 736,00 € 1363,0 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 209,66 € 419,32 € 776,5 %

Position 1.2.5.  Baustromkabelnetz  1,00 St
OHT 1.235,00 € 1.235,00 € 100,0 %

Gallasch 3.820,44 € 3.820,44 € 309,3 %

Stowasser 400,11 € 400,11 € 32,4 %
B & M 1.250,00 € 1.250,00 € 101,2 %

Oberlicht. BG 1.101,87 € 1.101,87 € 89,2 %

LV-KOB_q4 450,00 € 450,00 € 36,4 %

Lechner Bau GmbH 1.497,78 € 1.497,78 € 121,3 %

MITTELPREIS 1.742,108 € 1.742,11 € 141,1 %

blaschke bau AG 2.875,00 € 2.875,00 € 232,8 %

Diringer&Scheidel 1.912,34 € 1.912,34 € 154,8 %

HEDI-Bau 2.119,39 € 2.119,39 € 171,6 %

FUCHS Bau GmbH 2.886,78 € 2.886,78 € 233,7 %

GTS Geithainer Tief. 1.655,00 € 1.655,00 € 134,0 %

Naumburger Bg. 497,36 € 497,36 € 40,3 %

Pollok Bau 1.000,00 € 1.000,00 € 81,0 %

Dahlener Bau 2.138,44 € 2.138,44 € 173,2 %

Position 1.2.6.  Mietpreis/Monat Pos. 4  12,00 St/M
OHT 194,00 € 2.328,00 € 100,0 %

Gallasch 135,66 € 1.627,92 € 69,9 %

Stowasser 104,93 € 1.259,16 € 54,1 %

B & M 25,00 € 300,00 € 12,9 %
Oberlicht. BG 33,39 € 400,68 € 17,2 %

LV-KOB_q4 45,00 € 540,00 € 23,2 %

Lechner Bau GmbH 63,62 € 763,44 € 32,8 %

MITTELPREIS 149,222 € 1.790,66 € 76,9 %

blaschke bau AG 35,00 € 420,00 € 18,0 %

Diringer&Scheidel 296,09 € 3.553,08 € 152,6 %

HEDI-Bau 328,15 € 3.937,80 € 169,1 %

FUCHS Bau GmbH 64,44 € 773,28 € 33,2 %

GTS Geithainer Tief. 140,00 € 1.680,00 € 72,2 %

Naumburger Bg. 252,73 € 3.032,76 € 130,3 %

Pollok Bau 85,00 € 1.020,00 € 43,8 %

Dahlener Bau 331,10 € 3.973,20 € 170,7 %

Position 1.2.7.  Demontage und Abtransport der Pos. 4  1,00 St
OHT 41,00 € 41,00 € 100,0 %
Gallasch 668,85 € 668,85 € 1631,3 %

Stowasser 182,91 € 182,91 € 446,1 %

B & M 50,00 € 50,00 € 122,0 %

Oberlicht. BG 422,94 € 422,94 € 1031,6 %

LV-KOB_q4 100,00 € 100,00 € 243,9 %

Lechner Bau GmbH 578,34 € 578,34 € 1410,6 %

MITTELPREIS 317,185 € 317,19 € 773,6 %

blaschke bau AG 175,00 € 175,00 € 426,8 %

Diringer&Scheidel 374,98 € 374,98 € 914,6 %

HEDI-Bau 415,58 € 415,58 € 1013,6 %

FUCHS Bau GmbH 88,94 € 88,94 € 216,9 %

GTS Geithainer Tief. 420,00 € 420,00 € 1024,4 %

Naumburger Bg. 252,73 € 252,73 € 616,4 %

Pollok Bau 350,00 € 350,00 € 853,7 %

Dahlener Bau 419,32 € 419,32 € 1022,7 %

Position 1.2.8.  Umstellen Baustromverteiler nach Aufforderung  5,00 St
OHT 59,00 € 295,00 € 100,0 %

Gallasch 486,10 € 2.430,50 € 823,9 %

Stowasser 91,45 € 457,25 € 155,0 %

B & M 25,00 € 125,00 € 42,4 %
Oberlicht. BG 389,55 € 1.947,75 € 660,3 %

LV-KOB_q4 85,00 € 425,00 € 144,1 %

Lechner Bau GmbH 173,50 € 867,50 € 294,1 %

MITTELPREIS 227,448 € 1.137,24 € 385,5 %

blaschke bau AG 230,00 € 1.150,00 € 389,8 %

Diringer&Scheidel 187,49 € 937,45 € 317,8 %

HEDI-Bau 207,79 € 1.038,95 € 352,2 %

FUCHS Bau GmbH 121,16 € 605,80 € 205,4 %

GTS Geithainer Tief. 140,00 € 700,00 € 237,3 %

Naumburger Bg. 513,57 € 2.567,85 € 870,5 %

Pollok Bau 350,00 € 1.750,00 € 593,2 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 209,66 € 1.048,30 € 355,4 %

Position 1.2.9.  Anfahrtskosten für den Umbau am Baustromnetz/ Baustellenbeleuchtung  5,00 St
OHT 178,00 € 890,00 € 100,0 %

Gallasch 100,33 € 501,65 € 56,4 %

Stowasser 165,68 € 828,40 € 93,1 %

B & M 35,00 € 175,00 € 19,7 %
Oberlicht. BG 139,13 € 695,65 € 78,2 %

LV-KOB_q4 160,00 € 800,00 € 89,9 %

Lechner Bau GmbH 129,55 € 647,75 € 72,8 %

MITTELPREIS 96,492 € 482,46 € 54,2 %

blaschke bau AG 35,00 € 175,00 € 19,7 %
Diringer&Scheidel 43,99 € 219,95 € 24,7 %

HEDI-Bau 48,75 € 243,75 € 27,4 %

FUCHS Bau GmbH 177,88 € 889,40 € 99,9 %

GTS Geithainer Tief. 70,00 € 350,00 € 39,3 %

Naumburger Bg. 78,39 € 391,95 € 44,0 %

Pollok Bau 100,00 € 500,00 € 56,2 %

Dahlener Bau 49,19 € 245,95 € 27,6 %

Position 1.2.10.  Montage und Anschluss einer Baustellenbeleuchtung 1x36 W  12,00 St
OHT 54,00 € 648,00 € 100,0 %

Gallasch 151,91 € 1.822,92 € 281,3 %

Stowasser 68,59 € 823,08 € 127,0 %

B & M 22,00 € 264,00 € 40,7 %
Oberlicht. BG 45,63 € 547,56 € 84,5 %

LV-KOB_q4 40,00 € 480,00 € 74,1 %

Lechner Bau GmbH 50,55 € 606,60 € 93,6 %

MITTELPREIS 65,521 € 786,25 € 121,3 %

blaschke bau AG 75,00 € 900,00 € 138,9 %

Diringer&Scheidel 64,97 € 779,64 € 120,3 %

HEDI-Bau 72,01 € 864,12 € 133,4 %

FUCHS Bau GmbH 35,15 € 421,80 € 65,1 %

GTS Geithainer Tief. 82,00 € 984,00 € 151,9 %

Naumburger Bg. 37,84 € 454,08 € 70,1 %

Pollok Bau 85,00 € 1.020,00 € 157,4 %

Dahlener Bau 72,65 € 871,80 € 134,5 %

Position 1.2.11.  Montage und Anschluss einer Außenleuchte mit Dämmerungsschalter 1x36W  3,00 St
OHT 54,00 € 162,00 € 100,0 %

Gallasch 439,49 € 1.318,47 € 813,9 %

Stowasser 68,59 € 205,77 € 127,0 %

B & M 42,00 € 126,00 € 77,8 %
Oberlicht. BG 87,93 € 263,79 € 162,8 %

LV-KOB_q4 85,00 € 255,00 € 157,4 %

Lechner Bau GmbH 208,43 € 625,29 € 386,0 %

MITTELPREIS 131,283 € 393,85 € 243,1 %

blaschke bau AG 110,00 € 330,00 € 203,7 %

Diringer&Scheidel 132,42 € 397,26 € 245,2 %

HEDI-Bau 146,76 € 440,28 € 271,8 %

FUCHS Bau GmbH 48,22 € 144,66 € 89,3 %

GTS Geithainer Tief. 125,00 € 375,00 € 231,5 %

Naumburger Bg. 77,04 € 231,12 € 142,7 %

Pollok Bau 150,00 € 450,00 € 277,8 %

Dahlener Bau 148,08 € 444,24 € 274,2 %

Position 1.2.12.  Mietpreis/Monat Pos. 9  10,00 St/M
OHT 76,00 € 760,00 € 100,0 %

Gallasch 84,79 € 847,90 € 111,6 %

Stowasser 66,27 € 662,70 € 87,2 %

B & M 16,00 € 160,00 € 21,1 %

Oberlicht. BG 15,58 € 155,80 € 20,5 %

LV-KOB_q4 4,00 € 40,00 € 5,3 %
Lechner Bau GmbH 11,80 € 118,00 € 15,5 %

MITTELPREIS 57,541 € 575,41 € 75,7 %

blaschke bau AG 8,00 € 80,00 € 10,5 %

Diringer&Scheidel 31,25 € 312,50 € 41,1 %

HEDI-Bau 34,63 € 346,30 € 45,6 %

FUCHS Bau GmbH 7,74 € 77,40 € 10,2 %

GTS Geithainer Tief. 100,00 € 1.000,00 € 131,6 %

Naumburger Bg. 240,57 € 2.405,70 € 316,5 %

Pollok Bau 78,00 € 780,00 € 102,6 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 34,94 € 349,40 € 46,0 %

Position 1.2.13.  Mietpreis/Monat Pos. 10  12,00 St/M
OHT 36,00 € 432,00 € 100,0 %

Gallasch 84,79 € 1.017,48 € 235,5 %

Stowasser 13,81 € 165,72 € 38,4 %

B & M 12,20 € 146,40 € 33,9 %

Oberlicht. BG 11,13 € 133,56 € 30,9 %

LV-KOB_q4 5,00 € 60,00 € 13,9 %

Lechner Bau GmbH 47,08 € 564,96 € 130,8 %

MITTELPREIS 34,469 € 413,63 € 95,7 %

blaschke bau AG 8,00 € 96,00 € 22,2 %

Diringer&Scheidel 31,25 € 375,00 € 86,8 %

HEDI-Bau 34,63 € 415,56 € 96,2 %

FUCHS Bau GmbH 3,87 € 46,44 € 10,8 %
GTS Geithainer Tief. 25,00 € 300,00 € 69,4 %

Naumburger Bg. 64,87 € 778,44 € 180,2 %

Pollok Bau 75,00 € 900,00 € 208,3 %

Dahlener Bau 34,94 € 419,28 € 97,1 %

Position 1.2.14.  Demontage und Abtransport der Pos. 9 und 10  1,00 St
OHT 30,00 € 30,00 € 100,0 %
Gallasch 585,25 € 585,25 € 1950,8 %

Stowasser 137,18 € 137,18 € 457,3 %

B & M 50,00 € 50,00 € 166,7 %

Oberlicht. BG 166,95 € 166,95 € 556,5 %

LV-KOB_q4 100,00 € 100,00 € 333,3 %

Lechner Bau GmbH 289,17 € 289,17 € 963,9 %

MITTELPREIS 221,673 € 221,67 € 738,9 %

blaschke bau AG 92,00 € 92,00 € 306,7 %

Diringer&Scheidel 234,37 € 234,37 € 781,2 %

HEDI-Bau 259,74 € 259,74 € 865,8 %

FUCHS Bau GmbH 100,16 € 100,16 € 333,9 %

GTS Geithainer Tief. 225,00 € 225,00 € 750,0 %

Naumburger Bg. 286,52 € 286,52 € 955,1 %

Pollok Bau 385,00 € 385,00 € 1283,3 %

Dahlener Bau 262,08 € 262,08 € 873,6 %

Position 1.2.15.  Kabel für Baustellenbeleuchtung  1,00 St
OHT 810,00 € 810,00 € 100,0 %

Gallasch 1.514,39 € 1.514,39 € 187,0 %

Stowasser 400,11 € 400,11 € 49,4 %

B & M 256,00 € 256,00 € 31,6 %
Oberlicht. BG 365,06 € 365,06 € 45,1 %

LV-KOB_q4 300,00 € 300,00 € 37,0 %

Lechner Bau GmbH 1.041,01 € 1.041,01 € 128,5 %

MITTELPREIS 992,415 € 992,42 € 122,5 %

blaschke bau AG 875,00 € 875,00 € 108,0 %

Diringer&Scheidel 1.288,55 € 1.288,55 € 159,1 %

HEDI-Bau 1.428,06 € 1.428,06 € 176,3 %

FUCHS Bau GmbH 2.246,85 € 2.246,85 € 277,4 %

GTS Geithainer Tief. 640,00 € 640,00 € 79,0 %

Naumburger Bg. 387,88 € 387,88 € 47,9 %

Pollok Bau 1.200,00 € 1.200,00 € 148,1 %

Dahlener Bau 1.440,90 € 1.440,90 € 177,9 %

Position 1.2.16.  Mietpreis/Monat Pos. 14  12,00 St/M
OHT 9,00 € 108,00 € 100,0 %
Gallasch 84,79 € 1.017,48 € 942,1 %

Stowasser 38,66 € 463,92 € 429,6 %

B & M 14,10 € 169,20 € 156,7 %

Oberlicht. BG 20,03 € 240,36 € 222,6 %

LV-KOB_q4 30,00 € 360,00 € 333,3 %

Lechner Bau GmbH 70,56 € 846,72 € 784,0 %

MITTELPREIS 59,064 € 708,77 € 656,3 %

blaschke bau AG 25,00 € 300,00 € 277,8 %

Diringer&Scheidel 33,72 € 404,64 € 374,7 %

HEDI-Bau 37,38 € 448,56 € 415,3 %

FUCHS Bau GmbH 45,11 € 541,32 € 501,2 %

GTS Geithainer Tief. 100,00 € 1.200,00 € 1111,1 %

Naumburger Bg. 210,84 € 2.530,08 € 2342,7 %

Pollok Bau 100,00 € 1.200,00 € 1111,1 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 37,71 € 452,52 € 419,0 %

Position 1.2.17.  Demontage und Abtransport der Pos. 14  1,00 St
OHT 23,00 € 23,00 € 100,0 %
Gallasch 501,64 € 501,64 € 2181,0 %

Stowasser 137,18 € 137,18 € 596,4 %

B & M 25,00 € 25,00 € 108,7 %

Oberlicht. BG 182,53 € 182,53 € 793,6 %

LV-KOB_q4 100,00 € 100,00 € 434,8 %

Lechner Bau GmbH 578,34 € 578,34 € 2514,5 %

MITTELPREIS 246,886 € 246,89 € 1073,4 %

blaschke bau AG 75,00 € 75,00 € 326,1 %

Diringer&Scheidel 312,49 € 312,49 € 1358,7 %

HEDI-Bau 346,32 € 346,32 € 1505,7 %

FUCHS Bau GmbH 133,41 € 133,41 € 580,0 %

GTS Geithainer Tief. 140,00 € 140,00 € 608,7 %

Naumburger Bg. 277,06 € 277,06 € 1204,6 %

Pollok Bau 375,00 € 375,00 € 1630,4 %

Dahlener Bau 349,43 € 349,43 € 1519,3 %

Position 1.2.18.  Umbau Baustellenleuchte nach Aufforderung  5,00 St
OHT 70,00 € 350,00 € 100,0 %

Gallasch 167,21 € 836,05 € 238,9 %

Stowasser 68,59 € 342,95 € 98,0 %

B & M 49,00 € 245,00 € 70,0 %

Oberlicht. BG 365,06 € 1.825,30 € 521,5 %

LV-KOB_q4 70,00 € 350,00 € 100,0 %

Lechner Bau GmbH 57,83 € 289,15 € 82,6 %

MITTELPREIS 139,87 € 699,35 € 199,8 %

blaschke bau AG 115,00 € 575,00 € 164,3 %

Diringer&Scheidel 124,99 € 624,95 € 178,6 %

HEDI-Bau 138,53 € 692,65 € 197,9 %

FUCHS Bau GmbH 44,47 € 222,35 € 63,5 %
GTS Geithainer Tief. 65,00 € 325,00 € 92,9 %

Naumburger Bg. 252,73 € 1.263,65 € 361,0 %

Pollok Bau 300,00 € 1.500,00 € 428,6 %

Dahlener Bau 139,77 € 698,85 € 199,7 %

Position 1.2.19.  Anschluss Sanitärcontainer  15,00 m
OHT 6,00 € 90,00 € 100,0 %

Gallasch 19,54 € 293,10 € 325,7 %

Stowasser 4,84 € 72,60 € 80,7 %

B & M 4,18 € 62,70 € 69,7 %
Oberlicht. BG 9,02 € 135,30 € 150,3 %

LV-KOB_q4 52,40 € 786,00 € 873,3 %

Lechner Bau GmbH 20,82 € 312,30 € 347,0 %

MITTELPREIS 24,909 € 373,64 € 415,2 %

blaschke bau AG 10,00 € 150,00 € 166,7 %

Diringer&Scheidel 9,27 € 139,05 € 154,5 %

HEDI-Bau 10,27 € 154,05 € 171,2 %

FUCHS Bau GmbH 15,16 € 227,40 € 252,7 %

GTS Geithainer Tief. 107,00 € 1.605,00 € 1783,3 %

Naumburger Bg. 105,42 € 1.581,30 € 1757,0 %

Pollok Bau 16,85 € 252,75 € 280,8 %

Dahlener Bau 10,36 € 155,40 € 172,7 %

Summe Titel 1.2. Baustrom
OHT 11.012,00 € 100,0 %

Gallasch 29.534,42 € 268,2 %

Stowasser 12.573,03 € 114,2 %

B & M 4.052,30 € 36,8 %
Oberlicht. BG 13.593,60 € 123,4 %

LV-KOB_q4 7.053,56 € 64,1 %

Lechner Bau GmbH 15.483,13 € 140,6 %

MITTELPREIS 16.024,93 € 145,5 %

blaschke bau AG 11.903,00 € 108,1 %

Diringer&Scheidel 15.554,57 € 141,3 %

HEDI-Bau 17.082,80 € 155,1 %

FUCHS Bau GmbH 15.928,27 € 144,6 %

GTS Geithainer Tief. 17.134,00 € 155,6 %

Naumburger Bg. 26.631,47 € 241,8 %

Pollok Bau 16.472,75 € 149,6 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 17.393,58 € 158,0 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 1.3.  Bauwasser

Position 1.3.1.  Anschluss an TW an Schacht bei Feuerwehr  1,00 St
OHT 350,00 € 350,00 € 100,0 %

Gallasch 73,20 € 73,20 € 20,9 %

Stowasser 132,54 € 132,54 € 37,9 %

B & M 138,60 € 138,60 € 39,6 %

Oberlicht. BG 278,25 € 278,25 € 79,5 %

LV-KOB_q4 50,00 € 50,00 € 14,3 %
Lechner Bau GmbH 173,50 € 173,50 € 49,6 %

MITTELPREIS 298,116 € 298,12 € 85,2 %

blaschke bau AG 295,00 € 295,00 € 84,3 %

Diringer&Scheidel 485,75 € 485,75 € 138,8 %

HEDI-Bau 69,04 € 69,04 € 19,7 %

FUCHS Bau GmbH 500,09 € 500,09 € 142,9 %

GTS Geithainer Tief. 450,00 € 450,00 € 128,6 %

Naumburger Bg. 405,45 € 405,45 € 115,8 %

Pollok Bau 385,00 € 385,00 € 110,0 %

Dahlener Bau 437,20 € 437,20 € 124,9 %

Position 1.3.2.  Messing Kupplung für PE-Rohre Klemmmuffe x Innengewinde  8,00 St
OHT 20,60 € 164,80 € 100,0 %

Gallasch 60,27 € 482,16 € 292,6 %

Stowasser 30,90 € 247,20 € 150,0 %

B & M 19,71 € 157,68 € 95,7 %

Oberlicht. BG 38,96 € 311,68 € 189,1 %

LV-KOB_q4 20,00 € 160,00 € 97,1 %

Lechner Bau GmbH 17,93 € 143,44 € 87,0 %
MITTELPREIS 44,719 € 357,75 € 217,1 %

blaschke bau AG 56,00 € 448,00 € 271,8 %

Diringer&Scheidel 36,53 € 292,24 € 177,3 %

HEDI-Bau 43,16 € 345,28 € 209,5 %

FUCHS Bau GmbH 48,03 € 384,24 € 233,2 %

GTS Geithainer Tief. 65,00 € 520,00 € 315,5 %

Naumburger Bg. 72,98 € 583,84 € 354,3 %

Pollok Bau 75,00 € 600,00 € 364,1 %

Dahlener Bau 40,99 € 327,92 € 199,0 %

Position 1.3.3.  Paßstück für Wasserzähler  1,00 St
OHT 45,20 € 45,20 € 100,0 %

Gallasch 74,79 € 74,79 € 165,5 %

Stowasser 17,12 € 17,12 € 37,9 %

B & M 28,19 € 28,19 € 62,4 %

Oberlicht. BG 11,13 € 11,13 € 24,6 %
LV-KOB_q4 33,40 € 33,40 € 73,9 %

Lechner Bau GmbH 69,40 € 69,40 € 153,5 %

MITTELPREIS 63,226 € 63,23 € 139,9 %

blaschke bau AG 44,00 € 44,00 € 97,3 %

Diringer&Scheidel 55,48 € 55,48 € 122,7 %

HEDI-Bau 151,76 € 151,76 € 335,8 %

FUCHS Bau GmbH 86,70 € 86,70 € 191,8 %

GTS Geithainer Tief. 125,00 € 125,00 € 276,5 %

Naumburger Bg. 60,82 € 60,82 € 134,6 %

Pollok Bau 50,00 € 50,00 € 110,6 %

Dahlener Bau 65,58 € 65,58 € 145,1 %

Position 1.3.4.  Wasserzähler  2,00 St
OHT 148,00 € 296,00 € 100,0 %

Gallasch 94,06 € 188,12 € 63,6 %

Stowasser 160,76 € 321,52 € 108,6 %

B & M 111,00 € 222,00 € 75,0 %

Oberlicht. BG 83,48 € 166,96 € 56,4 %

LV-KOB_q4 250,00 € 500,00 € 168,9 %

Lechner Bau GmbH 152,80 € 305,60 € 103,2 %

MITTELPREIS 123,234 € 246,47 € 83,3 %

blaschke bau AG 60,00 € 120,00 € 40,5 %
Diringer&Scheidel 110,26 € 220,52 € 74,5 %

HEDI-Bau 65,99 € 131,98 € 44,6 %

FUCHS Bau GmbH 183,36 € 366,72 € 123,9 %

GTS Geithainer Tief. 100,00 € 200,00 € 67,6 %

Naumburger Bg. 71,63 € 143,26 € 48,4 %

Pollok Bau 138,00 € 276,00 € 93,2 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 245,93 € 491,86 € 166,2 %

Position 1.3.5.  Rohrleitungen aus PE HD DN 32  45,00 m
OHT 8,70 € 391,50 € 100,0 %

Gallasch 10,92 € 491,40 € 125,5 %

Stowasser 6,34 € 285,30 € 72,9 %

B & M 5,27 € 237,15 € 60,6 %

Oberlicht. BG 5,57 € 250,65 € 64,0 %

LV-KOB_q4 4,86 € 218,70 € 55,9 %

Lechner Bau GmbH 3,47 € 156,15 € 39,9 %
MITTELPREIS 13,684 € 615,78 € 157,3 %

blaschke bau AG 35,00 € 1.575,00 € 402,3 %

Diringer&Scheidel 18,91 € 850,95 € 217,4 %

HEDI-Bau 18,08 € 813,60 € 207,8 %

FUCHS Bau GmbH 14,51 € 652,95 € 166,8 %

GTS Geithainer Tief. 10,10 € 454,50 € 116,1 %

Naumburger Bg. 8,70 € 391,50 € 100,0 %

Pollok Bau 11,84 € 532,80 € 136,1 %

Dahlener Bau 34,16 € 1.537,20 € 392,6 %

Position 1.3.6.  Bogen 90° aus PE DN 32  15,00 St
OHT 24,90 € 373,50 € 100,0 %

Gallasch 42,21 € 633,15 € 169,5 %

Stowasser 19,63 € 294,45 € 78,8 %

B & M 11,03 € 165,45 € 44,3 %

Oberlicht. BG 16,70 € 250,50 € 67,1 %

LV-KOB_q4 6,50 € 97,50 € 26,1 %
Lechner Bau GmbH 20,82 € 312,30 € 83,6 %

MITTELPREIS 25,642 € 384,63 € 103,0 %

blaschke bau AG 21,00 € 315,00 € 84,3 %

Diringer&Scheidel 27,10 € 406,50 € 108,8 %

HEDI-Bau 22,04 € 330,60 € 88,5 %

FUCHS Bau GmbH 39,02 € 585,30 € 156,7 %

GTS Geithainer Tief. 42,00 € 630,00 € 168,7 %

Naumburger Bg. 28,38 € 425,70 € 114,0 %

Pollok Bau 10,00 € 150,00 € 40,2 %

Dahlener Bau 34,16 € 512,40 € 137,2 %

Position 1.3.7.  T-Stück aus PE HD DN 32  5,00 St
OHT 36,00 € 180,00 € 100,0 %

Gallasch 61,12 € 305,60 € 169,8 %

Stowasser 25,15 € 125,75 € 69,9 %

B & M 13,43 € 67,15 € 37,3 %
Oberlicht. BG 27,83 € 139,15 € 77,3 %

LV-KOB_q4 25,00 € 125,00 € 69,4 %

Lechner Bau GmbH 30,31 € 151,55 € 84,2 %

MITTELPREIS 33,34 € 166,70 € 92,6 %

blaschke bau AG 27,00 € 135,00 € 75,0 %

Diringer&Scheidel 27,10 € 135,50 € 75,3 %

HEDI-Bau 30,46 € 152,30 € 84,6 %

FUCHS Bau GmbH 50,50 € 252,50 € 140,3 %

GTS Geithainer Tief. 42,60 € 213,00 € 118,3 %

Naumburger Bg. 32,44 € 162,20 € 90,1 %

Pollok Bau 15,00 € 75,00 € 41,7 %

Dahlener Bau 47,82 € 239,10 € 132,8 %

Position 1.3.8.  Auslaufventil mit Rückflussverhinderer  2,00 St
OHT 16,90 € 33,80 € 100,0 %
Gallasch 36,23 € 72,46 € 214,4 %

Stowasser 19,40 € 38,80 € 114,8 %

B & M 22,55 € 45,10 € 133,4 %

Oberlicht. BG 20,03 € 40,06 € 118,5 %

LV-KOB_q4 25,33 € 50,66 € 149,9 %

Lechner Bau GmbH 21,98 € 43,96 € 130,1 %

MITTELPREIS 48,553 € 97,11 € 287,3 %

blaschke bau AG 34,00 € 68,00 € 201,2 %

Diringer&Scheidel 40,23 € 80,46 € 238,0 %

HEDI-Bau 25,65 € 51,30 € 151,8 %

FUCHS Bau GmbH 43,58 € 87,16 € 257,9 %

GTS Geithainer Tief. 50,00 € 100,00 € 295,9 %

Naumburger Bg. 189,21 € 378,42 € 1119,6 %

Pollok Bau 78,00 € 156,00 € 461,5 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 81,98 € 163,96 € 485,1 %

Position 1.3.9.  Auslaufventil mit Rückflussverhinderer  2,00 St
OHT 30,20 € 60,40 € 100,0 %

Gallasch 46,85 € 93,70 € 155,1 %

Stowasser 26,94 € 53,88 € 89,2 %

B & M 24,23 € 48,46 € 80,2 %
Oberlicht. BG 24,49 € 48,98 € 81,1 %

LV-KOB_q4 26,45 € 52,90 € 87,6 %

Lechner Bau GmbH 33,54 € 67,08 € 111,1 %

MITTELPREIS 69,231 € 138,46 € 229,2 %

blaschke bau AG 80,00 € 160,00 € 264,9 %

Diringer&Scheidel 56,66 € 113,32 € 187,6 %

HEDI-Bau 137,24 € 274,48 € 454,4 %

FUCHS Bau GmbH 53,89 € 107,78 € 178,4 %

GTS Geithainer Tief. 51,50 € 103,00 € 170,5 %

Naumburger Bg. 202,73 € 405,46 € 671,3 %

Pollok Bau 78,00 € 156,00 € 258,3 %

Dahlener Bau 122,96 € 245,92 € 407,2 %

Position 1.3.10.  Absperrarmatur DN 32 Bauwasser  2,00 St
OHT 111,00 € 222,00 € 100,0 %

Gallasch 97,36 € 194,72 € 87,7 %

Stowasser 105,38 € 210,76 € 94,9 %

B & M 78,74 € 157,48 € 70,9 %

Oberlicht. BG 61,22 € 122,44 € 55,2 %

LV-KOB_q4 55,00 € 110,00 € 49,5 %
Lechner Bau GmbH 75,18 € 150,36 € 67,7 %

MITTELPREIS 107,402 € 214,80 € 96,8 %

blaschke bau AG 200,00 € 400,00 € 180,2 %

Diringer&Scheidel 74,25 € 148,50 € 66,9 %

HEDI-Bau 123,59 € 247,18 € 111,3 %

FUCHS Bau GmbH 82,83 € 165,66 € 74,6 %

GTS Geithainer Tief. 57,00 € 114,00 € 51,4 %

Naumburger Bg. 59,47 € 118,94 € 53,6 %

Pollok Bau 200,00 € 400,00 € 180,2 %

Dahlener Bau 177,61 € 355,22 € 160,0 %

Position 1.3.11.  Auffanggefäß 60l aus Kunststoff  1,00 St
OHT 85,00 € 85,00 € 100,0 %

Gallasch 132,19 € 132,19 € 155,5 %

Stowasser 110,45 € 110,45 € 129,9 %

B & M 183,83 € 183,83 € 216,3 %

Oberlicht. BG 111,30 € 111,30 € 130,9 %

LV-KOB_q4 8,99 € 8,99 € 10,6 %
Lechner Bau GmbH 55,52 € 55,52 € 65,3 %

MITTELPREIS 179,004 € 179,00 € 210,6 %

blaschke bau AG 345,00 € 345,00 € 405,9 %

Diringer&Scheidel 78,94 € 78,94 € 92,9 %

HEDI-Bau 306,83 € 306,83 € 361,0 %

FUCHS Bau GmbH 37,14 € 37,14 € 43,7 %

GTS Geithainer Tief. 350,00 € 350,00 € 411,8 %

Naumburger Bg. 18,92 € 18,92 € 22,3 %

Pollok Bau 486,00 € 486,00 € 571,8 %

Dahlener Bau 204,94 € 204,94 € 241,1 %

Position 1.3.12.  Absperrarmatur DN 25  1,00 St
OHT 78,20 € 78,20 € 100,0 %

Gallasch 81,80 € 81,80 € 104,6 %

Stowasser 69,94 € 69,94 € 89,4 %

B & M 75,79 € 75,79 € 96,9 %

Oberlicht. BG 61,22 € 61,22 € 78,3 %

LV-KOB_q4 55,00 € 55,00 € 70,3 %
Lechner Bau GmbH 69,40 € 69,40 € 88,7 %

MITTELPREIS 131,778 € 131,78 € 168,5 %

blaschke bau AG 145,00 € 145,00 € 185,4 %

Diringer&Scheidel 113,78 € 113,78 € 145,5 %

HEDI-Bau 91,57 € 91,57 € 117,1 %

FUCHS Bau GmbH 111,83 € 111,83 € 143,0 %

GTS Geithainer Tief. 527,00 € 527,00 € 673,9 %

Naumburger Bg. 55,41 € 55,41 € 70,9 %

Pollok Bau 200,00 € 200,00 € 255,8 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 163,95 € 163,95 € 209,7 %

Position 1.3.13.  Wärmedämmung Rohrleitung DN 32  50,00 m
OHT 12,70 € 635,00 € 100,0 %

Gallasch 22,39 € 1.119,50 € 176,3 %

Stowasser 9,71 € 485,50 € 76,5 %

B & M 9,83 € 491,50 € 77,4 %

Oberlicht. BG 8,35 € 417,50 € 65,7 %

LV-KOB_q4 14,00 € 700,00 € 110,2 %

Lechner Bau GmbH 9,25 € 462,50 € 72,8 %

MITTELPREIS 16,01 € 800,50 € 126,1 %

blaschke bau AG 21,00 € 1.050,00 € 165,4 %

Diringer&Scheidel 7,16 € 358,00 € 56,4 %

HEDI-Bau 27,18 € 1.359,00 € 214,0 %

FUCHS Bau GmbH 15,35 € 767,50 € 120,9 %

GTS Geithainer Tief. 11,75 € 587,50 € 92,5 %

Naumburger Bg. 5,14 € 257,00 € 40,5 %
Pollok Bau 9,68 € 484,00 € 76,2 %

Dahlener Bau 54,65 € 2.732,50 € 430,3 %

Position 1.3.14.  Einhausung Winterfest inkl. Verkofferung  1,00 St
OHT 150,00 € 150,00 € 100,0 %

Gallasch 488,00 € 488,00 € 325,3 %

Stowasser 165,68 € 165,68 € 110,5 %

B & M 140,40 € 140,40 € 93,6 %

Oberlicht. BG 291,99 € 291,99 € 194,7 %

LV-KOB_q4 500,00 € 500,00 € 333,3 %

Lechner Bau GmbH 584,75 € 584,75 € 389,8 %

MITTELPREIS 316,914 € 316,91 € 211,3 %

blaschke bau AG 100,00 € 100,00 € 66,7 %
Diringer&Scheidel 192,37 € 192,37 € 128,2 %

HEDI-Bau 373,28 € 373,28 € 248,9 %

FUCHS Bau GmbH 304,52 € 304,52 € 203,0 %

GTS Geithainer Tief. 400,00 € 400,00 € 266,7 %

Naumburger Bg. 367,61 € 367,61 € 245,1 %

Pollok Bau 400,00 € 400,00 € 266,7 %

Dahlener Bau 478,19 € 478,19 € 318,8 %

Position 1.3.15.  Druck/Dichtheitsprobe  1,00 St
OHT 65,00 € 65,00 € 100,0 %

Gallasch 122,00 € 122,00 € 187,7 %

Stowasser 165,68 € 165,68 € 254,9 %

B & M 23,10 € 23,10 € 35,5 %
Oberlicht. BG 166,95 € 166,95 € 256,8 %

LV-KOB_q4 100,00 € 100,00 € 153,8 %

Lechner Bau GmbH 23,13 € 23,13 € 35,6 %

MITTELPREIS 258,831 € 258,83 € 398,2 %

blaschke bau AG 175,00 € 175,00 € 269,2 %

Diringer&Scheidel 387,09 € 387,09 € 595,5 %

HEDI-Bau 141,79 € 141,79 € 218,1 %

FUCHS Bau GmbH 515,54 € 515,54 € 793,1 %

GTS Geithainer Tief. 250,00 € 250,00 € 384,6 %

Naumburger Bg. 878,48 € 878,48 € 1351,5 %

Pollok Bau 300,00 € 300,00 € 461,5 %

Dahlener Bau 409,88 € 409,88 € 630,6 %

Position 1.3.16.  Thermostat mit Anlegefühler  1,00 St
OHT 141,30 € 141,30 € 100,0 %

Gallasch 366,00 € 366,00 € 259,0 %

Stowasser 134,34 € 134,34 € 95,1 %

B & M 109,55 € 109,55 € 77,5 %

Oberlicht. BG 139,13 € 139,13 € 98,5 %

LV-KOB_q4 149,68 € 149,68 € 105,9 %

Lechner Bau GmbH 185,07 € 185,07 € 131,0 %

MITTELPREIS 234,921 € 234,92 € 166,3 %

blaschke bau AG 315,00 € 315,00 € 222,9 %

Diringer&Scheidel 196,01 € 196,01 € 138,7 %

HEDI-Bau 179,61 € 179,61 € 127,1 %

FUCHS Bau GmbH 157,35 € 157,35 € 111,4 %

GTS Geithainer Tief. 762,50 € 762,50 € 539,6 %

Naumburger Bg. 37,84 € 37,84 € 26,8 %
Pollok Bau 87,00 € 87,00 € 61,6 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 478,19 € 478,19 € 338,4 %

Position 1.3.17.  selbstregelndes Heizelement mit vollständigem Schutzgeflecht  45,00 m
OHT 21,90 € 985,50 € 100,0 %

Gallasch 13,31 € 598,95 € 60,8 %

Stowasser 19,06 € 857,70 € 87,0 %

B & M 3,93 € 176,85 € 17,9 %
Oberlicht. BG 27,83 € 1.252,35 € 127,1 %

LV-KOB_q4 19,46 € 875,70 € 88,9 %

Lechner Bau GmbH 21,98 € 989,10 € 100,4 %

MITTELPREIS 20,903 € 940,64 € 95,4 %

blaschke bau AG 18,00 € 810,00 € 82,2 %

Diringer&Scheidel 19,71 € 886,95 € 90,0 %

HEDI-Bau 26,96 € 1.213,20 € 123,1 %

FUCHS Bau GmbH 24,08 € 1.083,60 € 110,0 %

GTS Geithainer Tief. 26,75 € 1.203,75 € 122,1 %

Naumburger Bg. 4,46 € 200,70 € 20,4 %

Pollok Bau 16,85 € 758,25 € 76,9 %

Dahlener Bau 47,82 € 2.151,90 € 218,4 %

Position 1.3.18.  Anschluss TW Sanitärcontainer TW DN 25  1,00 St
OHT 55,00 € 55,00 € 100,0 %

Gallasch 54,90 € 54,90 € 99,8 %

Stowasser 132,54 € 132,54 € 241,0 %

B & M 41,10 € 41,10 € 74,7 %
Oberlicht. BG 278,25 € 278,25 € 505,9 %

LV-KOB_q4 100,00 € 100,00 € 181,8 %

Lechner Bau GmbH 92,53 € 92,53 € 168,2 %

MITTELPREIS 175,775 € 175,78 € 319,6 %

blaschke bau AG 250,00 € 250,00 € 454,5 %

Diringer&Scheidel 193,55 € 193,55 € 351,9 %

HEDI-Bau 69,04 € 69,04 € 125,5 %

FUCHS Bau GmbH 274,54 € 274,54 € 499,2 %

GTS Geithainer Tief. 206,25 € 206,25 € 375,0 %

Naumburger Bg. 145,96 € 145,96 € 265,4 %

Pollok Bau 189,00 € 189,00 € 343,6 %

Dahlener Bau 478,19 € 478,19 € 869,4 %

Position 1.3.19.  Abwasserleitung DN 100  30,00 m
OHT 14,00 € 420,00 € 100,0 %

Gallasch 27,82 € 834,60 € 198,7 %

Stowasser 10,84 € 325,20 € 77,4 %

B & M 18,33 € 549,90 € 130,9 %

Oberlicht. BG 31,16 € 934,80 € 222,6 %

LV-KOB_q4 13,74 € 412,20 € 98,1 %

Lechner Bau GmbH 9,25 € 277,50 € 66,1 %
MITTELPREIS 24,597 € 737,91 € 175,7 %

blaschke bau AG 28,00 € 840,00 € 200,0 %

Diringer&Scheidel 31,82 € 954,60 € 227,3 %

HEDI-Bau 22,00 € 660,00 € 157,1 %

FUCHS Bau GmbH 34,14 € 1.024,20 € 243,9 %

GTS Geithainer Tief. 18,60 € 558,00 € 132,9 %

Naumburger Bg. 31,25 € 937,50 € 223,2 %

Pollok Bau 12,50 € 375,00 € 89,3 %

Dahlener Bau 54,65 € 1.639,50 € 390,4 %

Position 1.3.20.  Form-und Verbindungsstücke Abwasser DN 100  20,00 St
OHT 11,80 € 236,00 € 100,0 %

Gallasch 10,49 € 209,80 € 88,9 %

Stowasser 7,32 € 146,40 € 62,0 %
B & M 7,43 € 148,60 € 63,0 %

Oberlicht. BG 11,13 € 222,60 € 94,3 %

LV-KOB_q4 15,00 € 300,00 € 127,1 %

Lechner Bau GmbH 8,68 € 173,60 € 73,6 %

MITTELPREIS 13,043 € 260,86 € 110,5 %

blaschke bau AG 10,00 € 200,00 € 84,7 %

Diringer&Scheidel 10,91 € 218,20 € 92,5 %

HEDI-Bau 12,25 € 245,00 € 103,8 %

FUCHS Bau GmbH 25,54 € 510,80 € 216,4 %

GTS Geithainer Tief. 16,20 € 324,00 € 137,3 %

Naumburger Bg. 13,52 € 270,40 € 114,6 %

Pollok Bau 10,00 € 200,00 € 84,7 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 27,33 € 546,60 € 231,6 %

Position 1.3.21.  Wärmedämmung SW DN 100  35,00 m
OHT 9,70 € 339,50 € 100,0 %

Gallasch 22,39 € 783,65 € 230,8 %

Stowasser 14,75 € 516,25 € 152,1 %

B & M 22,12 € 774,20 € 228,0 %

Oberlicht. BG 16,70 € 584,50 € 172,2 %

LV-KOB_q4 25,00 € 875,00 € 257,7 %

Lechner Bau GmbH 17,35 € 607,25 € 178,9 %

MITTELPREIS 20,143 € 705,01 € 207,7 %

blaschke bau AG 30,00 € 1.050,00 € 309,3 %

Diringer&Scheidel 8,56 € 299,60 € 88,2 %
HEDI-Bau 17,97 € 628,95 € 185,3 %

FUCHS Bau GmbH 22,73 € 795,55 € 234,3 %

GTS Geithainer Tief. 28,00 € 980,00 € 288,7 %

Naumburger Bg. 14,06 € 492,10 € 144,9 %

Pollok Bau 9,85 € 344,75 € 101,5 %

Dahlener Bau 47,82 € 1.673,70 € 493,0 %

Position 1.3.22.  Anschluss SW Sanitärcontainer SW DN 100  1,00 St
OHT 55,00 € 55,00 € 100,0 %

Gallasch 24,40 € 24,40 € 44,4 %

Stowasser 109,10 € 109,10 € 198,4 %

B & M 17,83 € 17,83 € 32,4 %

Oberlicht. BG 389,55 € 389,55 € 708,3 %

LV-KOB_q4 100,00 € 100,00 € 181,8 %

Lechner Bau GmbH 57,83 € 57,83 € 105,1 %

MITTELPREIS 123,709 € 123,71 € 224,9 %

blaschke bau AG 130,00 € 130,00 € 236,4 %

Diringer&Scheidel 275,66 € 275,66 € 501,2 %

HEDI-Bau 42,93 € 42,93 € 78,1 %

FUCHS Bau GmbH 197,85 € 197,85 € 359,7 %

GTS Geithainer Tief. 45,00 € 45,00 € 81,8 %

Naumburger Bg. 13,52 € 13,52 € 24,6 %
Pollok Bau 100,00 € 100,00 € 181,8 %

Dahlener Bau 273,25 € 273,25 € 496,8 %

Position 1.3.23.  Rückbau der gesamten Wasserver- und Entsorgung  1,00 St
OHT 200,00 € 200,00 € 100,0 %
Gallasch 420,90 € 420,90 € 210,4 %

Stowasser 478,39 € 478,39 € 239,2 %

B & M 231,00 € 231,00 € 115,5 %

Oberlicht. BG 328,73 € 328,73 € 164,4 %

LV-KOB_q4 200,00 € 200,00 € 100,0 %
Lechner Bau GmbH 231,34 € 231,34 € 115,7 %

MITTELPREIS 542,384 € 542,38 € 271,2 %

blaschke bau AG 400,00 € 400,00 € 200,0 %

Diringer&Scheidel 363,63 € 363,63 € 181,8 %

HEDI-Bau 390,00 € 390,00 € 195,0 %

FUCHS Bau GmbH 969,27 € 969,27 € 484,6 %

GTS Geithainer Tief. 560,00 € 560,00 € 280,0 %

Naumburger Bg. 540,60 € 540,60 € 270,3 %

Pollok Bau 840,00 € 840,00 € 420,0 %

Dahlener Bau 1.639,51 € 1.639,51 € 819,8 %

Summe Titel 1.3. Bauwasser
OHT 5.562,70 € 100,0 %

Gallasch 7.845,99 € 141,0 %

Stowasser 5.424,49 € 97,5 %

B & M 4.230,91 € 76,1 %
Oberlicht. BG 6.798,67 € 122,2 %

LV-KOB_q4 5.774,73 € 103,8 %

Lechner Bau GmbH 5.382,86 € 96,8 %

MITTELPREIS 7.991,28 € 143,7 %

blaschke bau AG 9.370,00 € 168,4 %

Diringer&Scheidel 7.307,60 € 131,4 %

HEDI-Bau 8.268,72 € 148,6 %

FUCHS Bau GmbH 9.938,79 € 178,7 %

GTS Geithainer Tief. 9.663,50 € 173,7 %

Naumburger Bg. 7.291,63 € 131,1 %

Pollok Bau 7.544,80 € 135,6 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 17.246,66 € 310,0 %

Summe Bereich 1. Baustelleneinrichtung
OHT 44.195,30 € 100,0 %

Gallasch 62.699,17 € 141,9 %

Stowasser 44.153,81 € 99,9 %

B & M 26.793,20 € 60,6 %
Oberlicht. BG 51.759,46 € 117,1 %

LV-KOB_q4 52.865,86 € 119,6 %

Lechner Bau GmbH 54.664,59 € 123,7 %

MITTELPREIS 60.014,33 € 135,8 %

blaschke bau AG 96.423,70 € 218,2 %

Diringer&Scheidel 43.896,94 € 99,3 %

HEDI-Bau 70.463,93 € 159,4 %

FUCHS Bau GmbH 64.843,11 € 146,7 %

GTS Geithainer Tief. 63.733,90 € 144,2 %

Naumburger Bg. 70.899,80 € 160,4 %

Pollok Bau 73.438,03 € 166,2 %

Dahlener Bau 72.272,67 € 163,5 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Bereich 2.  Tiefbauarbeiten Gebäude

Titel 2.1.  Beräumung, Rohdung, Baumfällung

Position 2.1.1.  Abbruch Einfr., Maschendrahtzaun, Betonpfosten, Tor  75,00 m
OHT 4,00 € 300,00 € 100,0 %
Gallasch 15,66 € 1.174,50 € 391,5 %

Stowasser 8,14 € 610,50 € 203,5 %

B & M 14,63 € 1.097,25 € 365,8 %

Oberlicht. BG 16,23 € 1.217,25 € 405,8 %

LV-KOB_q4 15,50 € 1.162,50 € 387,5 %

Lechner Bau GmbH 10,61 € 795,75 € 265,3 %

MITTELPREIS 12,461 € 934,58 € 311,5 %

blaschke bau AG 26,00 € 1.950,00 € 650,0 %

Diringer&Scheidel 9,73 € 729,75 € 243,3 %

HEDI-Bau 14,92 € 1.119,00 € 373,0 %

FUCHS Bau GmbH 5,16 € 387,00 € 129,0 %

GTS Geithainer Tief. 9,50 € 712,50 € 237,5 %

Naumburger Bg. 19,71 € 1.478,25 € 492,8 %

Pollok Bau 8,25 € 618,75 € 206,3 %

Dahlener Bau 11,92 € 894,00 € 298,0 %

Position 2.1.2.  Abbruch Einfr., Maschendrahtzaun, Metallrundpfosten  17,00 m
OHT 4,00 € 68,00 € 100,0 %
Gallasch 17,36 € 295,12 € 434,0 %

Stowasser 8,14 € 138,38 € 203,5 %

B & M 12,11 € 205,87 € 302,8 %

Oberlicht. BG 11,30 € 192,10 € 282,5 %

LV-KOB_q4 14,90 € 253,30 € 372,5 %

Lechner Bau GmbH 10,61 € 180,37 € 265,3 %

MITTELPREIS 11,078 € 188,33 € 277,0 %

blaschke bau AG 23,00 € 391,00 € 575,0 %

Diringer&Scheidel 9,24 € 157,08 € 231,0 %

HEDI-Bau 10,78 € 183,26 € 269,5 %

FUCHS Bau GmbH 5,16 € 87,72 € 129,0 %

GTS Geithainer Tief. 9,50 € 161,50 € 237,5 %

Naumburger Bg. 13,72 € 233,24 € 343,0 %

Pollok Bau 8,25 € 140,25 € 206,3 %

Dahlener Bau 11,92 € 202,64 € 298,0 %

Position 2.1.3.  Baugelände restlos abräumen, roden  1.550,00 m2
OHT 0,60 € 930,00 € 100,0 %

Gallasch 2,09 € 3.239,50 € 348,3 %

Stowasser 0,65 € 1.007,50 € 108,3 %

B & M 2,17 € 3.363,50 € 361,7 %

Oberlicht. BG 0,30 € 465,00 € 50,0 %
LV-KOB_q4 3,50 € 5.425,00 € 583,3 %

Lechner Bau GmbH 1,93 € 2.991,50 € 321,7 %

MITTELPREIS 1,794 € 2.780,70 € 299,0 %

blaschke bau AG 3,70 € 5.735,00 € 616,7 %

Diringer&Scheidel 0,99 € 1.534,50 € 165,0 %

HEDI-Bau 1,95 € 3.022,50 € 325,0 %

FUCHS Bau GmbH 1,42 € 2.201,00 € 236,7 %

GTS Geithainer Tief. 2,79 € 4.324,50 € 465,0 %

Naumburger Bg. 0,36 € 558,00 € 60,0 %

Pollok Bau 1,32 € 2.046,00 € 220,0 %

Dahlener Bau 4,85 € 7.517,50 € 808,3 %

Position 2.1.4.  Mehrstämmige Bäume fällen, einschl.zersägen/häckseln  147,00 m3
OHT 12,00 € 1.764,00 € 100,0 %

Gallasch 30,11 € 4.426,17 € 250,9 %

Stowasser 10,16 € 1.493,52 € 84,7 %

B & M 22,02 € 3.236,94 € 183,5 %

Oberlicht. BG 3,72 € 546,84 € 31,0 %
LV-KOB_q4 80,17 € 11.784,99 € 668,1 %

Lechner Bau GmbH 22,55 € 3.314,85 € 187,9 %

MITTELPREIS 21,75 € 3.197,25 € 181,3 %

blaschke bau AG 15,00 € 2.205,00 € 125,0 %

Diringer&Scheidel 10,23 € 1.503,81 € 85,3 %

HEDI-Bau 52,13 € 7.663,11 € 434,4 %

FUCHS Bau GmbH 16,75 € 2.462,25 € 139,6 %

GTS Geithainer Tief. 22,71 € 3.338,37 € 189,3 %

Naumburger Bg. 4,51 € 662,97 € 37,6 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Pollok Bau 20,57 € 3.023,79 € 171,4 %

Dahlener Bau 62,04 € 9.119,88 € 517,0 %

Summe Titel 2.1. Beräumung, Rohdung, Baumfällung
OHT 3.062,00 € 100,0 %

Gallasch 9.135,29 € 298,3 %

Stowasser 3.249,90 € 106,1 %

B & M 7.903,56 € 258,1 %

Oberlicht. BG 2.421,19 € 79,1 %
LV-KOB_q4 18.625,79 € 608,3 %

Lechner Bau GmbH 7.282,47 € 237,8 %

MITTELPREIS 7.100,86 € 231,9 %

blaschke bau AG 10.281,00 € 335,8 %

Diringer&Scheidel 3.925,14 € 128,2 %

HEDI-Bau 11.987,87 € 391,5 %

FUCHS Bau GmbH 5.137,97 € 167,8 %

GTS Geithainer Tief. 8.536,87 € 278,8 %

Naumburger Bg. 2.932,46 € 95,8 %

Pollok Bau 5.828,79 € 190,4 %

Dahlener Bau 17.734,02 € 579,2 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 2.2.  Erdarbeiten Gebäude

Position 2.2.1.  Hindernisse im Boden abbrechen  3,00 m3
OHT 28,00 € 84,00 € 100,0 %
Gallasch 37,53 € 112,59 € 134,0 %

Stowasser 88,94 € 266,82 € 317,6 %

B & M 92,82 € 278,46 € 331,5 %

Oberlicht. BG 76,34 € 229,02 € 272,6 %

LV-KOB_q4 33,49 € 100,47 € 119,6 %

Lechner Bau GmbH 105,43 € 316,29 € 376,5 %

MITTELPREIS 108,392 € 325,18 € 387,1 %

blaschke bau AG 37,00 € 111,00 € 132,1 %

Diringer&Scheidel 144,25 € 432,75 € 515,2 %

HEDI-Bau 485,47 € 1.456,41 € 1733,8 %

FUCHS Bau GmbH 154,66 € 463,98 € 552,4 %

GTS Geithainer Tief. 53,88 € 161,64 € 192,4 %

Naumburger Bg. 92,70 € 278,10 € 331,1 %

Pollok Bau 71,44 € 214,32 € 255,1 %

Dahlener Bau 49,03 € 147,09 € 175,1 %

Position 2.2.2.  Schlitzgraben  7,00 m
OHT 48,00 € 336,00 € 100,0 %

Gallasch 35,30 € 247,10 € 73,5 %

Stowasser 126,03 € 882,21 € 262,6 %

B & M 92,40 € 646,80 € 192,5 %

Oberlicht. BG 66,46 € 465,22 € 138,5 %

LV-KOB_q4 97,56 € 682,92 € 203,3 %

Lechner Bau GmbH 116,81 € 817,67 € 243,4 %

MITTELPREIS 108,466 € 759,26 € 226,0 %

blaschke bau AG 70,00 € 490,00 € 145,8 %

Diringer&Scheidel 77,82 € 544,74 € 162,1 %

HEDI-Bau 427,28 € 2.990,96 € 890,2 %

FUCHS Bau GmbH 70,89 € 496,23 € 147,7 %

GTS Geithainer Tief. 15,95 € 111,65 € 33,2 %
Naumburger Bg. 80,70 € 564,90 € 168,1 %

Pollok Bau 188,99 € 1.322,93 € 393,7 %

Dahlener Bau 101,90 € 713,30 € 212,3 %

Position 2.2.3.  Baugrubenaushub, minerl. Auffül. Homogenb. B, lagern  528,00 m3
OHT 8,50 € 4.488,00 € 100,0 %

Gallasch 6,01 € 3.173,28 € 70,7 %

Stowasser 5,79 € 3.057,12 € 68,1 %
B & M 9,58 € 5.058,24 € 112,7 %

Oberlicht. BG 10,22 € 5.396,16 € 120,2 %

LV-KOB_q4 14,60 € 7.708,80 € 171,8 %

Lechner Bau GmbH 10,19 € 5.380,32 € 119,9 %

MITTELPREIS 9,916 € 5.235,65 € 116,7 %

blaschke bau AG 8,65 € 4.567,20 € 101,8 %

Diringer&Scheidel 13,79 € 7.281,12 € 162,2 %

HEDI-Bau 9,61 € 5.074,08 € 113,1 %

FUCHS Bau GmbH 5,80 € 3.062,40 € 68,2 %

GTS Geithainer Tief. 16,93 € 8.939,04 € 199,2 %

Naumburger Bg. 12,41 € 6.552,48 € 146,0 %

Pollok Bau 11,74 € 6.198,72 € 138,1 %

Dahlener Bau 9,60 € 5.068,80 € 112,9 %

Position 2.2.4.  Einbau gelagerten Aushub, minerl. Auffül. Homogenb. B  528,00 m3
OHT 12,00 € 6.336,00 € 100,0 %

Gallasch 11,32 € 5.976,96 € 94,3 %

Stowasser 8,20 € 4.329,60 € 68,3 %
B & M 12,74 € 6.726,72 € 106,2 %

Oberlicht. BG 13,89 € 7.333,92 € 115,8 %

LV-KOB_q4 12,59 € 6.647,52 € 104,9 %

Lechner Bau GmbH 11,58 € 6.114,24 € 96,5 %

MITTELPREIS 13,651 € 7.207,73 € 113,8 %

blaschke bau AG 18,50 € 9.768,00 € 154,2 %

Diringer&Scheidel 11,30 € 5.966,40 € 94,2 %

HEDI-Bau 12,01 € 6.341,28 € 100,1 %

FUCHS Bau GmbH 18,69 € 9.868,32 € 155,8 %

GTS Geithainer Tief. 15,21 € 8.030,88 € 126,8 %

Naumburger Bg. 16,87 € 8.907,36 € 140,6 %

Pollok Bau 17,02 € 8.986,56 € 141,8 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 11,78 € 6.219,84 € 98,2 %

Position 2.2.5.  Baugrubenaushub, Löß, Geschiebelehm, Auffüll., Homogenb. C, abfahren  925,00 m3
OHT 8,50 € 7.862,50 € 100,0 %

Gallasch 6,01 € 5.559,25 € 70,7 %

Stowasser 2,67 € 2.469,75 € 31,4 %
B & M 6,22 € 5.753,50 € 73,2 %

Oberlicht. BG 2,92 € 2.701,00 € 34,4 %

LV-KOB_q4 16,50 € 15.262,50 € 194,1 %

Lechner Bau GmbH 8,38 € 7.751,50 € 98,6 %

MITTELPREIS 11,821 € 10.934,43 € 139,1 %

blaschke bau AG 32,65 € 30.201,25 € 384,1 %

Diringer&Scheidel 11,67 € 10.794,75 € 137,3 %

HEDI-Bau 27,30 € 25.252,50 € 321,2 %

FUCHS Bau GmbH 6,44 € 5.957,00 € 75,8 %

GTS Geithainer Tief. 36,69 € 33.938,25 € 431,6 %

Naumburger Bg. 3,54 € 3.274,50 € 41,6 %

Pollok Bau 7,14 € 6.604,50 € 84,0 %

Dahlener Bau 5,36 € 4.958,00 € 63,1 %

Position 2.2.6.  Baugrubenaushub, div. Schichten, Homogenb. C, seitl. lagern  132,00 m3
OHT 8,50 € 1.122,00 € 100,0 %

Gallasch 6,01 € 793,32 € 70,7 %

Stowasser 5,79 € 764,28 € 68,1 %
B & M 9,58 € 1.264,56 € 112,7 %

Oberlicht. BG 10,22 € 1.349,04 € 120,2 %

LV-KOB_q4 11,98 € 1.581,36 € 140,9 %

Lechner Bau GmbH 11,62 € 1.533,84 € 136,7 %

MITTELPREIS 10,321 € 1.362,37 € 121,4 %

blaschke bau AG 8,65 € 1.141,80 € 101,8 %

Diringer&Scheidel 14,52 € 1.916,64 € 170,8 %

HEDI-Bau 10,54 € 1.391,28 € 124,0 %

FUCHS Bau GmbH 6,44 € 850,08 € 75,8 %

GTS Geithainer Tief. 16,93 € 2.234,76 € 199,2 %

Naumburger Bg. 12,41 € 1.638,12 € 146,0 %

Pollok Bau 11,74 € 1.549,68 € 138,1 %

Dahlener Bau 11,55 € 1.524,60 € 135,9 %

Position 2.2.7.  Einbau gelagerten Aushub, minerl. Auffül. Homogenb. C  132,00 m3
OHT 12,00 € 1.584,00 € 100,0 %

Gallasch 11,32 € 1.494,24 € 94,3 %

Stowasser 8,20 € 1.082,40 € 68,3 %
B & M 12,74 € 1.681,68 € 106,2 %

Oberlicht. BG 13,89 € 1.833,48 € 115,8 %

LV-KOB_q4 12,59 € 1.661,88 € 104,9 %

Lechner Bau GmbH 11,24 € 1.483,68 € 93,7 %

MITTELPREIS 13,656 € 1.802,59 € 113,8 %

blaschke bau AG 18,40 € 2.428,80 € 153,3 %

Diringer&Scheidel 11,82 € 1.560,24 € 98,5 %

HEDI-Bau 12,01 € 1.585,32 € 100,1 %

FUCHS Bau GmbH 18,69 € 2.467,08 € 155,8 %

GTS Geithainer Tief. 15,21 € 2.007,72 € 126,8 %

Naumburger Bg. 16,87 € 2.226,84 € 140,6 %

Pollok Bau 17,02 € 2.246,64 € 141,8 %

Dahlener Bau 11,78 € 1.554,96 € 98,2 %

Position 2.2.8.  Baugrubenaushub, fließenden Böden (Bkl. 2)  20,00 m3
OHT 12,00 € 240,00 € 100,0 %

Gallasch 46,54 € 930,80 € 387,8 %

Stowasser 16,65 € 333,00 € 138,8 %

B & M 9,58 € 191,60 € 79,8 %

Oberlicht. BG 21,94 € 438,80 € 182,8 %

LV-KOB_q4 15,70 € 314,00 € 130,8 %

Lechner Bau GmbH 13,47 € 269,40 € 112,3 %

MITTELPREIS 20,623 € 412,46 € 171,9 %

blaschke bau AG 17,50 € 350,00 € 145,8 %

Diringer&Scheidel 17,73 € 354,60 € 147,8 %

HEDI-Bau 10,92 € 218,40 € 91,0 %

FUCHS Bau GmbH 12,89 € 257,80 € 107,4 %

GTS Geithainer Tief. 39,95 € 799,00 € 332,9 %

Naumburger Bg. 26,64 € 532,80 € 222,0 %

Pollok Bau 33,98 € 679,60 € 283,2 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 8,93 € 178,60 € 74,4 %

Position 2.2.9.  Mutterboden abtragen, Homogenb. A, t-30cm, lagern  15,00 m3
OHT 12,00 € 180,00 € 100,0 %

Gallasch 2,27 € 34,05 € 18,9 %
Stowasser 21,63 € 324,45 € 180,3 %

B & M 9,58 € 143,70 € 79,8 %

Oberlicht. BG 11,23 € 168,45 € 93,6 %

LV-KOB_q4 19,29 € 289,35 € 160,8 %

Lechner Bau GmbH 14,21 € 213,15 € 118,4 %

MITTELPREIS 14,705 € 220,58 € 122,5 %

blaschke bau AG 17,50 € 262,50 € 145,8 %

Diringer&Scheidel 20,08 € 301,20 € 167,3 %

HEDI-Bau 36,21 € 543,15 € 301,8 %

FUCHS Bau GmbH 7,73 € 115,95 € 64,4 %

GTS Geithainer Tief. 13,20 € 198,00 € 110,0 %

Naumburger Bg. 13,64 € 204,60 € 113,7 %

Pollok Bau 16,99 € 254,85 € 141,6 %

Dahlener Bau 9,60 € 144,00 € 80,0 %

Position 2.2.10.  Ablesen von Wurzelwerk  45,00 m2
OHT 4,00 € 180,00 € 100,0 %

Gallasch 1,84 € 82,80 € 46,0 %

Stowasser 6,03 € 271,35 € 150,8 %

B & M 9,24 € 415,80 € 231,0 %

Oberlicht. BG 0,97 € 43,65 € 24,3 %
LV-KOB_q4 12,00 € 540,00 € 300,0 %

Lechner Bau GmbH 6,82 € 306,90 € 170,5 %

MITTELPREIS 4,457 € 200,57 € 111,4 %

blaschke bau AG 6,50 € 292,50 € 162,5 %

Diringer&Scheidel 2,04 € 91,80 € 51,0 %

HEDI-Bau 11,91 € 535,95 € 297,8 %

FUCHS Bau GmbH 6,44 € 289,80 € 161,0 %

GTS Geithainer Tief. 2,79 € 125,55 € 69,8 %

Naumburger Bg. 1,18 € 53,10 € 29,5 %

Pollok Bau 1,32 € 59,40 € 33,0 %

Dahlener Bau 1,32 € 59,40 € 33,0 %

Position 2.2.11.  Einbau Mutterboden, Homogenb. A  15,00 m3
OHT 16,00 € 240,00 € 100,0 %

Gallasch 13,93 € 208,95 € 87,1 %

Stowasser 32,93 € 493,95 € 205,8 %

B & M 12,74 € 191,10 € 79,6 %
Oberlicht. BG 13,47 € 202,05 € 84,2 %

LV-KOB_q4 13,59 € 203,85 € 84,9 %

Lechner Bau GmbH 17,55 € 263,25 € 109,7 %

MITTELPREIS 18,116 € 271,74 € 113,2 %

blaschke bau AG 26,15 € 392,25 € 163,4 %

Diringer&Scheidel 16,38 € 245,70 € 102,4 %

HEDI-Bau 27,79 € 416,85 € 173,7 %

FUCHS Bau GmbH 12,89 € 193,35 € 80,6 %

GTS Geithainer Tief. 15,96 € 239,40 € 99,8 %

Naumburger Bg. 16,35 € 245,25 € 102,2 %

Pollok Bau 16,99 € 254,85 € 106,2 %

Dahlener Bau 14,50 € 217,50 € 90,6 %

Position 2.2.12.  Technische Arbeitsfläche herstellen  610,00 m2
OHT 10,40 € 6.344,00 € 100,0 %
Gallasch 11,90 € 7.259,00 € 114,4 %

Stowasser 11,09 € 6.764,90 € 106,6 %

B & M 13,04 € 7.954,40 € 125,4 %

Oberlicht. BG 13,89 € 8.472,90 € 133,6 %

LV-KOB_q4 10,76 € 6.563,60 € 103,5 %

Lechner Bau GmbH 12,51 € 7.631,10 € 120,3 %

MITTELPREIS 13,926 € 8.494,86 € 133,9 %

blaschke bau AG 15,00 € 9.150,00 € 144,2 %

Diringer&Scheidel 13,98 € 8.527,80 € 134,4 %

HEDI-Bau 13,49 € 8.228,90 € 129,7 %

FUCHS Bau GmbH 18,04 € 11.004,40 € 173,5 %

GTS Geithainer Tief. 18,39 € 11.217,90 € 176,8 %

Naumburger Bg. 16,87 € 10.290,70 € 162,2 %

Pollok Bau 14,60 € 8.906,00 € 140,4 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 11,76 € 7.173,60 € 113,1 %

Position 2.2.13.  Planum herstellen zul. Abweichung 2cm  1.320,00 m2
OHT 1,00 € 1.320,00 € 100,0 %

Gallasch 1,69 € 2.230,80 € 169,0 %

Stowasser 0,89 € 1.174,80 € 89,0 %
B & M 1,80 € 2.376,00 € 180,0 %

Oberlicht. BG 1,16 € 1.531,20 € 116,0 %

LV-KOB_q4 3,65 € 4.818,00 € 365,0 %

Lechner Bau GmbH 1,44 € 1.900,80 € 144,0 %

MITTELPREIS 1,616 € 2.133,12 € 161,6 %

blaschke bau AG 2,95 € 3.894,00 € 295,0 %

Diringer&Scheidel 1,93 € 2.547,60 € 193,0 %

HEDI-Bau 1,80 € 2.376,00 € 180,0 %

FUCHS Bau GmbH 1,29 € 1.702,80 € 129,0 %

GTS Geithainer Tief. 1,75 € 2.310,00 € 175,0 %

Naumburger Bg. 1,41 € 1.861,20 € 141,0 %

Pollok Bau 1,63 € 2.151,60 € 163,0 %

Dahlener Bau 1,88 € 2.481,60 € 188,0 %

Position 2.2.14.  Gründungspolster, kap. brech. 0/56, d=50cm  514,00 m3
OHT 26,00 € 13.364,00 € 100,0 %

Gallasch 34,00 € 17.476,00 € 130,8 %

Stowasser 21,93 € 11.272,02 € 84,3 %
B & M 29,49 € 15.157,86 € 113,4 %

Oberlicht. BG 36,01 € 18.509,14 € 138,5 %

LV-KOB_q4 26,39 € 13.564,46 € 101,5 %

Lechner Bau GmbH 31,35 € 16.113,90 € 120,6 %

MITTELPREIS 34,197 € 17.577,26 € 131,5 %

blaschke bau AG 37,50 € 19.275,00 € 144,2 %

Diringer&Scheidel 38,18 € 19.624,52 € 146,8 %

HEDI-Bau 31,53 € 16.206,42 € 121,3 %

FUCHS Bau GmbH 41,24 € 21.197,36 € 158,6 %

GTS Geithainer Tief. 43,95 € 22.590,30 € 169,0 %

Naumburger Bg. 43,72 € 22.472,08 € 168,2 %

Pollok Bau 34,47 € 17.717,58 € 132,6 %

Dahlener Bau 29,39 € 15.106,46 € 113,0 %

Position 2.2.15.  Bettungsschicht BP, kap.brech. 0/46, d=45cm  407,00 m3
OHT 26,00 € 10.582,00 € 100,0 %

Gallasch 34,00 € 13.838,00 € 130,8 %

Stowasser 21,93 € 8.925,51 € 84,3 %
B & M 28,35 € 11.538,45 € 109,0 %

Oberlicht. BG 40,93 € 16.658,51 € 157,4 %

LV-KOB_q4 28,23 € 11.489,61 € 108,6 %

Lechner Bau GmbH 33,55 € 13.654,85 € 129,0 %

MITTELPREIS 36,104 € 14.694,33 € 138,9 %

blaschke bau AG 37,50 € 15.262,50 € 144,2 %

Diringer&Scheidel 50,86 € 20.700,02 € 195,6 %

HEDI-Bau 33,88 € 13.789,16 € 130,3 %

FUCHS Bau GmbH 41,24 € 16.784,68 € 158,6 %

GTS Geithainer Tief. 40,24 € 16.377,68 € 154,8 %

Naumburger Bg. 49,70 € 20.227,90 € 191,2 %

Pollok Bau 37,88 € 15.417,16 € 145,7 %

Dahlener Bau 29,39 € 11.961,73 € 113,0 %

Position 2.2.16.  Liefern und einbauen, nicht bindiges Material 0/32  35,00 m3
OHT 25,00 € 875,00 € 100,0 %

Gallasch 35,34 € 1.236,90 € 141,4 %

Stowasser 30,28 € 1.059,80 € 121,1 %

B & M 24,93 € 872,55 € 99,7 %

Oberlicht. BG 28,47 € 996,45 € 113,9 %

LV-KOB_q4 29,30 € 1.025,50 € 117,2 %

Lechner Bau GmbH 38,41 € 1.344,35 € 153,6 %

MITTELPREIS 32,694 € 1.144,29 € 130,8 %

blaschke bau AG 36,00 € 1.260,00 € 144,0 %

Diringer&Scheidel 36,95 € 1.293,25 € 147,8 %

HEDI-Bau 27,71 € 969,85 € 110,8 %

FUCHS Bau GmbH 41,24 € 1.443,40 € 165,0 %

GTS Geithainer Tief. 36,42 € 1.274,70 € 145,7 %

Naumburger Bg. 34,57 € 1.209,95 € 138,3 %

Pollok Bau 38,36 € 1.342,60 € 153,4 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 24,03 € 841,05 € 96,1 %

Position 2.2.17.  Lastplattendruckversuche  6,00 St
OHT 70,00 € 420,00 € 100,0 %
Gallasch 103,70 € 622,20 € 148,1 %

Stowasser 115,98 € 695,88 € 165,7 %

B & M 120,00 € 720,00 € 171,4 %

Oberlicht. BG 162,64 € 975,84 € 232,3 %

LV-KOB_q4 93,46 € 560,76 € 133,5 %

Lechner Bau GmbH 127,23 € 763,38 € 181,8 %

MITTELPREIS 162,14 € 972,84 € 231,6 %

blaschke bau AG 110,00 € 660,00 € 157,1 %

Diringer&Scheidel 232,79 € 1.396,74 € 332,6 %

HEDI-Bau 451,44 € 2.708,64 € 644,9 %

FUCHS Bau GmbH 193,33 € 1.159,98 € 276,2 %

GTS Geithainer Tief. 150,00 € 900,00 € 214,3 %

Naumburger Bg. 197,50 € 1.185,00 € 282,1 %

Pollok Bau 123,86 € 743,16 € 176,9 %

Dahlener Bau 111,49 € 668,94 € 159,3 %

Summe Titel 2.2. Erdarbeiten Gebäude
OHT 55.557,50 € 100,0 %

Gallasch 61.276,24 € 110,3 %

Stowasser 44.167,84 € 79,5 %
B & M 60.971,42 € 109,7 %

Oberlicht. BG 67.304,83 € 121,1 %

LV-KOB_q4 73.014,58 € 131,4 %

Lechner Bau GmbH 65.858,62 € 118,5 %

MITTELPREIS 73.749,26 € 132,7 %

blaschke bau AG 99.506,80 € 179,1 %

Diringer&Scheidel 83.579,87 € 150,4 %

HEDI-Bau 90.085,15 € 162,1 %

FUCHS Bau GmbH 77.314,61 € 139,2 %

GTS Geithainer Tief. 111.456,47 € 200,6 %

Naumburger Bg. 81.724,88 € 147,1 %

Pollok Bau 74.650,15 € 134,4 %

Dahlener Bau 59.019,47 € 106,2 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 2.3.  Wasserhaltung NS-Wasser, Schichtenwasser

Position 2.3.1.  Offene Wasserhaltung herstellen  1,00 St
OHT 650,00 € 650,00 € 100,0 %

Gallasch 358,23 € 358,23 € 55,1 %

Stowasser 1.754,46 € 1.754,46 € 269,9 %

B & M 369,60 € 369,60 € 56,9 %

Oberlicht. BG 7.257,76 € 7.257,76 € 1116,6 %

LV-KOB_q4 950,00 € 950,00 € 146,2 %

Lechner Bau GmbH 2.891,70 € 2.891,70 € 444,9 %

MITTELPREIS 2.166,718 € 2.166,72 € 333,3 %

blaschke bau AG 1.960,00 € 1.960,00 € 301,5 %

Diringer&Scheidel 1.022,83 € 1.022,83 € 157,4 %

HEDI-Bau 480,00 € 480,00 € 73,8 %

FUCHS Bau GmbH 1.957,39 € 1.957,39 € 301,1 %

GTS Geithainer Tief. 231,18 € 231,18 € 35,6 %
Naumburger Bg. 8.813,06 € 8.813,06 € 1355,9 %

Pollok Bau 536,15 € 536,15 € 82,5 %

Dahlener Bau 2.051,69 € 2.051,69 € 315,6 %

Position 2.3.2.  Offene Wasserhaltung vorhalten  90,00 St/d
OHT 4,00 € 360,00 € 100,0 %
Gallasch 5,01 € 450,90 € 125,3 %

Stowasser 52,24 € 4.701,60 € 1306,0 %

B & M 46,20 € 4.158,00 € 1155,0 %

Oberlicht. BG 34,02 € 3.061,80 € 850,5 %

LV-KOB_q4 25,00 € 2.250,00 € 625,0 %

Lechner Bau GmbH 13,88 € 1.249,20 € 347,0 %

MITTELPREIS 24,354 € 2.191,86 € 608,9 %

blaschke bau AG 6,50 € 585,00 € 162,5 %

Diringer&Scheidel 9,73 € 875,70 € 243,3 %

HEDI-Bau 10,00 € 900,00 € 250,0 %

FUCHS Bau GmbH 16,78 € 1.510,20 € 419,5 %

GTS Geithainer Tief. 4,30 € 387,00 € 107,5 %

Naumburger Bg. 41,32 € 3.718,80 € 1033,0 %

Pollok Bau 43,67 € 3.930,30 € 1091,8 %

Dahlener Bau 53,31 € 4.797,90 € 1332,8 %

Summe Titel 2.3. Wasserhaltung NS-Wasser, Schichtenwasser
OHT 1.010,00 € 100,0 %

Gallasch 809,13 € 80,1 %

Stowasser 6.456,06 € 639,2 %

B & M 4.527,60 € 448,3 %

Oberlicht. BG 10.319,56 € 1021,7 %

LV-KOB_q4 3.200,00 € 316,8 %

Lechner Bau GmbH 4.140,90 € 410,0 %

MITTELPREIS 4.358,58 € 431,5 %

blaschke bau AG 2.545,00 € 252,0 %

Diringer&Scheidel 1.898,53 € 188,0 %

HEDI-Bau 1.380,00 € 136,6 %

FUCHS Bau GmbH 3.467,59 € 343,3 %

GTS Geithainer Tief. 618,18 € 61,2 %
Naumburger Bg. 12.531,86 € 1240,8 %

Pollok Bau 4.466,45 € 442,2 %

Dahlener Bau 6.849,59 € 678,2 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 2.4.  Erdarbeiten, Elektro

Position 2.4.1.  Versorgungsgräben, 0,3 m  35,00 m
OHT 8,00 € 280,00 € 100,0 %

Gallasch 4,03 € 141,05 € 50,4 %
Stowasser 8,90 € 311,50 € 111,3 %

B & M 18,68 € 653,80 € 233,5 %

Oberlicht. BG 12,62 € 441,70 € 157,8 %

LV-KOB_q4 9,80 € 343,00 € 122,5 %

Lechner Bau GmbH 14,88 € 520,80 € 186,0 %

MITTELPREIS 16,096 € 563,36 € 201,2 %

blaschke bau AG 12,95 € 453,25 € 161,9 %

Diringer&Scheidel 20,23 € 708,05 € 252,9 %

HEDI-Bau 32,72 € 1.145,20 € 409,0 %

FUCHS Bau GmbH 13,30 € 465,50 € 166,3 %

GTS Geithainer Tief. 37,85 € 1.324,75 € 473,1 %

Naumburger Bg. 15,33 € 536,55 € 191,6 %

Pollok Bau 13,44 € 470,40 € 168,0 %

Dahlener Bau 12,42 € 434,70 € 155,3 %

Position 2.4.2.  Zulage Handschachtung  5,00 m
OHT 40,00 € 200,00 € 100,0 %

Gallasch 15,93 € 79,65 € 39,8 %

Stowasser 29,71 € 148,55 € 74,3 %

B & M 92,40 € 462,00 € 231,0 %

Oberlicht. BG 18,43 € 92,15 € 46,1 %

LV-KOB_q4 14,50 € 72,50 € 36,3 %

Lechner Bau GmbH 15,85 € 79,25 € 39,6 %

MITTELPREIS 34,492 € 172,46 € 86,2 %

blaschke bau AG 15,00 € 75,00 € 37,5 %

Diringer&Scheidel 25,00 € 125,00 € 62,5 %

HEDI-Bau 160,68 € 803,40 € 401,7 %

FUCHS Bau GmbH 18,68 € 93,40 € 46,7 %

GTS Geithainer Tief. 6,50 € 32,50 € 16,3 %
Naumburger Bg. 22,38 € 111,90 € 56,0 %

Pollok Bau 15,40 € 77,00 € 38,5 %

Dahlener Bau 6,93 € 34,65 € 17,3 %

Position 2.4.3.  Kabelschutzrohr DN 110  14,00 m
OHT 12,00 € 168,00 € 100,0 %

Gallasch 12,21 € 170,94 € 101,8 %

Stowasser 7,22 € 101,08 € 60,2 %

B & M 13,95 € 195,30 € 116,3 %

Oberlicht. BG 6,46 € 90,44 € 53,8 %

LV-KOB_q4 6,14 € 85,96 € 51,2 %
Lechner Bau GmbH 16,01 € 224,14 € 133,4 %

MITTELPREIS 12,312 € 172,37 € 102,6 %

blaschke bau AG 16,00 € 224,00 € 133,3 %

Diringer&Scheidel 15,15 € 212,10 € 126,3 %

HEDI-Bau 14,93 € 209,02 € 124,4 %

FUCHS Bau GmbH 16,90 € 236,60 € 140,8 %

GTS Geithainer Tief. 10,50 € 147,00 € 87,5 %

Naumburger Bg. 7,84 € 109,76 € 65,3 %

Pollok Bau 14,86 € 208,04 € 123,8 %

Dahlener Bau 8,34 € 116,76 € 69,5 %

Summe Titel 2.4. Erdarbeiten, Elektro
OHT 648,00 € 100,0 %

Gallasch 391,64 € 60,4 %
Stowasser 561,13 € 86,6 %

B & M 1.311,10 € 202,3 %

Oberlicht. BG 624,29 € 96,3 %

LV-KOB_q4 501,46 € 77,4 %

Lechner Bau GmbH 824,19 € 127,2 %

MITTELPREIS 908,19 € 140,2 %

blaschke bau AG 752,25 € 116,1 %

Diringer&Scheidel 1.045,15 € 161,3 %

HEDI-Bau 2.157,62 € 333,0 %

FUCHS Bau GmbH 795,50 € 122,8 %

GTS Geithainer Tief. 1.504,25 € 232,1 %

Naumburger Bg. 758,21 € 117,0 %

Pollok Bau 755,44 € 116,6 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 586,11 € 90,4 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 2.5.  Erdarbeiten Retentionsmulde

Position 2.5.1.  Grabenaushub, minerl. Auffül. Homogenb. B, lagern  15,00 m3
OHT 17,00 € 255,00 € 100,0 %

Gallasch 10,67 € 160,05 € 62,8 %

Stowasser 11,71 € 175,65 € 68,9 %

B & M 19,15 € 287,25 € 112,6 %

Oberlicht. BG 26,93 € 403,95 € 158,4 %

LV-KOB_q4 10,00 € 150,00 € 58,8 %
Lechner Bau GmbH 15,85 € 237,75 € 93,2 %

MITTELPREIS 23,555 € 353,33 € 138,6 %

blaschke bau AG 44,00 € 660,00 € 258,8 %

Diringer&Scheidel 29,31 € 439,65 € 172,4 %

HEDI-Bau 39,44 € 591,60 € 232,0 %

FUCHS Bau GmbH 39,53 € 592,95 € 232,5 %

GTS Geithainer Tief. 16,93 € 253,95 € 99,6 %

Naumburger Bg. 32,71 € 490,65 € 192,4 %

Pollok Bau 11,74 € 176,10 € 69,1 %

Dahlener Bau 14,80 € 222,00 € 87,1 %

Position 2.5.2.  Einbau gelagerten Aushub, minerl. Auffül. Homogenb. B  15,00 m3
OHT 12,00 € 180,00 € 100,0 %

Gallasch 11,32 € 169,80 € 94,3 %

Stowasser 8,20 € 123,00 € 68,3 %
B & M 12,74 € 191,10 € 106,2 %

Oberlicht. BG 13,89 € 208,35 € 115,8 %

LV-KOB_q4 8,50 € 127,50 € 70,8 %

Lechner Bau GmbH 18,12 € 271,80 € 151,0 %

MITTELPREIS 17,566 € 263,49 € 146,4 %

blaschke bau AG 59,00 € 885,00 € 491,7 %

Diringer&Scheidel 17,39 € 260,85 € 144,9 %

HEDI-Bau 12,01 € 180,15 € 100,1 %

FUCHS Bau GmbH 16,95 € 254,25 € 141,3 %

GTS Geithainer Tief. 15,21 € 228,15 € 126,8 %

Naumburger Bg. 16,87 € 253,05 € 140,6 %

Pollok Bau 17,02 € 255,30 € 141,8 %

Dahlener Bau 15,20 € 228,00 € 126,7 %

Position 2.5.3.  Grabenaushub, div. Schichten, Homogenb. C, seitl. lagern  70,00 m3
OHT 17,00 € 1.190,00 € 100,0 %

Gallasch 10,67 € 746,90 € 62,8 %

Stowasser 5,79 € 405,30 € 34,1 %
B & M 19,15 € 1.340,50 € 112,6 %

Oberlicht. BG 26,93 € 1.885,10 € 158,4 %

LV-KOB_q4 14,60 € 1.022,00 € 85,9 %

Lechner Bau GmbH 12,58 € 880,60 € 74,0 %

MITTELPREIS 20,64 € 1.444,80 € 121,4 %

blaschke bau AG 45,00 € 3.150,00 € 264,7 %

Diringer&Scheidel 29,77 € 2.083,90 € 175,1 %

HEDI-Bau 9,61 € 672,70 € 56,5 %

FUCHS Bau GmbH 39,53 € 2.767,10 € 232,5 %

GTS Geithainer Tief. 16,93 € 1.185,10 € 99,6 %

Naumburger Bg. 32,71 € 2.289,70 € 192,4 %

Pollok Bau 11,74 € 821,80 € 69,1 %

Dahlener Bau 11,55 € 808,50 € 67,9 %

Position 2.5.4.  Einbau gelagerten Aushub, minerl. Auffül. Homogenb. C  70,00 m3
OHT 12,00 € 840,00 € 100,0 %

Gallasch 11,32 € 792,40 € 94,3 %

Stowasser 8,20 € 574,00 € 68,3 %
B & M 12,74 € 891,80 € 106,2 %

Oberlicht. BG 13,89 € 972,30 € 115,8 %

LV-KOB_q4 12,56 € 879,20 € 104,7 %

Lechner Bau GmbH 13,07 € 914,90 € 108,9 %

MITTELPREIS 16,983 € 1.188,81 € 141,5 %

blaschke bau AG 59,00 € 4.130,00 € 491,7 %

Diringer&Scheidel 17,70 € 1.239,00 € 147,5 %

HEDI-Bau 12,01 € 840,70 € 100,1 %

FUCHS Bau GmbH 16,95 € 1.186,50 € 141,3 %

GTS Geithainer Tief. 15,21 € 1.064,70 € 126,8 %

Naumburger Bg. 16,87 € 1.180,90 € 140,6 %

Pollok Bau 17,02 € 1.191,40 € 141,8 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 11,78 € 824,60 € 98,2 %

Position 2.5.5.  Erdreich angleichen, Untergrund herstellen  135,00 m2
OHT 1,50 € 202,50 € 100,0 %
Gallasch 3,38 € 456,30 € 225,3 %

Stowasser 2,96 € 399,60 € 197,3 %

B & M 9,21 € 1.243,35 € 614,0 %

Oberlicht. BG 3,36 € 453,60 € 224,0 %

LV-KOB_q4 6,56 € 885,60 € 437,3 %

Lechner Bau GmbH 1,80 € 243,00 € 120,0 %

MITTELPREIS 3,889 € 525,02 € 259,3 %

blaschke bau AG 7,00 € 945,00 € 466,7 %

Diringer&Scheidel 2,92 € 394,20 € 194,7 %

HEDI-Bau 8,02 € 1.082,70 € 534,7 %

FUCHS Bau GmbH 3,47 € 468,45 € 231,3 %

GTS Geithainer Tief. 2,75 € 371,25 € 183,3 %

Naumburger Bg. 4,08 € 550,80 € 272,0 %

Pollok Bau 1,63 € 220,05 € 108,7 %

Dahlener Bau 2,36 € 318,60 € 157,3 %

Summe Titel 2.5. Erdarbeiten Retentionsmulde
OHT 2.667,50 € 100,0 %

Gallasch 2.325,45 € 87,2 %

Stowasser 1.677,55 € 62,9 %
B & M 3.954,00 € 148,2 %

Oberlicht. BG 3.923,30 € 147,1 %

LV-KOB_q4 3.064,30 € 114,9 %

Lechner Bau GmbH 2.548,05 € 95,5 %

MITTELPREIS 3.775,45 € 141,5 %

blaschke bau AG 9.770,00 € 366,3 %

Diringer&Scheidel 4.417,60 € 165,6 %

HEDI-Bau 3.367,85 € 126,3 %

FUCHS Bau GmbH 5.269,25 € 197,5 %

GTS Geithainer Tief. 3.103,15 € 116,3 %

Naumburger Bg. 4.765,10 € 178,6 %

Pollok Bau 2.664,65 € 99,9 %

Dahlener Bau 2.401,70 € 90,0 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 2.6.  Entsorgungs- und Deponiegebühren, Beprobung

Position 2.6.1.  Abtransport, Deponiergebühr, Baugelände roden  1.550,00 m2
OHT 0,50 € 775,00 € 100,0 %

Gallasch 1,21 € 1.875,50 € 242,0 %

Stowasser 0,18 € 279,00 € 36,0 %

B & M 2,17 € 3.363,50 € 434,0 %

Oberlicht. BG 0,62 € 961,00 € 124,0 %

LV-KOB_q4 1,44 € 2.232,00 € 288,0 %

Lechner Bau GmbH 2,23 € 3.456,50 € 446,0 %

MITTELPREIS 1,624 € 2.517,20 € 324,8 %

blaschke bau AG 1,95 € 3.022,50 € 390,0 %

Diringer&Scheidel 0,15 € 232,50 € 30,0 %
HEDI-Bau 2,68 € 4.154,00 € 536,0 %

FUCHS Bau GmbH 1,29 € 1.999,50 € 258,0 %

GTS Geithainer Tief. 2,79 € 4.324,50 € 558,0 %

Naumburger Bg. 0,76 € 1.178,00 € 152,0 %

Pollok Bau 3,31 € 5.130,50 € 662,0 %

Dahlener Bau 2,89 € 4.479,50 € 578,0 %

Position 2.6.2.  Abtransport, Deponiergebühr, mehrstämmige Bäume  147,00 m3
OHT 6,00 € 882,00 € 100,0 %

Gallasch 2,65 € 389,55 € 44,2 %

Stowasser 1,10 € 161,70 € 18,3 %
B & M 19,27 € 2.832,69 € 321,2 %

Oberlicht. BG 4,60 € 676,20 € 76,7 %

LV-KOB_q4 33,49 € 4.923,03 € 558,2 %

Lechner Bau GmbH 11,33 € 1.665,51 € 188,8 %

MITTELPREIS 10,804 € 1.588,19 € 180,1 %

blaschke bau AG 6,00 € 882,00 € 100,0 %

Diringer&Scheidel 2,58 € 379,26 € 43,0 %

HEDI-Bau 13,39 € 1.968,33 € 223,2 %

FUCHS Bau GmbH 12,89 € 1.894,83 € 214,8 %

GTS Geithainer Tief. 22,71 € 3.338,37 € 378,5 %

Naumburger Bg. 5,58 € 820,26 € 93,0 %

Pollok Bau 5,50 € 808,50 € 91,7 %

Dahlener Bau 37,65 € 5.534,55 € 627,5 %

Position 2.6.3.  Abtransport, Deponiergebühr, Hindernisse im Boden  3,00 m3
OHT 42,00 € 126,00 € 100,0 %

Gallasch 34,04 € 102,12 € 81,0 %

Stowasser 22,03 € 66,09 € 52,5 %

B & M 34,11 € 102,33 € 81,2 %

Oberlicht. BG 94,22 € 282,66 € 224,3 %

LV-KOB_q4 10,70 € 32,10 € 25,5 %
Lechner Bau GmbH 78,99 € 236,97 € 188,1 %

MITTELPREIS 53,419 € 160,26 € 127,2 %

blaschke bau AG 28,50 € 85,50 € 67,9 %

Diringer&Scheidel 45,94 € 137,82 € 109,4 %

HEDI-Bau 45,12 € 135,36 € 107,4 %

FUCHS Bau GmbH 64,44 € 193,32 € 153,4 %

GTS Geithainer Tief. 83,88 € 251,64 € 199,7 %

Naumburger Bg. 114,41 € 343,23 € 272,4 %

Pollok Bau 30,96 € 92,88 € 73,7 %

Dahlener Bau 29,23 € 87,69 € 69,6 %

Position 2.6.4.  Abtransport, Deponiegebühr, Erdreich Homogenb. C (Auffüllungen)  925,00 m3
OHT 19,00 € 17.575,00 € 100,0 %

Gallasch 17,57 € 16.252,25 € 92,5 %

Stowasser 16,95 € 15.678,75 € 89,2 %

B & M 18,90 € 17.482,50 € 99,5 %

Oberlicht. BG 26,20 € 24.235,00 € 137,9 %

LV-KOB_q4 25,44 € 23.532,00 € 133,9 %

Lechner Bau GmbH 22,09 € 20.433,25 € 116,3 %

MITTELPREIS 24,386 € 22.557,05 € 128,3 %

blaschke bau AG 27,90 € 25.807,50 € 146,8 %

Diringer&Scheidel 12,44 € 11.507,00 € 65,5 %
HEDI-Bau 32,27 € 29.849,75 € 169,8 %

FUCHS Bau GmbH 38,67 € 35.769,75 € 203,5 %

GTS Geithainer Tief. 25,80 € 23.865,00 € 135,8 %

Naumburger Bg. 31,81 € 29.424,25 € 167,4 %

Pollok Bau 26,32 € 24.346,00 € 138,5 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 25,49 € 23.578,25 € 134,2 %

Position 2.6.5.  Beprobung Aushubmaterial  2,00 St
OHT 320,00 € 640,00 € 100,0 %

Gallasch 396,50 € 793,00 € 123,9 %

Stowasser 353,45 € 706,90 € 110,5 %

B & M 828,00 € 1.656,00 € 258,8 %

Oberlicht. BG 788,00 € 1.576,00 € 246,3 %

LV-KOB_q4 210,93 € 421,86 € 65,9 %
Lechner Bau GmbH 751,84 € 1.503,68 € 234,9 %

MITTELPREIS 589,077 € 1.178,15 € 184,1 %

blaschke bau AG 595,00 € 1.190,00 € 185,9 %

Diringer&Scheidel 666,32 € 1.332,64 € 208,2 %

HEDI-Bau 486,00 € 972,00 € 151,9 %

FUCHS Bau GmbH 579,98 € 1.159,96 € 181,2 %

GTS Geithainer Tief. 250,00 € 500,00 € 78,1 %

Naumburger Bg. 956,87 € 1.913,74 € 299,0 %

Pollok Bau 619,28 € 1.238,56 € 193,5 %

Dahlener Bau 655,84 € 1.311,68 € 204,9 %

Position 2.6.6.  Zulage Abtransport, Deponiegebühr, Erdreich Z2-Z3  5,00 m3
OHT 98,00 € 490,00 € 100,0 %

Gallasch 117,99 € 589,95 € 120,4 %

Stowasser 110,45 € 552,25 € 112,7 %

B & M 107,09 € 535,45 € 109,3 %

Oberlicht. BG 871,92 € 4.359,60 € 889,7 %

LV-KOB_q4 34,49 € 172,45 € 35,2 %
Lechner Bau GmbH 114,51 € 572,55 € 116,8 %

MITTELPREIS 272,86 € 1.364,30 € 278,4 %

blaschke bau AG 100,00 € 500,00 € 102,0 %

Diringer&Scheidel 150,38 € 751,90 € 153,4 %

HEDI-Bau 1.161,14 € 5.805,70 € 1184,8 %

FUCHS Bau GmbH 109,55 € 547,75 € 111,8 %

GTS Geithainer Tief. 70,00 € 350,00 € 71,4 %

Naumburger Bg. 270,30 € 1.351,50 € 275,8 %

Pollok Bau 400,98 € 2.004,90 € 409,2 %

Dahlener Bau 137,73 € 688,65 € 140,5 %

Summe Titel 2.6. Entsorgungs- und Deponiegebühren, Beprobung
OHT 20.488,00 € 100,0 %

Gallasch 20.002,37 € 97,6 %

Stowasser 17.444,69 € 85,1 %

B & M 25.972,47 € 126,8 %

Oberlicht. BG 32.090,46 € 156,6 %

LV-KOB_q4 31.313,44 € 152,8 %

Lechner Bau GmbH 27.868,46 € 136,0 %

MITTELPREIS 29.365,15 € 143,3 %

blaschke bau AG 31.487,50 € 153,7 %

Diringer&Scheidel 14.341,12 € 70,0 %
HEDI-Bau 42.885,14 € 209,3 %

FUCHS Bau GmbH 41.565,11 € 202,9 %

GTS Geithainer Tief. 32.629,51 € 159,3 %

Naumburger Bg. 35.030,98 € 171,0 %

Pollok Bau 33.621,34 € 164,1 %

Dahlener Bau 35.680,32 € 174,2 %

Summe Bereich 2. Tiefbauarbeiten Gebäude
OHT 83.433,00 € 100,0 %

Gallasch 93.940,12 € 112,6 %

Stowasser 73.557,17 € 88,2 %
B & M 104.640,15 € 125,4 %

Oberlicht. BG 116.683,63 € 139,9 %

LV-KOB_q4 129.719,57 € 155,5 %

Lechner Bau GmbH 108.522,69 € 130,1 %

MITTELPREIS 119.257,49 € 142,9 %

blaschke bau AG 154.342,55 € 185,0 %

Diringer&Scheidel 109.207,41 € 130,9 %

HEDI-Bau 151.863,63 € 182,0 %

FUCHS Bau GmbH 133.550,03 € 160,1 %

GTS Geithainer Tief. 157.848,43 € 189,2 %

Naumburger Bg. 137.743,49 € 165,1 %

Pollok Bau 121.986,82 € 146,2 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 122.271,21 € 146,6 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto



Preisspiegel
Projekt:

LV:

1901 Ersatzneubau einer Kindertagesstätte für 156 Kinder

1901.01_LOS 1 Rohbau

04.11.2020
Seite 34

Planung: quartier vier Herberg | Siebeck | Wortelkamp Architekten, La

Bereich 3.  Technische Anlagen in Außenanlagen

Titel 3.1.  Schachtarbeiten Versorgungsgräben

Position 3.1.1.  Graben bis 0,75 m Tiefe  50,00 m
OHT 8,40 € 420,00 € 100,0 %

Gallasch 13,56 € 678,00 € 161,4 %

Stowasser 7,54 € 377,00 € 89,8 %
B & M 20,06 € 1.003,00 € 238,8 %

Oberlicht. BG 9,03 € 451,50 € 107,5 %

LV-KOB_q4 22,50 € 1.125,00 € 267,9 %

Lechner Bau GmbH 15,29 € 764,50 € 182,0 %

MITTELPREIS 15,014 € 750,70 € 178,7 %

blaschke bau AG 23,20 € 1.160,00 € 276,2 %

Diringer&Scheidel 28,78 € 1.439,00 € 342,6 %

HEDI-Bau 24,97 € 1.248,50 € 297,3 %

FUCHS Bau GmbH 17,66 € 883,00 € 210,2 %

GTS Geithainer Tief. 8,10 € 405,00 € 96,4 %

Naumburger Bg. 10,96 € 548,00 € 130,5 %

Pollok Bau 7,65 € 382,50 € 91,1 %

Dahlener Bau 15,00 € 750,00 € 178,6 %

Position 3.1.2.  Graben bis 1,70 m Tiefe  130,00 m
OHT 24,00 € 3.120,00 € 100,0 %

Gallasch 27,69 € 3.599,70 € 115,4 %

Stowasser 11,25 € 1.462,50 € 46,9 %
B & M 49,78 € 6.471,40 € 207,4 %

Oberlicht. BG 41,25 € 5.362,50 € 171,9 %

LV-KOB_q4 22,50 € 2.925,00 € 93,8 %

Lechner Bau GmbH 28,62 € 3.720,60 € 119,3 %

MITTELPREIS 42,76 € 5.558,80 € 178,2 %

blaschke bau AG 80,30 € 10.439,00 € 334,6 %

Diringer&Scheidel 48,41 € 6.293,30 € 201,7 %

HEDI-Bau 98,79 € 12.842,70 € 411,6 %

FUCHS Bau GmbH 53,04 € 6.895,20 € 221,0 %

GTS Geithainer Tief. 22,12 € 2.875,60 € 92,2 %

Naumburger Bg. 50,09 € 6.511,70 € 208,7 %

Pollok Bau 31,77 € 4.130,10 € 132,4 %

Dahlener Bau 31,53 € 4.098,90 € 131,4 %

Position 3.1.3.  Baugrube für Schächte bis 1,70 m Tiefe  30,00 m³
OHT 28,00 € 840,00 € 100,0 %

Gallasch 25,17 € 755,10 € 89,9 %

Stowasser 11,60 € 348,00 € 41,4 %
B & M 35,56 € 1.066,80 € 127,0 %

Oberlicht. BG 26,82 € 804,60 € 95,8 %

LV-KOB_q4 19,85 € 595,50 € 70,9 %

Lechner Bau GmbH 21,41 € 642,30 € 76,5 %

MITTELPREIS 30,505 € 915,15 € 108,9 %

blaschke bau AG 24,30 € 729,00 € 86,8 %

Diringer&Scheidel 46,43 € 1.392,90 € 165,8 %

HEDI-Bau 77,93 € 2.337,90 € 278,3 %

FUCHS Bau GmbH 30,63 € 918,90 € 109,4 %

GTS Geithainer Tief. 32,07 € 962,10 € 114,5 %

Naumburger Bg. 32,57 € 977,10 € 116,3 %

Pollok Bau 16,99 € 509,70 € 60,7 %

Dahlener Bau 17,59 € 527,70 € 62,8 %

Position 3.1.4.  Baugrube für Schächte bis 2,80 m Tiefe  36,00 m³
OHT 32,00 € 1.152,00 € 100,0 %

Gallasch 25,17 € 906,12 € 78,7 %

Stowasser 11,60 € 417,60 € 36,3 %
B & M 137,56 € 4.952,16 € 429,9 %

Oberlicht. BG 35,76 € 1.287,36 € 111,8 %

LV-KOB_q4 19,85 € 714,60 € 62,0 %

Lechner Bau GmbH 43,10 € 1.551,60 € 134,7 %

MITTELPREIS 43,984 € 1.583,42 € 137,4 %

blaschke bau AG 29,25 € 1.053,00 € 91,4 %

Diringer&Scheidel 50,99 € 1.835,64 € 159,3 %

HEDI-Bau 107,51 € 3.870,36 € 336,0 %

FUCHS Bau GmbH 30,67 € 1.104,12 € 95,8 %

GTS Geithainer Tief. 34,16 € 1.229,76 € 106,8 %

Naumburger Bg. 43,42 € 1.563,12 € 135,7 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Pollok Bau 16,99 € 611,64 € 53,1 %

Dahlener Bau 17,59 € 633,24 € 55,0 %

Position 3.1.5.  Rohrbettung mit Sand Rohrbettung herstellen.  50,00 m³
OHT 32,00 € 1.600,00 € 100,0 %

Gallasch 31,80 € 1.590,00 € 99,4 %

Stowasser 37,48 € 1.874,00 € 117,1 %

B & M 40,89 € 2.044,50 € 127,8 %

Oberlicht. BG 34,50 € 1.725,00 € 107,8 %

LV-KOB_q4 15,00 € 750,00 € 46,9 %
Lechner Bau GmbH 20,51 € 1.025,50 € 64,1 %

MITTELPREIS 40,372 € 2.018,60 € 126,2 %

blaschke bau AG 35,00 € 1.750,00 € 109,4 %

Diringer&Scheidel 48,53 € 2.426,50 € 151,7 %

HEDI-Bau 40,32 € 2.016,00 € 126,0 %

FUCHS Bau GmbH 49,94 € 2.497,00 € 156,1 %

GTS Geithainer Tief. 36,95 € 1.847,50 € 115,5 %

Naumburger Bg. 41,90 € 2.095,00 € 130,9 %

Pollok Bau 82,56 € 4.128,00 € 258,0 %

Dahlener Bau 32,83 € 1.641,50 € 102,6 %

Position 3.1.6.  Bodenaustausch  20,00 m³
OHT 34,00 € 680,00 € 100,0 %

Gallasch 34,00 € 680,00 € 100,0 %

Stowasser 30,28 € 605,60 € 89,1 %

B & M 54,48 € 1.089,60 € 160,2 %

Oberlicht. BG 35,27 € 705,40 € 103,7 %

LV-KOB_q4 15,00 € 300,00 € 44,1 %
Lechner Bau GmbH 55,70 € 1.114,00 € 163,8 %

MITTELPREIS 46,879 € 937,58 € 137,9 %

blaschke bau AG 35,00 € 700,00 € 102,9 %

Diringer&Scheidel 77,84 € 1.556,80 € 228,9 %

HEDI-Bau 40,58 € 811,60 € 119,4 %

FUCHS Bau GmbH 65,58 € 1.311,60 € 192,9 %

GTS Geithainer Tief. 48,90 € 978,00 € 143,8 %

Naumburger Bg. 42,83 € 856,60 € 126,0 %

Pollok Bau 85,05 € 1.701,00 € 250,1 %

Dahlener Bau 16,80 € 336,00 € 49,4 %

Position 3.1.7.  Zulage Handaushub  10,00 m³
OHT 32,00 € 320,00 € 100,0 %

Gallasch 41,58 € 415,80 € 129,9 %

Stowasser 84,88 € 848,80 € 265,3 %

B & M 92,40 € 924,00 € 288,8 %

Oberlicht. BG 65,86 € 658,60 € 205,8 %

LV-KOB_q4 38,00 € 380,00 € 118,8 %

Lechner Bau GmbH 84,51 € 845,10 € 264,1 %

MITTELPREIS 71,155 € 711,55 € 222,4 %

blaschke bau AG 83,00 € 830,00 € 259,4 %

Diringer&Scheidel 55,91 € 559,10 € 174,7 %

HEDI-Bau 166,79 € 1.667,90 € 521,2 %

FUCHS Bau GmbH 88,94 € 889,40 € 277,9 %

GTS Geithainer Tief. 25,00 € 250,00 € 78,1 %

Naumburger Bg. 79,97 € 799,70 € 249,9 %

Pollok Bau 73,32 € 733,20 € 229,1 %

Dahlener Bau 22,01 € 220,10 € 68,8 %

Position 3.1.8.  Trassenwarnband Abwasserleitung  150,00 m
OHT 0,40 € 60,00 € 100,0 %

Gallasch 0,79 € 118,50 € 197,5 %

Stowasser 0,29 € 43,50 € 72,5 %
B & M 1,02 € 153,00 € 255,0 %

Oberlicht. BG 0,41 € 61,50 € 102,5 %

LV-KOB_q4 0,55 € 82,50 € 137,5 %

Lechner Bau GmbH 1,31 € 196,50 € 327,5 %

MITTELPREIS 0,885 € 132,75 € 221,3 %

blaschke bau AG 0,30 € 45,00 € 75,0 %

Diringer&Scheidel 0,49 € 73,50 € 122,5 %

HEDI-Bau 4,29 € 643,50 € 1072,5 %

FUCHS Bau GmbH 0,72 € 108,00 € 180,0 %

GTS Geithainer Tief. 0,65 € 97,50 € 162,5 %

Naumburger Bg. 0,50 € 75,00 € 125,0 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Pollok Bau 0,70 € 105,00 € 175,0 %

Dahlener Bau 0,52 € 78,00 € 130,0 %

Position 3.1.9.  Trassenwarnband Trinkwasserleitung  50,00 m
OHT 0,40 € 20,00 € 100,0 %

Gallasch 0,79 € 39,50 € 197,5 %

Stowasser 0,41 € 20,50 € 102,5 %

B & M 1,02 € 51,00 € 255,0 %

Oberlicht. BG 0,41 € 20,50 € 102,5 %

LV-KOB_q4 0,55 € 27,50 € 137,5 %

Lechner Bau GmbH 1,31 € 65,50 € 327,5 %

MITTELPREIS 0,894 € 44,70 € 223,5 %

blaschke bau AG 0,30 € 15,00 € 75,0 %
Diringer&Scheidel 0,49 € 24,50 € 122,5 %

HEDI-Bau 4,29 € 214,50 € 1072,5 %

FUCHS Bau GmbH 0,72 € 36,00 € 180,0 %

GTS Geithainer Tief. 0,65 € 32,50 € 162,5 %

Naumburger Bg. 0,50 € 25,00 € 125,0 %

Pollok Bau 0,70 € 35,00 € 175,0 %

Dahlener Bau 0,52 € 26,00 € 130,0 %

Position 3.1.10.  Entsorgungsmaterial transportieren  36,00 t
OHT 7,50 € 270,00 € 100,0 %

Gallasch 21,35 € 768,60 € 284,7 %

Stowasser 0,79 € 28,44 € 10,5 %
B & M 22,85 € 822,60 € 304,7 %

Oberlicht. BG 6,95 € 250,20 € 92,7 %

LV-KOB_q4 5,00 € 180,00 € 66,7 %

Lechner Bau GmbH 10,61 € 381,96 € 141,5 %

MITTELPREIS 11,16 € 401,76 € 148,8 %

blaschke bau AG 13,80 € 496,80 € 184,0 %

Diringer&Scheidel 4,80 € 172,80 € 64,0 %

HEDI-Bau 10,34 € 372,24 € 137,9 %

FUCHS Bau GmbH 3,87 € 139,32 € 51,6 %

GTS Geithainer Tief. 25,80 € 928,80 € 344,0 %

Naumburger Bg. 8,43 € 303,48 € 112,4 %

Pollok Bau 8,52 € 306,72 € 113,6 %

Dahlener Bau 10,63 € 382,68 € 141,7 %

Position 3.1.11.  Entsorgungsgebühr Aushub  36,00 t
OHT 26,00 € 936,00 € 100,0 %

Gallasch 21,35 € 768,60 € 82,1 %

Stowasser 9,16 € 329,76 € 35,2 %

B & M 33,00 € 1.188,00 € 126,9 %

Oberlicht. BG 8,15 € 293,40 € 31,3 %

LV-KOB_q4 18,50 € 666,00 € 71,2 %

Lechner Bau GmbH 20,39 € 734,04 € 78,4 %

MITTELPREIS 17,797 € 640,69 € 68,4 %

blaschke bau AG 13,80 € 496,80 € 53,1 %

Diringer&Scheidel 20,08 € 722,88 € 77,2 %

HEDI-Bau 39,74 € 1.430,64 € 152,8 %

FUCHS Bau GmbH 20,62 € 742,32 € 79,3 %

GTS Geithainer Tief. 15,00 € 540,00 € 57,7 %

Naumburger Bg. 9,89 € 356,04 € 38,0 %

Pollok Bau 5,42 € 195,12 € 20,8 %
Dahlener Bau 6,56 € 236,16 € 25,2 %

Summe Titel 3.1. Schachtarbeiten Versorgungsgräben
OHT 9.418,00 € 100,0 %

Gallasch 10.319,92 € 109,6 %

Stowasser 6.355,70 € 67,5 %
B & M 19.766,06 € 209,9 %

Oberlicht. BG 11.620,56 € 123,4 %

LV-KOB_q4 7.746,10 € 82,2 %

Lechner Bau GmbH 11.041,60 € 117,2 %

MITTELPREIS 13.695,70 € 145,4 %

blaschke bau AG 17.714,60 € 188,1 %

Diringer&Scheidel 16.496,92 € 175,2 %

HEDI-Bau 27.455,84 € 291,5 %

FUCHS Bau GmbH 15.524,86 € 164,8 %

GTS Geithainer Tief. 10.146,76 € 107,7 %

Naumburger Bg. 14.110,74 € 149,8 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Pollok Bau 12.837,98 € 136,3 %

Dahlener Bau 8.930,28 € 94,8 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 3.2.  Grundleitungen Rohrleitungen

Position 3.2.1.  KG 2000-Abflußrohr DN 100  125,00 m
OHT 14,50 € 1.812,50 € 100,0 %

Gallasch 16,21 € 2.026,25 € 111,8 %

Stowasser 8,47 € 1.058,75 € 58,4 %
B & M 13,00 € 1.625,00 € 89,7 %

Oberlicht. BG 13,60 € 1.700,00 € 93,8 %

LV-KOB_q4 12,50 € 1.562,50 € 86,2 %

Lechner Bau GmbH 29,55 € 3.693,75 € 203,8 %

MITTELPREIS 17,069 € 2.133,63 € 117,7 %

blaschke bau AG 14,40 € 1.800,00 € 99,3 %

Diringer&Scheidel 16,14 € 2.017,50 € 111,3 %

HEDI-Bau 15,88 € 1.985,00 € 109,5 %

FUCHS Bau GmbH 29,13 € 3.641,25 € 200,9 %

GTS Geithainer Tief. 18,99 € 2.373,75 € 131,0 %

Naumburger Bg. 16,52 € 2.065,00 € 113,9 %

Pollok Bau 15,31 € 1.913,75 € 105,6 %

Dahlener Bau 17,26 € 2.157,50 € 119,0 %

Position 3.2.2.  KG 2000-Abflußrohr DN 125  50,00 m
OHT 16,70 € 835,00 € 100,0 %

Gallasch 19,19 € 959,50 € 114,9 %

Stowasser 11,22 € 561,00 € 67,2 %
B & M 15,65 € 782,50 € 93,7 %

Oberlicht. BG 19,25 € 962,50 € 115,3 %

LV-KOB_q4 17,00 € 850,00 € 101,8 %

Lechner Bau GmbH 31,82 € 1.591,00 € 190,5 %

MITTELPREIS 20,846 € 1.042,30 € 124,8 %

blaschke bau AG 24,00 € 1.200,00 € 143,7 %

Diringer&Scheidel 18,35 € 917,50 € 109,9 %

HEDI-Bau 19,51 € 975,50 € 116,8 %

FUCHS Bau GmbH 34,24 € 1.712,00 € 205,0 %

GTS Geithainer Tief. 21,05 € 1.052,50 € 126,0 %

Naumburger Bg. 23,38 € 1.169,00 € 140,0 %

Pollok Bau 18,04 € 902,00 € 108,0 %

Dahlener Bau 19,45 € 972,50 € 116,5 %

Position 3.2.3.  KG 2000-Abflußrohr DN 150  30,00 m
OHT 18,50 € 555,00 € 100,0 %

Gallasch 25,31 € 759,30 € 136,8 %

Stowasser 14,61 € 438,30 € 79,0 %
B & M 18,57 € 557,10 € 100,4 %

Oberlicht. BG 23,99 € 719,70 € 129,7 %

LV-KOB_q4 24,50 € 735,00 € 132,4 %

Lechner Bau GmbH 39,03 € 1.170,90 € 211,0 %

MITTELPREIS 24,809 € 744,27 € 134,1 %

blaschke bau AG 28,00 € 840,00 € 151,4 %

Diringer&Scheidel 23,52 € 705,60 € 127,1 %

HEDI-Bau 23,27 € 698,10 € 125,8 %

FUCHS Bau GmbH 35,60 € 1.068,00 € 192,4 %

GTS Geithainer Tief. 24,23 € 726,90 € 131,0 %

Naumburger Bg. 29,13 € 873,90 € 157,5 %

Pollok Bau 19,86 € 595,80 € 107,4 %

Dahlener Bau 23,70 € 711,00 € 128,1 %

Summe Titel 3.2. Grundleitungen Rohrleitungen
OHT 3.202,50 € 100,0 %

Gallasch 3.745,05 € 116,9 %

Stowasser 2.058,05 € 64,3 %
B & M 2.964,60 € 92,6 %

Oberlicht. BG 3.382,20 € 105,6 %

LV-KOB_q4 3.147,50 € 98,3 %

Lechner Bau GmbH 6.455,65 € 201,6 %

MITTELPREIS 3.920,20 € 122,4 %

blaschke bau AG 3.840,00 € 119,9 %

Diringer&Scheidel 3.640,60 € 113,7 %

HEDI-Bau 3.658,60 € 114,2 %

FUCHS Bau GmbH 6.421,25 € 200,5 %

GTS Geithainer Tief. 4.153,15 € 129,7 %

Naumburger Bg. 4.107,90 € 128,3 %

Pollok Bau 3.411,55 € 106,5 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 3.841,00 € 119,9 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 3.3.  Grundleitungen Form-u. Verbindungsstücke

Position 3.3.1.  KG 2000 Abflußrohr Bogen DN 100  80,00 St
OHT 5,10 € 408,00 € 100,0 %

Gallasch 13,60 € 1.088,00 € 266,7 %

Stowasser 6,20 € 496,00 € 121,6 %

B & M 7,38 € 590,40 € 144,7 %

Oberlicht. BG 10,35 € 828,00 € 202,9 %

LV-KOB_q4 6,00 € 480,00 € 117,6 %

Lechner Bau GmbH 5,55 € 444,00 € 108,8 %

MITTELPREIS 9,401 € 752,08 € 184,3 %

blaschke bau AG 8,00 € 640,00 € 156,9 %

Diringer&Scheidel 10,84 € 867,20 € 212,5 %

HEDI-Bau 6,46 € 516,80 € 126,7 %

FUCHS Bau GmbH 17,74 € 1.419,20 € 347,8 %

GTS Geithainer Tief. 4,75 € 380,00 € 93,1 %
Naumburger Bg. 12,57 € 1.005,60 € 246,5 %

Pollok Bau 15,19 € 1.215,20 € 297,8 %

Dahlener Bau 7,89 € 631,20 € 154,7 %

Position 3.3.2.  KG 2000 Abflußrohr Bogen DN 125  30,00 St
OHT 5,80 € 174,00 € 100,0 %
Gallasch 15,33 € 459,90 € 264,3 %

Stowasser 8,56 € 256,80 € 147,6 %

B & M 9,16 € 274,80 € 157,9 %

Oberlicht. BG 11,45 € 343,50 € 197,4 %

LV-KOB_q4 8,00 € 240,00 € 137,9 %

Lechner Bau GmbH 6,91 € 207,30 € 119,1 %

MITTELPREIS 10,974 € 329,22 € 189,2 %

blaschke bau AG 8,00 € 240,00 € 137,9 %

Diringer&Scheidel 13,30 € 399,00 € 229,3 %

HEDI-Bau 7,78 € 233,40 € 134,1 %

FUCHS Bau GmbH 20,74 € 622,20 € 357,6 %

GTS Geithainer Tief. 6,20 € 186,00 € 106,9 %

Naumburger Bg. 13,91 € 417,30 € 239,8 %

Pollok Bau 17,46 € 523,80 € 301,0 %

Dahlener Bau 9,03 € 270,90 € 155,7 %

Position 3.3.3.  KG 2000 Abflußrohr Bogen DN 150  30,00 St
OHT 6,80 € 204,00 € 100,0 %
Gallasch 19,93 € 597,90 € 293,1 %

Stowasser 12,95 € 388,50 € 190,4 %

B & M 13,91 € 417,30 € 204,6 %

Oberlicht. BG 19,94 € 598,20 € 293,2 %

LV-KOB_q4 10,00 € 300,00 € 147,1 %

Lechner Bau GmbH 9,69 € 290,70 € 142,5 %

MITTELPREIS 15,254 € 457,62 € 224,3 %

blaschke bau AG 13,00 € 390,00 € 191,2 %

Diringer&Scheidel 15,52 € 465,60 € 228,2 %

HEDI-Bau 11,31 € 339,30 € 166,3 %

FUCHS Bau GmbH 23,96 € 718,80 € 352,4 %

GTS Geithainer Tief. 7,20 € 216,00 € 105,9 %

Naumburger Bg. 24,22 € 726,60 € 356,2 %

Pollok Bau 21,69 € 650,70 € 319,0 %

Dahlener Bau 13,44 € 403,20 € 197,6 %

Position 3.3.4.  KG 2000 Abflußrohr Abzweig DN 100  15,00 St
OHT 7,40 € 111,00 € 100,0 %
Gallasch 21,29 € 319,35 € 287,7 %

Stowasser 10,66 € 159,90 € 144,1 %

B & M 15,52 € 232,80 € 209,7 %

Oberlicht. BG 18,46 € 276,90 € 249,5 %

LV-KOB_q4 16,00 € 240,00 € 216,2 %

Lechner Bau GmbH 10,41 € 156,15 € 140,7 %

MITTELPREIS 15,464 € 231,96 € 209,0 %

blaschke bau AG 13,00 € 195,00 € 175,7 %

Diringer&Scheidel 14,53 € 217,95 € 196,4 %

HEDI-Bau 13,45 € 201,75 € 181,8 %

FUCHS Bau GmbH 25,54 € 383,10 € 345,1 %

GTS Geithainer Tief. 8,40 € 126,00 € 113,5 %

Naumburger Bg. 22,42 € 336,30 € 303,0 %

Pollok Bau 23,33 € 349,95 € 315,3 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 12,08 € 181,20 € 163,2 %

Position 3.3.5.  KG 2000 Abflußrohr Abzweig DN 125  8,00 St
OHT 12,40 € 99,20 € 100,0 %

Gallasch 24,48 € 195,84 € 197,4 %

Stowasser 14,96 € 119,68 € 120,6 %

B & M 19,43 € 155,44 € 156,7 %

Oberlicht. BG 25,49 € 203,92 € 205,6 %

LV-KOB_q4 20,00 € 160,00 € 161,3 %

Lechner Bau GmbH 16,28 € 130,24 € 131,3 %

MITTELPREIS 20,096 € 160,77 € 162,1 %

blaschke bau AG 16,60 € 132,80 € 133,9 %

Diringer&Scheidel 18,23 € 145,84 € 147,0 %

HEDI-Bau 17,94 € 143,52 € 144,7 %

FUCHS Bau GmbH 33,21 € 265,68 € 267,8 %

GTS Geithainer Tief. 10,34 € 82,72 € 83,4 %
Naumburger Bg. 30,95 € 247,60 € 249,6 %

Pollok Bau 27,00 € 216,00 € 217,7 %

Dahlener Bau 14,04 € 112,32 € 113,2 %

Position 3.3.6.  KG 2000 Abflußrohr Abzweig DN 150  5,00 St
OHT 15,40 € 77,00 € 100,0 %

Gallasch 31,86 € 159,30 € 206,9 %

Stowasser 20,17 € 100,85 € 131,0 %

B & M 24,80 € 124,00 € 161,0 %

Oberlicht. BG 35,06 € 175,30 € 227,7 %

LV-KOB_q4 32,00 € 160,00 € 207,8 %

Lechner Bau GmbH 21,02 € 105,10 € 136,5 %

MITTELPREIS 25,762 € 128,81 € 167,3 %

blaschke bau AG 21,00 € 105,00 € 136,4 %

Diringer&Scheidel 24,27 € 121,35 € 157,6 %

HEDI-Bau 22,61 € 113,05 € 146,8 %

FUCHS Bau GmbH 38,37 € 191,85 € 249,2 %

GTS Geithainer Tief. 11,56 € 57,80 € 75,1 %
Naumburger Bg. 42,57 € 212,85 € 276,4 %

Pollok Bau 30,17 € 150,85 € 195,9 %

Dahlener Bau 21,81 € 109,05 € 141,6 %

Position 3.3.7.  KG 2000 Abflußrohr Abzweig DN 125/100  3,00 St
OHT 12,40 € 37,20 € 100,0 %

Gallasch 23,93 € 71,79 € 193,0 %

Stowasser 14,58 € 43,74 € 117,6 %

B & M 19,43 € 58,29 € 156,7 %

Oberlicht. BG 23,01 € 69,03 € 185,6 %

LV-KOB_q4 15,00 € 45,00 € 121,0 %

Lechner Bau GmbH 17,42 € 52,26 € 140,5 %

MITTELPREIS 19,506 € 58,52 € 157,3 %

blaschke bau AG 16,40 € 49,20 € 132,3 %

Diringer&Scheidel 18,10 € 54,30 € 146,0 %

HEDI-Bau 15,87 € 47,61 € 128,0 %

FUCHS Bau GmbH 32,70 € 98,10 € 263,7 %

GTS Geithainer Tief. 10,21 € 30,63 € 82,3 %
Naumburger Bg. 27,94 € 83,82 € 225,3 %

Pollok Bau 26,77 € 80,31 € 215,9 %

Dahlener Bau 14,33 € 42,99 € 115,6 %

Position 3.3.8.  KG 2000 Abflußrohr Abzweig DN 150/100  3,00 St
OHT 15,40 € 46,20 € 100,0 %

Gallasch 23,93 € 71,79 € 155,4 %

Stowasser 16,62 € 49,86 € 107,9 %

B & M 24,80 € 74,40 € 161,0 %

Oberlicht. BG 29,87 € 89,61 € 194,0 %

LV-KOB_q4 16,50 € 49,50 € 107,1 %

Lechner Bau GmbH 16,85 € 50,55 € 109,4 %

MITTELPREIS 22,216 € 66,65 € 144,3 %

blaschke bau AG 17,00 € 51,00 € 110,4 %

Diringer&Scheidel 23,77 € 71,31 € 154,4 %

HEDI-Bau 18,77 € 56,31 € 121,9 %

FUCHS Bau GmbH 35,15 € 105,45 € 228,2 %

GTS Geithainer Tief. 10,46 € 31,38 € 67,9 %
Naumburger Bg. 36,27 € 108,81 € 235,5 %

Pollok Bau 26,52 € 79,56 € 172,2 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 15,62 € 46,86 € 101,4 %

Position 3.3.9.  Übergangsrohr DN 125 x 100  12,00 St
OHT 12,20 € 146,40 € 100,0 %

Gallasch 14,24 € 170,88 € 116,7 %

Stowasser 8,02 € 96,24 € 65,7 %

B & M 5,87 € 70,44 € 48,1 %
Oberlicht. BG 13,31 € 159,72 € 109,1 %

LV-KOB_q4 9,00 € 108,00 € 73,8 %

Lechner Bau GmbH 8,81 € 105,72 € 72,2 %

MITTELPREIS 11,121 € 133,45 € 91,2 %

blaschke bau AG 8,75 € 105,00 € 71,7 %

Diringer&Scheidel 11,46 € 137,52 € 93,9 %

HEDI-Bau 8,67 € 104,04 € 71,1 %

FUCHS Bau GmbH 17,41 € 208,92 € 142,7 %

GTS Geithainer Tief. 6,50 € 78,00 € 53,3 %

Naumburger Bg. 16,16 € 193,92 € 132,5 %

Pollok Bau 15,06 € 180,72 € 123,4 %

Dahlener Bau 9,23 € 110,76 € 75,7 %

Position 3.3.10.  Übergangsrohr DN 150 x 100  2,00 St
OHT 13,40 € 26,80 € 100,0 %

Gallasch 16,92 € 33,84 € 126,3 %

Stowasser 10,44 € 20,88 € 77,9 %

B & M 7,65 € 15,30 € 57,1 %

Oberlicht. BG 18,80 € 37,60 € 140,3 %

LV-KOB_q4 10,00 € 20,00 € 74,6 %

Lechner Bau GmbH 11,33 € 22,66 € 84,6 %

MITTELPREIS 13,916 € 27,83 € 103,8 %

blaschke bau AG 9,90 € 19,80 € 73,9 %

Diringer&Scheidel 17,12 € 34,24 € 127,8 %

HEDI-Bau 11,19 € 22,38 € 83,5 %

FUCHS Bau GmbH 21,12 € 42,24 € 157,6 %

GTS Geithainer Tief. 7,35 € 14,70 € 54,9 %
Naumburger Bg. 22,83 € 45,66 € 170,4 %

Pollok Bau 15,98 € 31,96 € 119,3 %

Dahlener Bau 10,79 € 21,58 € 80,5 %

Position 3.3.11.  Übergangsrohr DN 150 x 125  2,00 St
OHT 14,10 € 28,20 € 100,0 %

Gallasch 18,39 € 36,78 € 130,4 %

Stowasser 11,32 € 22,64 € 80,3 %

B & M 11,61 € 23,22 € 82,3 %

Oberlicht. BG 20,03 € 40,06 € 142,1 %

LV-KOB_q4 11,00 € 22,00 € 78,0 %

Lechner Bau GmbH 14,21 € 28,42 € 100,8 %

MITTELPREIS 15,736 € 31,47 € 111,6 %

blaschke bau AG 11,00 € 22,00 € 78,0 %

Diringer&Scheidel 23,90 € 47,80 € 169,5 %

HEDI-Bau 13,15 € 26,30 € 93,3 %

FUCHS Bau GmbH 22,15 € 44,30 € 157,1 %

GTS Geithainer Tief. 7,95 € 15,90 € 56,4 %
Naumburger Bg. 24,33 € 48,66 € 172,6 %

Pollok Bau 17,12 € 34,24 € 121,4 %

Dahlener Bau 11,05 € 22,10 € 78,4 %

Position 3.3.12.  KG 2000-Überschiebemuffe DN 100  4,00 St
OHT 12,20 € 48,80 € 100,0 %

Gallasch 12,80 € 51,20 € 104,9 %

Stowasser 7,42 € 29,68 € 60,8 %

B & M 9,19 € 36,76 € 75,3 %

Oberlicht. BG 11,06 € 44,24 € 90,7 %

LV-KOB_q4 12,50 € 50,00 € 102,5 %

Lechner Bau GmbH 9,17 € 36,68 € 75,2 %

MITTELPREIS 10,929 € 43,72 € 89,6 %

blaschke bau AG 9,50 € 38,00 € 77,9 %

Diringer&Scheidel 11,58 € 46,32 € 94,9 %

HEDI-Bau 9,23 € 36,92 € 75,7 %

FUCHS Bau GmbH 17,87 € 71,48 € 146,5 %

GTS Geithainer Tief. 4,50 € 18,00 € 36,9 %
Naumburger Bg. 13,43 € 53,72 € 110,1 %

Pollok Bau 15,73 € 62,92 € 128,9 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 9,33 € 37,32 € 76,5 %

Position 3.3.13.  KG 2000-Überschiebemuffe DN 125  4,00 St
OHT 13,40 € 53,60 € 100,0 %

Gallasch 13,60 € 54,40 € 101,5 %

Stowasser 8,92 € 35,68 € 66,6 %

B & M 11,88 € 47,52 € 88,7 %

Oberlicht. BG 12,93 € 51,72 € 96,5 %

LV-KOB_q4 15,00 € 60,00 € 111,9 %

Lechner Bau GmbH 12,88 € 51,52 € 96,1 %

MITTELPREIS 12,371 € 49,48 € 92,3 %

blaschke bau AG 9,70 € 38,80 € 72,4 %

Diringer&Scheidel 13,91 € 55,64 € 103,8 %

HEDI-Bau 9,59 € 38,36 € 71,6 %

FUCHS Bau GmbH 20,35 € 81,40 € 151,9 %

GTS Geithainer Tief. 4,95 € 19,80 € 36,9 %
Naumburger Bg. 15,70 € 62,80 € 117,2 %

Pollok Bau 15,98 € 63,92 € 119,3 %

Dahlener Bau 9,41 € 37,64 € 70,2 %

Position 3.3.14.  KG 2000-Überschiebemuffe DN 150  4,00 St
OHT 14,10 € 56,40 € 100,0 %

Gallasch 17,68 € 70,72 € 125,4 %

Stowasser 12,87 € 51,48 € 91,3 %

B & M 14,10 € 56,40 € 100,0 %

Oberlicht. BG 18,62 € 74,48 € 132,1 %

LV-KOB_q4 16,00 € 64,00 € 113,5 %

Lechner Bau GmbH 16,48 € 65,92 € 116,9 %

MITTELPREIS 16,069 € 64,28 € 114,0 %

blaschke bau AG 13,20 € 52,80 € 93,6 %

Diringer&Scheidel 18,35 € 73,40 € 130,1 %

HEDI-Bau 14,98 € 59,92 € 106,2 %

FUCHS Bau GmbH 23,96 € 95,84 € 169,9 %

GTS Geithainer Tief. 6,25 € 25,00 € 44,3 %
Naumburger Bg. 22,61 € 90,44 € 160,4 %

Pollok Bau 18,61 € 74,44 € 132,0 %

Dahlener Bau 13,16 € 52,64 € 93,3 %

Position 3.3.15.  Übergangsadapter KG-Rohr 2000 - Steinzeug-Rohr DN 250  2,00 St
OHT 112,00 € 224,00 € 100,0 %

Gallasch 37,88 € 75,76 € 33,8 %

Stowasser 36,29 € 72,58 € 32,4 %

B & M 198,76 € 397,52 € 177,5 %

Oberlicht. BG 50,94 € 101,88 € 45,5 %

LV-KOB_q4 52,00 € 104,00 € 46,4 %

Lechner Bau GmbH 189,92 € 379,84 € 169,6 %

MITTELPREIS 94,889 € 189,78 € 84,7 %

blaschke bau AG 68,00 € 136,00 € 60,7 %

Diringer&Scheidel 138,06 € 276,12 € 123,3 %

HEDI-Bau 214,88 € 429,76 € 191,9 %

FUCHS Bau GmbH 62,92 € 125,84 € 56,2 %

GTS Geithainer Tief. 24,35 € 48,70 € 21,7 %
Naumburger Bg. 61,86 € 123,72 € 55,2 %

Pollok Bau 88,79 € 177,58 € 79,3 %

Dahlener Bau 43,80 € 87,60 € 39,1 %

Position 3.3.16.  Finor Reinigungsöffnung DN 100  1,00 St
OHT 360,00 € 360,00 € 100,0 %
Gallasch 495,20 € 495,20 € 137,6 %

Stowasser 502,75 € 502,75 € 139,7 %

B & M 449,31 € 449,31 € 124,8 %

Oberlicht. BG 443,85 € 443,85 € 123,3 %

LV-KOB_q4 360,00 € 360,00 € 100,0 %
Lechner Bau GmbH 694,55 € 694,55 € 192,9 %

MITTELPREIS 549,106 € 549,11 € 152,5 %

blaschke bau AG 790,00 € 790,00 € 219,4 %

Diringer&Scheidel 430,22 € 430,22 € 119,5 %

HEDI-Bau 629,39 € 629,39 € 174,8 %

FUCHS Bau GmbH 548,88 € 548,88 € 152,5 %

GTS Geithainer Tief. 695,00 € 695,00 € 193,1 %

Naumburger Bg. 538,97 € 538,97 € 149,7 %

Pollok Bau 518,64 € 518,64 € 144,1 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 590,72 € 590,72 € 164,1 %

Position 3.3.17.  Bodendurchführung BDF - DN 100  22,00 St
OHT 61,00 € 1.342,00 € 100,0 %

Gallasch 115,35 € 2.537,70 € 189,1 %

Stowasser 57,24 € 1.259,28 € 93,8 %

B & M 50,22 € 1.104,84 € 82,3 %
Oberlicht. BG 100,14 € 2.203,08 € 164,2 %

LV-KOB_q4 175,00 € 3.850,00 € 286,9 %

Lechner Bau GmbH 106,08 € 2.333,76 € 173,9 %

MITTELPREIS 87,651 € 1.928,32 € 143,7 %

blaschke bau AG 103,00 € 2.266,00 € 168,9 %

Diringer&Scheidel 77,60 € 1.707,20 € 127,2 %

HEDI-Bau 63,44 € 1.395,68 € 104,0 %

FUCHS Bau GmbH 96,02 € 2.112,44 € 157,4 %

GTS Geithainer Tief. 115,00 € 2.530,00 € 188,5 %

Naumburger Bg. 121,60 € 2.675,20 € 199,3 %

Pollok Bau 104,50 € 2.299,00 € 171,3 %

Dahlener Bau 55,92 € 1.230,24 € 91,7 %

Position 3.3.18.  Bodendurchführung BDF - DN 150  1,00 St
OHT 73,00 € 73,00 € 100,0 %
Gallasch 116,08 € 116,08 € 159,0 %

Stowasser 86,74 € 86,74 € 118,8 %

B & M 73,62 € 73,62 € 100,8 %

Oberlicht. BG 125,16 € 125,16 € 171,5 %

LV-KOB_q4 180,00 € 180,00 € 246,6 %

Lechner Bau GmbH 128,78 € 128,78 € 176,4 %

MITTELPREIS 116,428 € 116,43 € 159,5 %

blaschke bau AG 99,00 € 99,00 € 135,6 %

Diringer&Scheidel 120,09 € 120,09 € 164,5 %

HEDI-Bau 90,71 € 90,71 € 124,3 %

FUCHS Bau GmbH 144,06 € 144,06 € 197,3 %

GTS Geithainer Tief. 129,50 € 129,50 € 177,4 %

Naumburger Bg. 151,98 € 151,98 € 208,2 %

Pollok Bau 209,01 € 209,01 € 286,3 %

Dahlener Bau 82,26 € 82,26 € 112,7 %

Summe Titel 3.3. Grundleitungen Form-u. Verbindungsstücke
OHT 3.515,80 € 100,0 %
Gallasch 6.606,43 € 187,9 %

Stowasser 3.793,28 € 107,9 %

B & M 4.202,36 € 119,5 %

Oberlicht. BG 5.866,25 € 166,9 %

LV-KOB_q4 6.492,50 € 184,7 %

Lechner Bau GmbH 5.284,15 € 150,3 %

MITTELPREIS 5.319,50 € 151,3 %

blaschke bau AG 5.370,40 € 152,8 %

Diringer&Scheidel 5.271,10 € 149,9 %

HEDI-Bau 4.485,20 € 127,6 %

FUCHS Bau GmbH 7.279,78 € 207,1 %

GTS Geithainer Tief. 4.685,13 € 133,3 %

Naumburger Bg. 7.123,95 € 202,6 %

Pollok Bau 6.918,80 € 196,8 %

Dahlener Bau 4.070,58 € 115,8 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto



Preisspiegel
Projekt:

LV:

1901 Ersatzneubau einer Kindertagesstätte für 156 Kinder

1901.01_LOS 1 Rohbau

04.11.2020
Seite 45

Planung: quartier vier Herberg | Siebeck | Wortelkamp Architekten, La

Titel 3.4.  Schächte

Position 3.4.1.  SW Beton Schacht DN 1000  2,00 St
OHT 1.660,00 € 3.320,00 € 100,0 %

Gallasch 1.267,87 € 2.535,74 € 76,4 %
Stowasser 1.999,17 € 3.998,34 € 120,4 %

B & M 1.675,63 € 3.351,26 € 100,9 %

Oberlicht. BG 2.223,70 € 4.447,40 € 134,0 %

LV-KOB_q4 1.800,00 € 3.600,00 € 108,4 %

Lechner Bau GmbH 1.521,80 € 3.043,60 € 91,7 %

MITTELPREIS 2.106,646 € 4.213,29 € 126,9 %

blaschke bau AG 1.870,00 € 3.740,00 € 112,7 %

Diringer&Scheidel 2.977,26 € 5.954,52 € 179,4 %

HEDI-Bau 2.019,89 € 4.039,78 € 121,7 %

FUCHS Bau GmbH 2.919,26 € 5.838,52 € 175,9 %

GTS Geithainer Tief. 1.850,00 € 3.700,00 € 111,4 %

Naumburger Bg. 2.700,22 € 5.400,44 € 162,7 %

Pollok Bau 3.134,48 € 6.268,96 € 188,8 %

Dahlener Bau 1.673,77 € 3.347,54 € 100,8 %

Position 3.4.2.  Anschluß der SW-Grundleitung an  1,00 St
OHT 160,00 € 160,00 € 100,0 %

Gallasch 266,15 € 266,15 € 166,3 %

Stowasser 102,79 € 102,79 € 64,2 %

B & M 198,60 € 198,60 € 124,1 %

Oberlicht. BG 831,22 € 831,22 € 519,5 %

LV-KOB_q4 200,00 € 200,00 € 125,0 %

Lechner Bau GmbH 350,54 € 350,54 € 219,1 %

MITTELPREIS 318,086 € 318,09 € 198,8 %

blaschke bau AG 165,00 € 165,00 € 103,1 %

Diringer&Scheidel 509,04 € 509,04 € 318,1 %

HEDI-Bau 168,62 € 168,62 € 105,4 %

FUCHS Bau GmbH 291,63 € 291,63 € 182,3 %

GTS Geithainer Tief. 95,00 € 95,00 € 59,4 %
Naumburger Bg. 1.009,35 € 1.009,35 € 630,8 %

Pollok Bau 148,84 € 148,84 € 93,0 %

Dahlener Bau 156,42 € 156,42 € 97,8 %

Position 3.4.3.  S1 Kanalschacht DN800  1,00 St
OHT 1.750,00 € 1.750,00 € 100,0 %

Gallasch 731,74 € 731,74 € 41,8 %
Stowasser 2.280,60 € 2.280,60 € 130,3 %

B & M 1.471,63 € 1.471,63 € 84,1 %

Oberlicht. BG 2.977,76 € 2.977,76 € 170,2 %

LV-KOB_q4 1.300,00 € 1.300,00 € 74,3 %

Lechner Bau GmbH 2.681,70 € 2.681,70 € 153,2 %

MITTELPREIS 2.285,631 € 2.285,63 € 130,6 %

blaschke bau AG 2.975,00 € 2.975,00 € 170,0 %

Diringer&Scheidel 2.641,95 € 2.641,95 € 151,0 %

HEDI-Bau 1.392,74 € 1.392,74 € 79,6 %

FUCHS Bau GmbH 2.731,54 € 2.731,54 € 156,1 %

GTS Geithainer Tief. 2.865,20 € 2.865,20 € 163,7 %

Naumburger Bg. 3.615,88 € 3.615,88 € 206,6 %

Pollok Bau 1.137,26 € 1.137,26 € 65,0 %

Dahlener Bau 2.745,84 € 2.745,84 € 156,9 %

Position 3.4.4.  S2 Kanalschacht DN800  1,00 St
OHT 1.950,00 € 1.950,00 € 100,0 %

Gallasch 1.251,65 € 1.251,65 € 64,2 %
Stowasser 2.360,39 € 2.360,39 € 121,0 %

B & M 1.689,05 € 1.689,05 € 86,6 %

Oberlicht. BG 3.207,35 € 3.207,35 € 164,5 %

LV-KOB_q4 1.300,00 € 1.300,00 € 66,7 %

Lechner Bau GmbH 2.774,25 € 2.774,25 € 142,3 %

MITTELPREIS 2.547,734 € 2.547,73 € 130,7 %

blaschke bau AG 3.100,00 € 3.100,00 € 159,0 %

Diringer&Scheidel 2.670,84 € 2.670,84 € 137,0 %

HEDI-Bau 2.404,80 € 2.404,80 € 123,3 %

FUCHS Bau GmbH 3.012,67 € 3.012,67 € 154,5 %

GTS Geithainer Tief. 3.065,20 € 3.065,20 € 157,2 %

Naumburger Bg. 3.894,67 € 3.894,67 € 199,7 %

Pollok Bau 1.511,39 € 1.511,39 € 77,5 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 2.776,01 € 2.776,01 € 142,4 %

Position 3.4.5.  S3 Kanalschacht DN800  1,00 St
OHT 1.790,00 € 1.790,00 € 100,0 %

Gallasch 731,74 € 731,74 € 40,9 %
Stowasser 2.309,70 € 2.309,70 € 129,0 %

B & M 1.471,63 € 1.471,63 € 82,2 %

Oberlicht. BG 3.012,96 € 3.012,96 € 168,3 %

LV-KOB_q4 1.300,00 € 1.300,00 € 72,6 %

Lechner Bau GmbH 3.058,01 € 3.058,01 € 170,8 %

MITTELPREIS 2.348,139 € 2.348,14 € 131,2 %

blaschke bau AG 3.200,00 € 3.200,00 € 178,8 %

Diringer&Scheidel 2.674,40 € 2.674,40 € 149,4 %

HEDI-Bau 1.414,28 € 1.414,28 € 79,0 %

FUCHS Bau GmbH 2.770,20 € 2.770,20 € 154,8 %

GTS Geithainer Tief. 2.865,20 € 2.865,20 € 160,1 %

Naumburger Bg. 3.658,62 € 3.658,62 € 204,4 %

Pollok Bau 1.137,26 € 1.137,26 € 63,5 %

Dahlener Bau 2.779,95 € 2.779,95 € 155,3 %

Position 3.4.6.  Aushebeschlüssel und  1,00 St
OHT 41,00 € 41,00 € 100,0 %

Gallasch 126,92 € 126,92 € 309,6 %

Stowasser 55,22 € 55,22 € 134,7 %

B & M 45,16 € 45,16 € 110,1 %

Oberlicht. BG 53,42 € 53,42 € 130,3 %

LV-KOB_q4 40,00 € 40,00 € 97,6 %

Lechner Bau GmbH 40,86 € 40,86 € 99,7 %

MITTELPREIS 70,671 € 70,67 € 172,4 %

blaschke bau AG 60,00 € 60,00 € 146,3 %

Diringer&Scheidel 39,53 € 39,53 € 96,4 %
HEDI-Bau 97,18 € 97,18 € 237,0 %

FUCHS Bau GmbH 58,00 € 58,00 € 141,5 %

GTS Geithainer Tief. 150,00 € 150,00 € 365,9 %

Naumburger Bg. 64,87 € 64,87 € 158,2 %

Pollok Bau 116,11 € 116,11 € 283,2 %

Dahlener Bau 41,13 € 41,13 € 100,3 %

Summe Titel 3.4. Schächte
OHT 9.011,00 € 100,0 %

Gallasch 5.643,94 € 62,6 %
Stowasser 11.107,04 € 123,3 %

B & M 8.227,33 € 91,3 %

Oberlicht. BG 14.530,11 € 161,2 %

LV-KOB_q4 7.740,00 € 85,9 %

Lechner Bau GmbH 11.948,96 € 132,6 %

MITTELPREIS 11.783,55 € 130,8 %

blaschke bau AG 13.240,00 € 146,9 %

Diringer&Scheidel 14.490,28 € 160,8 %

HEDI-Bau 9.517,40 € 105,6 %

FUCHS Bau GmbH 14.702,56 € 163,2 %

GTS Geithainer Tief. 12.740,60 € 141,4 %

Naumburger Bg. 17.643,83 € 195,8 %

Pollok Bau 10.319,82 € 114,5 %

Dahlener Bau 11.846,89 € 131,5 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 3.5.  Schacht Nahwärme; Übergabe Geothermie

Position 3.5.1.  Verteilerschacht (10-16 Kreise)  1,00 St
OHT 5.600,00 € 5.600,00 € 100,0 %

Gallasch 3.036,87 € 3.036,87 € 54,2 %

Stowasser 5.655,33 € 5.655,33 € 101,0 %

B & M 5.277,60 € 5.277,60 € 94,2 %

Oberlicht. BG 7.419,56 € 7.419,56 € 132,5 %

LV-KOB_q4 7.399,00 € 7.399,00 € 132,1 %

Lechner Bau GmbH 5.415,36 € 5.415,36 € 96,7 %

MITTELPREIS 5.809,929 € 5.809,93 € 103,7 %

blaschke bau AG 2.590,00 € 2.590,00 € 46,3 %

Diringer&Scheidel 6.556,96 € 6.556,96 € 117,1 %

HEDI-Bau 1.184,72 € 1.184,72 € 21,2 %
FUCHS Bau GmbH 7.037,76 € 7.037,76 € 125,7 %

GTS Geithainer Tief. 7.289,84 € 7.289,84 € 130,2 %

Naumburger Bg. 9.009,53 € 9.009,53 € 160,9 %

Pollok Bau 9.474,64 € 9.474,64 € 169,2 %

Dahlener Bau 5.790,84 € 5.790,84 € 103,4 %

Summe Titel 3.5. Schacht Nahwärme; Übergabe Geothermie
OHT 5.600,00 € 100,0 %

Gallasch 3.036,87 € 54,2 %

Stowasser 5.655,33 € 101,0 %

B & M 5.277,60 € 94,2 %

Oberlicht. BG 7.419,56 € 132,5 %

LV-KOB_q4 7.399,00 € 132,1 %

Lechner Bau GmbH 5.415,36 € 96,7 %

MITTELPREIS 5.809,93 € 103,7 %

blaschke bau AG 2.590,00 € 46,3 %

Diringer&Scheidel 6.556,96 € 117,1 %

HEDI-Bau 1.184,72 € 21,2 %
FUCHS Bau GmbH 7.037,76 € 125,7 %

GTS Geithainer Tief. 7.289,84 € 130,2 %

Naumburger Bg. 9.009,53 € 160,9 %

Pollok Bau 9.474,64 € 169,2 %

Dahlener Bau 5.790,84 € 103,4 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 3.6.  Rohrdurchführungen

Position 3.6.1.  Rohrdurchführung DN 40  1,00 St
OHT 56,00 € 56,00 € 100,0 %

Gallasch 421,45 € 421,45 € 752,6 %

Stowasser 74,08 € 74,08 € 132,3 %

B & M 91,80 € 91,80 € 163,9 %

Oberlicht. BG 121,35 € 121,35 € 216,7 %

LV-KOB_q4 850,00 € 850,00 € 1517,9 %

Lechner Bau GmbH 84,03 € 84,03 € 150,1 %

MITTELPREIS 195,605 € 195,61 € 349,3 %

blaschke bau AG 98,00 € 98,00 € 175,0 %

Diringer&Scheidel 121,94 € 121,94 € 217,8 %

HEDI-Bau 1.162,76 € 1.162,76 € 2076,4 %

FUCHS Bau GmbH 113,60 € 113,60 € 202,9 %

GTS Geithainer Tief. 48,95 € 48,95 € 87,4 %
Naumburger Bg. 147,36 € 147,36 € 263,1 %

Pollok Bau 116,11 € 116,11 € 207,3 %

Dahlener Bau 81,04 € 81,04 € 144,7 %

Position 3.6.2.  Dichtungseinsatz für Elektrokabel  2,00 St
OHT 87,00 € 174,00 € 100,0 %

Gallasch 465,37 € 930,74 € 534,9 %

Stowasser 103,90 € 207,80 € 119,4 %

B & M 132,60 € 265,20 € 152,4 %

Oberlicht. BG 204,69 € 409,38 € 235,3 %

LV-KOB_q4 350,00 € 700,00 € 402,3 %

Lechner Bau GmbH 203,85 € 407,70 € 234,3 %

MITTELPREIS 267,64 € 535,28 € 307,6 %

blaschke bau AG 135,00 € 270,00 € 155,2 %

Diringer&Scheidel 155,19 € 310,38 € 178,4 %

HEDI-Bau 1.231,97 € 2.463,94 € 1416,1 %

FUCHS Bau GmbH 145,82 € 291,64 € 167,6 %

GTS Geithainer Tief. 18,00 € 36,00 € 20,7 %
Naumburger Bg. 248,56 € 497,12 € 285,7 %

Pollok Bau 495,42 € 990,84 € 569,4 %

Dahlener Bau 119,59 € 239,18 € 137,5 %

Position 3.6.3.  Hauseinführung Nahwärme  1,00 St
OHT 1.251,00 € 1.251,00 € 100,0 %

Gallasch 587,37 € 587,37 € 47,0 %

Stowasser 814,63 € 814,63 € 65,1 %

B & M 496,20 € 496,20 € 39,7 %

Oberlicht. BG 1.467,31 € 1.467,31 € 117,3 %

LV-KOB_q4 1.700,00 € 1.700,00 € 135,9 %

Lechner Bau GmbH 502,36 € 502,36 € 40,2 %

MITTELPREIS 787,463 € 787,46 € 62,9 %

blaschke bau AG 265,00 € 265,00 € 21,2 %

Diringer&Scheidel 911,25 € 911,25 € 72,8 %

HEDI-Bau 1.497,56 € 1.497,56 € 119,7 %

FUCHS Bau GmbH 562,29 € 562,29 € 44,9 %

GTS Geithainer Tief. 115,00 € 115,00 € 9,2 %
Naumburger Bg. 1.781,75 € 1.781,75 € 142,4 %

Pollok Bau 332,86 € 332,86 € 26,6 %

Dahlener Bau 439,90 € 439,90 € 35,2 %

Summe Titel 3.6. Rohrdurchführungen
OHT 1.481,00 € 100,0 %

Gallasch 1.939,56 € 131,0 %

Stowasser 1.096,51 € 74,0 %

B & M 853,20 € 57,6 %

Oberlicht. BG 1.998,04 € 134,9 %

LV-KOB_q4 3.250,00 € 219,4 %

Lechner Bau GmbH 994,09 € 67,1 %

MITTELPREIS 1.518,35 € 102,5 %

blaschke bau AG 633,00 € 42,7 %

Diringer&Scheidel 1.343,57 € 90,7 %

HEDI-Bau 5.124,26 € 346,0 %

FUCHS Bau GmbH 967,53 € 65,3 %

GTS Geithainer Tief. 199,95 € 13,5 %
Naumburger Bg. 2.426,23 € 163,8 %

Pollok Bau 1.439,81 € 97,2 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 760,12 € 51,3 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 3.7.  Wasseranlagen

Position 3.7.1.  Trinkwasserleitung erdverlegt DN 40  40,00 m
OHT 9,50 € 380,00 € 100,0 %

Gallasch 17,69 € 707,60 € 186,2 %

Stowasser 11,09 € 443,60 € 116,7 %

B & M 9,87 € 394,80 € 103,9 %

Oberlicht. BG 16,77 € 670,80 € 176,5 %

LV-KOB_q4 3,99 € 159,60 € 42,0 %
Lechner Bau GmbH 25,51 € 1.020,40 € 268,5 %

MITTELPREIS 17,679 € 707,16 € 186,1 %

blaschke bau AG 18,50 € 740,00 € 194,7 %

Diringer&Scheidel 23,54 € 941,60 € 247,8 %

HEDI-Bau 8,60 € 344,00 € 90,5 %

FUCHS Bau GmbH 15,80 € 632,00 € 166,3 %

GTS Geithainer Tief. 12,24 € 489,60 € 128,8 %

Naumburger Bg. 20,37 € 814,80 € 214,4 %

Pollok Bau 17,03 € 681,20 € 179,3 %

Dahlener Bau 40,99 € 1.639,60 € 431,5 %

Position 3.7.2.  Bogen 90° aus PE DN 40  10,00 St
OHT 32,70 € 327,00 € 100,0 %

Gallasch 30,50 € 305,00 € 93,3 %

Stowasser 24,05 € 240,50 € 73,5 %

B & M 35,08 € 350,80 € 107,3 %

Oberlicht. BG 44,87 € 448,70 € 137,2 %

LV-KOB_q4 7,00 € 70,00 € 21,4 %
Lechner Bau GmbH 11,27 € 112,70 € 34,5 %

MITTELPREIS 37,388 € 373,88 € 114,3 %

blaschke bau AG 40,00 € 400,00 € 122,3 %

Diringer&Scheidel 33,13 € 331,30 € 101,3 %

HEDI-Bau 8,60 € 86,00 € 26,3 %

FUCHS Bau GmbH 47,67 € 476,70 € 145,8 %

GTS Geithainer Tief. 46,44 € 464,40 € 142,0 %

Naumburger Bg. 54,48 € 544,80 € 166,6 %

Pollok Bau 59,99 € 599,90 € 183,5 %

Dahlener Bau 54,65 € 546,50 € 167,1 %

Position 3.7.3.  Kupplung aus PE DN 40  10,00 St
OHT 30,60 € 306,00 € 100,0 %

Gallasch 59,78 € 597,80 € 195,4 %

Stowasser 13,95 € 139,50 € 45,6 %

B & M 26,32 € 263,20 € 86,0 %

Oberlicht. BG 71,98 € 719,80 € 235,2 %

LV-KOB_q4 10,00 € 100,00 € 32,7 %

Lechner Bau GmbH 20,28 € 202,80 € 66,3 %

MITTELPREIS 41,788 € 417,88 € 136,6 %

blaschke bau AG 47,00 € 470,00 € 153,6 %

Diringer&Scheidel 30,05 € 300,50 € 98,2 %

HEDI-Bau 8,60 € 86,00 € 28,1 %
FUCHS Bau GmbH 26,11 € 261,10 € 85,3 %

GTS Geithainer Tief. 69,72 € 697,20 € 227,8 %

Naumburger Bg. 87,40 € 874,00 € 285,6 %

Pollok Bau 52,25 € 522,50 € 170,8 %

Dahlener Bau 40,99 € 409,90 € 134,0 %

Position 3.7.4.  Rohrdurchführung Bodenplatte Trinkwasser DN 40  1,00 St
OHT 71,00 € 71,00 € 100,0 %
Gallasch 421,45 € 421,45 € 593,6 %

Stowasser 254,56 € 254,56 € 358,5 %

B & M 91,80 € 91,80 € 129,3 %

Oberlicht. BG 838,93 € 838,93 € 1181,6 %

LV-KOB_q4 750,00 € 750,00 € 1056,3 %

Lechner Bau GmbH 85,96 € 85,96 € 121,1 %

MITTELPREIS 406,336 € 406,34 € 572,3 %

blaschke bau AG 197,00 € 197,00 € 277,5 %

Diringer&Scheidel 97,80 € 97,80 € 137,7 %

HEDI-Bau 1.200,00 € 1.200,00 € 1690,1 %

FUCHS Bau GmbH 113,60 € 113,60 € 160,0 %

GTS Geithainer Tief. 506,40 € 506,40 € 713,2 %

Naumburger Bg. 1.018,71 € 1.018,71 € 1434,8 %

Pollok Bau 108,37 € 108,37 € 152,6 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 683,13 € 683,13 € 962,2 %

Position 3.7.5.  Wasseranalyse/Freigabe Gesundheitsamt/Leitungssystem spülen  2,00 St
OHT 131,00 € 262,00 € 100,0 %
Gallasch 246,44 € 492,88 € 188,1 %

Stowasser 276,13 € 552,26 € 210,8 %

B & M 240,00 € 480,00 € 183,2 %

Oberlicht. BG 950,36 € 1.900,72 € 725,5 %

LV-KOB_q4 200,00 € 400,00 € 152,7 %

Lechner Bau GmbH 1.098,85 € 2.197,70 € 838,8 %

MITTELPREIS 652,079 € 1.304,16 € 497,8 %

blaschke bau AG 730,00 € 1.460,00 € 557,3 %

Diringer&Scheidel 456,20 € 912,40 € 348,2 %

HEDI-Bau 1.500,00 € 3.000,00 € 1145,0 %

FUCHS Bau GmbH 451,09 € 902,18 € 344,3 %

GTS Geithainer Tief. 324,00 € 648,00 € 247,3 %

Naumburger Bg. 1.154,01 € 2.308,02 € 880,9 %

Pollok Bau 1.161,15 € 2.322,30 € 886,4 %

Dahlener Bau 409,88 € 819,76 € 312,9 %

Summe Titel 3.7. Wasseranlagen
OHT 1.346,00 € 100,0 %
Gallasch 2.524,73 € 187,6 %

Stowasser 1.630,42 € 121,1 %

B & M 1.580,60 € 117,4 %

Oberlicht. BG 4.578,95 € 340,2 %

LV-KOB_q4 1.479,60 € 109,9 %

Lechner Bau GmbH 3.619,56 € 268,9 %

MITTELPREIS 3.209,42 € 238,4 %

blaschke bau AG 3.267,00 € 242,7 %

Diringer&Scheidel 2.583,60 € 191,9 %

HEDI-Bau 4.716,00 € 350,4 %

FUCHS Bau GmbH 2.385,58 € 177,2 %

GTS Geithainer Tief. 2.805,60 € 208,4 %

Naumburger Bg. 5.560,33 € 413,1 %

Pollok Bau 4.234,27 € 314,6 %

Dahlener Bau 4.098,89 € 304,5 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 3.8.  Fettabscheider

Position 3.8.1.  Fettabscheider NS 4  1,00 St
OHT 3.912,00 € 3.912,00 € 100,0 %

Gallasch 8.109,74 € 8.109,74 € 207,3 %

Stowasser 3.902,23 € 3.902,23 € 99,8 %
B & M 4.579,20 € 4.579,20 € 117,1 %

Oberlicht. BG 5.366,16 € 5.366,16 € 137,2 %

LV-KOB_q4 4.315,00 € 4.315,00 € 110,3 %

Lechner Bau GmbH 5.307,32 € 5.307,32 € 135,7 %

MITTELPREIS 5.631,45 € 5.631,45 € 144,0 %

blaschke bau AG 5.020,00 € 5.020,00 € 128,3 %

Diringer&Scheidel 6.757,82 € 6.757,82 € 172,7 %

HEDI-Bau 5.278,95 € 5.278,95 € 134,9 %

FUCHS Bau GmbH 5.055,01 € 5.055,01 € 129,2 %

GTS Geithainer Tief. 4.515,00 € 4.515,00 € 115,4 %

Naumburger Bg. 6.516,10 € 6.516,10 € 166,6 %

Pollok Bau 9.637,62 € 9.637,62 € 246,4 %

Dahlener Bau 4.883,15 € 4.883,15 € 124,8 %

Position 3.8.2.  Schichtdickenmessgerät  1,00 St
OHT 1.300,00 € 1.300,00 € 100,0 %
Gallasch 1.678,11 € 1.678,11 € 129,1 %

Stowasser 1.412,91 € 1.412,91 € 108,7 %

B & M 1.773,60 € 1.773,60 € 136,4 %

Oberlicht. BG 1.635,46 € 1.635,46 € 125,8 %

LV-KOB_q4 1.351,00 € 1.351,00 € 103,9 %

Lechner Bau GmbH 1.946,11 € 1.946,11 € 149,7 %

MITTELPREIS 1.685,874 € 1.685,87 € 129,7 %

blaschke bau AG 1.665,00 € 1.665,00 € 128,1 %

Diringer&Scheidel 1.583,78 € 1.583,78 € 121,8 %

HEDI-Bau 1.928,06 € 1.928,06 € 148,3 %

FUCHS Bau GmbH 1.511,06 € 1.511,06 € 116,2 %

GTS Geithainer Tief. 1.630,80 € 1.630,80 € 125,4 %

Naumburger Bg. 1.985,94 € 1.985,94 € 152,8 %

Pollok Bau 1.935,24 € 1.935,24 € 148,9 %

Dahlener Bau 1.616,17 € 1.616,17 € 124,3 %

Position 3.8.3.  Probenahmeschacht LW 400  1,00 St
OHT 1.122,00 € 1.122,00 € 100,0 %

Gallasch 1.028,48 € 1.028,48 € 91,7 %

Stowasser 923,87 € 923,87 € 82,3 %
B & M 1.221,60 € 1.221,60 € 108,9 %

Oberlicht. BG 1.460,36 € 1.460,36 € 130,2 %

LV-KOB_q4 999,00 € 999,00 € 89,0 %

Lechner Bau GmbH 1.179,02 € 1.179,02 € 105,1 %

MITTELPREIS 1.219,34 € 1.219,34 € 108,7 %

blaschke bau AG 1.375,00 € 1.375,00 € 122,5 %

Diringer&Scheidel 1.402,73 € 1.402,73 € 125,0 %

HEDI-Bau 1.227,84 € 1.227,84 € 109,4 %

FUCHS Bau GmbH 1.123,79 € 1.123,79 € 100,2 %

GTS Geithainer Tief. 985,20 € 985,20 € 87,8 %

Naumburger Bg. 1.773,30 € 1.773,30 € 158,0 %

Pollok Bau 1.144,84 € 1.144,84 € 102,0 %

Dahlener Bau 1.102,73 € 1.102,73 € 98,3 %

Position 3.8.4.  Betriebstagebuch für Fettabscheider  1,00 St
OHT 28,00 € 28,00 € 100,0 %
Gallasch 55,63 € 55,63 € 198,7 %

Stowasser 29,13 € 29,13 € 104,0 %

B & M 77,40 € 77,40 € 276,4 %

Oberlicht. BG 35,22 € 35,22 € 125,8 %

LV-KOB_q4 30,00 € 30,00 € 107,1 %

Lechner Bau GmbH 89,21 € 89,21 € 318,6 %

MITTELPREIS 74,62 € 74,62 € 266,5 %

blaschke bau AG 60,00 € 60,00 € 214,3 %

Diringer&Scheidel 38,64 € 38,64 € 138,0 %

HEDI-Bau 65,08 € 65,08 € 232,4 %

FUCHS Bau GmbH 45,28 € 45,28 € 161,7 %

GTS Geithainer Tief. 35,16 € 35,16 € 125,6 %

Naumburger Bg. 42,76 € 42,76 € 152,7 %

Pollok Bau 387,05 € 387,05 € 1382,3 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 56,12 € 56,12 € 200,4 %

Position 3.8.5.  Inbetriebnahme/Einweisung Fettabscheider  1,00 St
OHT 440,00 € 440,00 € 100,0 %

Gallasch 862,80 € 862,80 € 196,1 %

Stowasser 1.484,44 € 1.484,44 € 337,4 %

B & M 520,80 € 520,80 € 118,4 %

Oberlicht. BG 579,65 € 579,65 € 131,7 %

LV-KOB_q4 429,00 € 429,00 € 97,5 %
Lechner Bau GmbH 616,32 € 616,32 € 140,1 %

MITTELPREIS 1.035,218 € 1.035,22 € 235,3 %

blaschke bau AG 620,00 € 620,00 € 140,9 %

Diringer&Scheidel 854,76 € 854,76 € 194,3 %

HEDI-Bau 1.598,80 € 1.598,80 € 363,4 %

FUCHS Bau GmbH 1.739,94 € 1.739,94 € 395,4 %

GTS Geithainer Tief. 520,00 € 520,00 € 118,2 %

Naumburger Bg. 703,87 € 703,87 € 160,0 %

Pollok Bau 2.012,65 € 2.012,65 € 457,4 %

Dahlener Bau 1.939,02 € 1.939,02 € 440,7 %

Position 3.8.6.  Pumpenstation Duo  1,00 St
OHT 2.900,00 € 2.900,00 € 100,0 %

Gallasch 909,70 € 909,70 € 31,4 %
Stowasser 3.203,42 € 3.203,42 € 110,5 %

B & M 3.883,20 € 3.883,20 € 133,9 %

Oberlicht. BG 4.029,49 € 4.029,49 € 138,9 %

LV-KOB_q4 3.160,00 € 3.160,00 € 109,0 %

Lechner Bau GmbH 3.753,20 € 3.753,20 € 129,4 %

MITTELPREIS 4.953,937 € 4.953,94 € 170,8 %

blaschke bau AG 4.170,00 € 4.170,00 € 143,8 %

Diringer&Scheidel 4.623,61 € 4.623,61 € 159,4 %

HEDI-Bau 4.183,32 € 4.183,32 € 144,3 %

FUCHS Bau GmbH 3.959,97 € 3.959,97 € 136,6 %

GTS Geithainer Tief. 3.672,00 € 3.672,00 € 126,6 %

Naumburger Bg. 4.892,99 € 4.892,99 € 168,7 %

Pollok Bau 21.051,85 € 21.051,85 € 725,9 %

Dahlener Bau 4.122,37 € 4.122,37 € 142,2 %

Position 3.8.7.  Schachtmodul H07, ZG 600, Kl.A/B  1,00 St
OHT 2.240,00 € 2.240,00 € 100,0 %

Gallasch 1.114,10 € 1.114,10 € 49,7 %
Stowasser 2.288,46 € 2.288,46 € 102,2 %

B & M 2.379,00 € 2.379,00 € 106,2 %

Oberlicht. BG 2.990,64 € 2.990,64 € 133,5 %

LV-KOB_q4 1.347,00 € 1.347,00 € 60,1 %

Lechner Bau GmbH 2.555,11 € 2.555,11 € 114,1 %

MITTELPREIS 2.712,096 € 2.712,10 € 121,1 %

blaschke bau AG 3.000,00 € 3.000,00 € 133,9 %

Diringer&Scheidel 2.809,39 € 2.809,39 € 125,4 %

HEDI-Bau 2.902,92 € 2.902,92 € 129,6 %

FUCHS Bau GmbH 2.712,21 € 2.712,21 € 121,1 %

GTS Geithainer Tief. 2.508,00 € 2.508,00 € 112,0 %

Naumburger Bg. 3.631,52 € 3.631,52 € 162,1 %

Pollok Bau 4.318,64 € 4.318,64 € 192,8 %

Dahlener Bau 2.519,36 € 2.519,36 € 112,5 %

Position 3.8.8.  Schachtmodul H09, ZG 600, Kl. A/B  1,00 St
OHT 2.653,00 € 2.653,00 € 100,0 %

Gallasch 1.114,10 € 1.114,10 € 42,0 %
Stowasser 2.755,66 € 2.755,66 € 103,9 %

B & M 2.859,00 € 2.859,00 € 107,8 %

Oberlicht. BG 3.555,60 € 3.555,60 € 134,0 %

LV-KOB_q4 2.406,00 € 2.406,00 € 90,7 %

Lechner Bau GmbH 3.064,05 € 3.064,05 € 115,5 %

MITTELPREIS 3.172,283 € 3.172,28 € 119,6 %

blaschke bau AG 3.564,00 € 3.564,00 € 134,3 %

Diringer&Scheidel 3.330,38 € 3.330,38 € 125,5 %

HEDI-Bau 3.523,32 € 3.523,32 € 132,8 %

FUCHS Bau GmbH 3.240,63 € 3.240,63 € 122,1 %

GTS Geithainer Tief. 3.072,00 € 3.072,00 € 115,8 %

Naumburger Bg. 4.317,55 € 4.317,55 € 162,7 %

Pollok Bau 4.318,64 € 4.318,64 € 162,8 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 3.044,03 € 3.044,03 € 114,7 %

Position 3.8.9.  Kabelbefestigungsset Technikschacht  1,00 St
OHT 55,00 € 55,00 € 100,0 %

Gallasch 152,50 € 152,50 € 277,3 %

Stowasser 45,90 € 45,90 € 83,5 %

B & M 59,10 € 59,10 € 107,5 %

Oberlicht. BG 85,26 € 85,26 € 155,0 %

LV-KOB_q4 39,00 € 39,00 € 70,9 %
Lechner Bau GmbH 49,74 € 49,74 € 90,4 %

MITTELPREIS 87,989 € 87,99 € 160,0 %

blaschke bau AG 63,00 € 63,00 € 114,5 %

Diringer&Scheidel 94,25 € 94,25 € 171,4 %

HEDI-Bau 156,59 € 156,59 € 284,7 %

FUCHS Bau GmbH 72,01 € 72,01 € 130,9 %

GTS Geithainer Tief. 41,28 € 41,28 € 75,1 %

Naumburger Bg. 103,53 € 103,53 € 188,2 %

Pollok Bau 170,30 € 170,30 € 309,6 %

Dahlener Bau 83,38 € 83,38 € 151,6 %

Position 3.8.10.  Sägeglocke DN 50/70/100  1,00 St
OHT 72,00 € 72,00 € 100,0 %

Gallasch 2.562,00 € 2.562,00 € 3558,3 %

Stowasser 81,21 € 81,21 € 112,8 %

B & M 4,80 € 4,80 € 6,7 %
Oberlicht. BG 98,21 € 98,21 € 136,4 %

LV-KOB_q4 87,00 € 87,00 € 120,8 %

Lechner Bau GmbH 105,72 € 105,72 € 146,8 %

MITTELPREIS 274,449 € 274,45 € 381,2 %

blaschke bau AG 121,00 € 121,00 € 168,1 %

Diringer&Scheidel 115,20 € 115,20 € 160,0 %

HEDI-Bau 120,60 € 120,60 € 167,5 %

FUCHS Bau GmbH 118,92 € 118,92 € 165,2 %

GTS Geithainer Tief. 98,04 € 98,04 € 136,2 %

Naumburger Bg. 119,26 € 119,26 € 165,6 %

Pollok Bau 123,86 € 123,86 € 172,0 %

Dahlener Bau 101,47 € 101,47 € 140,9 %

Position 3.8.11.  Inbetriebnahme/Einweisung Pumpenstation  1,00 St
OHT 486,00 € 486,00 € 100,0 %

Gallasch 648,01 € 648,01 € 133,3 %

Stowasser 536,78 € 536,78 € 110,4 %

B & M 583,20 € 583,20 € 120,0 %

Oberlicht. BG 649,10 € 649,10 € 133,6 %

LV-KOB_q4 455,00 € 455,00 € 93,6 %
Lechner Bau GmbH 618,36 € 618,36 € 127,2 %

MITTELPREIS 685,658 € 685,66 € 141,1 %

blaschke bau AG 665,00 € 665,00 € 136,8 %

Diringer&Scheidel 721,75 € 721,75 € 148,5 %

HEDI-Bau 616,00 € 616,00 € 126,7 %

FUCHS Bau GmbH 631,53 € 631,53 € 129,9 %

GTS Geithainer Tief. 583,00 € 583,00 € 120,0 %

Naumburger Bg. 788,20 € 788,20 € 162,2 %

Pollok Bau 1.258,68 € 1.258,68 € 259,0 %

Dahlener Bau 813,60 € 813,60 € 167,4 %

Position 3.8.12.  Freiluftsäule  1,00 St
OHT 3.175,00 € 3.175,00 € 100,0 %

Gallasch 2.501,00 € 2.501,00 € 78,8 %

Stowasser 3.410,33 € 3.410,33 € 107,4 %

B & M 3.625,20 € 3.625,20 € 114,2 %

Oberlicht. BG 4.179,30 € 4.179,30 € 131,6 %

LV-KOB_q4 3.449,00 € 3.449,00 € 108,6 %

Lechner Bau GmbH 3.827,45 € 3.827,45 € 120,5 %

MITTELPREIS 3.682,257 € 3.682,26 € 116,0 %

blaschke bau AG 4.035,00 € 4.035,00 € 127,1 %

Diringer&Scheidel 3.867,53 € 3.867,53 € 121,8 %

HEDI-Bau 5.337,89 € 5.337,89 € 168,1 %

FUCHS Bau GmbH 4.085,60 € 4.085,60 € 128,7 %

GTS Geithainer Tief. 3.920,00 € 3.920,00 € 123,5 %

Naumburger Bg. 5.074,90 € 5.074,90 € 159,8 %

Pollok Bau 595,64 € 595,64 € 18,8 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 3.916,76 € 3.916,76 € 123,4 %

Position 3.8.13.  Dichtungseinsatz für Elektrokabel  1,00 St
OHT 87,00 € 87,00 € 100,0 %

Gallasch 378,20 € 378,20 € 434,7 %

Stowasser 103,90 € 103,90 € 119,4 %

B & M 132,60 € 132,60 € 152,4 %

Oberlicht. BG 72,88 € 72,88 € 83,8 %
LV-KOB_q4 350,00 € 350,00 € 402,3 %

Lechner Bau GmbH 379,39 € 379,39 € 436,1 %

MITTELPREIS 273,181 € 273,18 € 314,0 %

blaschke bau AG 112,00 € 112,00 € 128,7 %

Diringer&Scheidel 171,57 € 171,57 € 197,2 %

HEDI-Bau 1.421,09 € 1.421,09 € 1633,4 %

FUCHS Bau GmbH 145,82 € 145,82 € 167,6 %

GTS Geithainer Tief. 115,00 € 115,00 € 132,2 %

Naumburger Bg. 88,50 € 88,50 € 101,7 %

Pollok Bau 495,42 € 495,42 € 569,4 %

Dahlener Bau 121,17 € 121,17 € 139,3 %

Position 3.8.14.  Tauchmotorpumpe für Schmutzwasser  2,00 St
OHT 820,00 € 1.640,00 € 100,0 %

Gallasch 805,20 € 1.610,40 € 98,2 %

Stowasser 956,08 € 1.912,16 € 116,6 %

B & M 1.041,00 € 2.082,00 € 127,0 %

Oberlicht. BG 1.116,13 € 2.232,26 € 136,1 %

LV-KOB_q4 600,00 € 1.200,00 € 73,2 %
Lechner Bau GmbH 974,50 € 1.949,00 € 118,8 %

MITTELPREIS 1.155,674 € 2.311,35 € 140,9 %

blaschke bau AG 980,00 € 1.960,00 € 119,5 %

Diringer&Scheidel 800,33 € 1.600,66 € 97,6 %

HEDI-Bau 2.161,20 € 4.322,40 € 263,6 %

FUCHS Bau GmbH 1.110,69 € 2.221,38 € 135,4 %

GTS Geithainer Tief. 1.070,40 € 2.140,80 € 130,5 %

Naumburger Bg. 1.355,31 € 2.710,62 € 165,3 %

Pollok Bau 1.927,09 € 3.854,18 € 235,0 %

Dahlener Bau 1.061,50 € 2.123,00 € 129,5 %

Position 3.8.15.  Druckleitung erdverlegt DN 40  15,00 m
OHT 9,50 € 142,50 € 100,0 %

Gallasch 17,69 € 265,35 € 186,2 %

Stowasser 14,04 € 210,60 € 147,8 %

B & M 9,87 € 148,05 € 103,9 %

Oberlicht. BG 20,03 € 300,45 € 210,8 %

LV-KOB_q4 3,99 € 59,85 € 42,0 %
Lechner Bau GmbH 25,22 € 378,30 € 265,5 %

MITTELPREIS 18,216 € 273,24 € 191,7 %

blaschke bau AG 19,00 € 285,00 € 200,0 %

Diringer&Scheidel 23,54 € 353,10 € 247,8 %

HEDI-Bau 25,00 € 375,00 € 263,2 %

FUCHS Bau GmbH 15,80 € 237,00 € 166,3 %

GTS Geithainer Tief. 20,83 € 312,45 € 219,3 %

Naumburger Bg. 24,33 € 364,95 € 256,1 %

Pollok Bau 17,03 € 255,45 € 179,3 %

Dahlener Bau 13,15 € 197,25 € 138,4 %

Position 3.8.16.  Bogen 90° aus PE HD DN 40  10,00 St
OHT 32,70 € 327,00 € 100,0 %

Gallasch 30,50 € 305,00 € 93,3 %

Stowasser 24,05 € 240,50 € 73,5 %

B & M 35,08 € 350,80 € 107,3 %

Oberlicht. BG 44,07 € 440,70 € 134,8 %

LV-KOB_q4 7,00 € 70,00 € 21,4 %
Lechner Bau GmbH 8,10 € 81,00 € 24,8 %

MITTELPREIS 38,852 € 388,52 € 118,8 %

blaschke bau AG 38,00 € 380,00 € 116,2 %

Diringer&Scheidel 33,13 € 331,30 € 101,3 %

HEDI-Bau 8,00 € 80,00 € 24,5 %

FUCHS Bau GmbH 47,67 € 476,70 € 145,8 %

GTS Geithainer Tief. 27,84 € 278,40 € 85,1 %

Naumburger Bg. 53,52 € 535,20 € 163,7 %

Pollok Bau 59,99 € 599,90 € 183,5 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 101,28 € 1.012,80 € 309,7 %

Position 3.8.17.  Kupplung aus PE DN 40  10,00 St
OHT 30,60 € 306,00 € 100,0 %

Gallasch 17,08 € 170,80 € 55,8 %

Stowasser 13,95 € 139,50 € 45,6 %

B & M 26,32 € 263,20 € 86,0 %

Oberlicht. BG 65,44 € 654,40 € 213,9 %

LV-KOB_q4 10,00 € 100,00 € 32,7 %
Lechner Bau GmbH 17,35 € 173,50 € 56,7 %

MITTELPREIS 37,577 € 375,77 € 122,8 %

blaschke bau AG 48,00 € 480,00 € 156,9 %

Diringer&Scheidel 30,05 € 300,50 € 98,2 %

HEDI-Bau 12,00 € 120,00 € 39,2 %

FUCHS Bau GmbH 26,11 € 261,10 € 85,3 %

GTS Geithainer Tief. 17,75 € 177,50 € 58,0 %

Naumburger Bg. 79,47 € 794,70 € 259,7 %

Pollok Bau 52,25 € 522,50 € 170,8 %

Dahlener Bau 89,71 € 897,10 € 293,2 %

Summe Titel 3.8. Fettabscheider
OHT 20.885,50 € 100,0 %

Gallasch 23.465,92 € 112,4 %

Stowasser 22.681,00 € 108,6 %

B & M 24.542,75 € 117,5 %

Oberlicht. BG 28.365,14 € 135,8 %

LV-KOB_q4 19.846,85 € 95,0 %
Lechner Bau GmbH 26.072,80 € 124,8 %

MITTELPREIS 28.837,24 € 138,1 %

blaschke bau AG 27.575,00 € 132,0 %

Diringer&Scheidel 28.956,97 € 138,6 %

HEDI-Bau 33.257,86 € 159,2 %

FUCHS Bau GmbH 27.637,95 € 132,3 %

GTS Geithainer Tief. 24.604,63 € 117,8 %

Naumburger Bg. 34.443,89 € 164,9 %

Pollok Bau 52.682,46 € 252,2 %

Dahlener Bau 28.549,48 € 136,7 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 3.9.  Sonstiges

Position 3.9.1.  Dichtheitsprüfung für Grundleitung gemäß DIN EN 1610,  280,00 m
OHT 2,50 € 700,00 € 100,0 %

Gallasch 4,27 € 1.195,60 € 170,8 %

Stowasser 3,31 € 926,80 € 132,4 %

B & M 0,79 € 221,20 € 31,6 %
Oberlicht. BG 7,95 € 2.226,00 € 318,0 %

LV-KOB_q4 1,00 € 280,00 € 40,0 %

Lechner Bau GmbH 7,52 € 2.105,60 € 300,8 %

MITTELPREIS 6,212 € 1.739,36 € 248,5 %

blaschke bau AG 5,95 € 1.666,00 € 238,0 %

Diringer&Scheidel 3,57 € 999,60 € 142,8 %

HEDI-Bau 21,16 € 5.924,80 € 846,4 %

FUCHS Bau GmbH 7,64 € 2.139,20 € 305,6 %

GTS Geithainer Tief. 2,55 € 714,00 € 102,0 %

Naumburger Bg. 9,65 € 2.702,00 € 386,0 %

Pollok Bau 5,42 € 1.517,60 € 216,8 %

Dahlener Bau 4,69 € 1.313,20 € 187,6 %

Position 3.9.2.  Kamerabefahrung Grundleitung  250,00 m
OHT 2,80 € 700,00 € 100,0 %

Gallasch 2,20 € 550,00 € 78,6 %

Stowasser 4,31 € 1.077,50 € 153,9 %

B & M 6,00 € 1.500,00 € 214,3 %

Oberlicht. BG 7,95 € 1.987,50 € 283,9 %

LV-KOB_q4 1,50 € 375,00 € 53,6 %
Lechner Bau GmbH 5,55 € 1.387,50 € 198,2 %

MITTELPREIS 6,318 € 1.579,50 € 225,6 %

blaschke bau AG 5,95 € 1.487,50 € 212,5 %

Diringer&Scheidel 3,33 € 832,50 € 118,9 %

HEDI-Bau 14,72 € 3.680,00 € 525,7 %

FUCHS Bau GmbH 5,41 € 1.352,50 € 193,2 %

GTS Geithainer Tief. 5,76 € 1.440,00 € 205,7 %

Naumburger Bg. 9,65 € 2.412,50 € 344,6 %

Pollok Bau 3,87 € 967,50 € 138,2 %

Dahlener Bau 10,95 € 2.737,50 € 391,1 %

Position 3.9.3.  Dokumentation/Abnahme Grundleitung  1,00 St
OHT 260,00 € 260,00 € 100,0 %

Gallasch 475,80 € 475,80 € 183,0 %

Stowasser 1.170,80 € 1.170,80 € 450,3 %

B & M 300,00 € 300,00 € 115,4 %

Oberlicht. BG 46,75 € 46,75 € 18,0 %
LV-KOB_q4 150,00 € 150,00 € 57,7 %

Lechner Bau GmbH 347,00 € 347,00 € 133,5 %

MITTELPREIS 747,041 € 747,04 € 287,3 %

blaschke bau AG 895,00 € 895,00 € 344,2 %

Diringer&Scheidel 1.465,66 € 1.465,66 € 563,7 %

HEDI-Bau 1.500,00 € 1.500,00 € 576,9 %

FUCHS Bau GmbH 966,63 € 966,63 € 371,8 %

GTS Geithainer Tief. 1.000,00 € 1.000,00 € 384,6 %

Naumburger Bg. 56,76 € 56,76 € 21,8 %

Pollok Bau 160,75 € 160,75 € 61,8 %

Dahlener Bau 1.813,43 € 1.813,43 € 697,5 %

Summe Titel 3.9. Sonstiges
OHT 1.660,00 € 100,0 %

Gallasch 2.221,40 € 133,8 %

Stowasser 3.175,10 € 191,3 %

B & M 2.021,20 € 121,8 %

Oberlicht. BG 4.260,25 € 256,6 %

LV-KOB_q4 805,00 € 48,5 %
Lechner Bau GmbH 3.840,10 € 231,3 %

MITTELPREIS 4.065,90 € 244,9 %

blaschke bau AG 4.048,50 € 243,9 %

Diringer&Scheidel 3.297,76 € 198,7 %

HEDI-Bau 11.104,80 € 669,0 %

FUCHS Bau GmbH 4.458,33 € 268,6 %

GTS Geithainer Tief. 3.154,00 € 190,0 %

Naumburger Bg. 5.171,26 € 311,5 %

Pollok Bau 2.645,85 € 159,4 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 5.864,13 € 353,3 %

Summe Bereich 3. Technische Anlagen in Außenanlagen
OHT 56.119,80 € 100,0 %
Gallasch 59.503,82 € 106,0 %

Stowasser 57.552,43 € 102,6 %

B & M 69.435,70 € 123,7 %

Oberlicht. BG 82.021,06 € 146,2 %

LV-KOB_q4 57.906,55 € 103,2 %

Lechner Bau GmbH 74.672,27 € 133,1 %

MITTELPREIS 78.159,79 € 139,3 %

blaschke bau AG 78.278,50 € 139,5 %

Diringer&Scheidel 82.637,76 € 147,3 %

HEDI-Bau 100.504,68 € 179,1 %

FUCHS Bau GmbH 86.415,60 € 154,0 %

GTS Geithainer Tief. 69.779,66 € 124,3 %

Naumburger Bg. 99.597,66 € 177,5 %

Pollok Bau 103.965,18 € 185,3 %

Dahlener Bau 73.752,21 € 131,4 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Bereich 4.  Rohbauarbeiten

Titel 4.1.  Mauerwerksarbeiten

Untertitel 4.1.1.  Gebäudewände

Position 4.1.1.1.  Kimmschicht, KS-ISO-Kimmsteinen, 0,33 W/mK, SFK 12, MW 11,5 cm  25,00 m
OHT 28,50 € 712,50 € 100,0 %

Gallasch 23,81 € 595,25 € 83,5 %

Stowasser 21,84 € 546,00 € 76,6 %

B & M 29,91 € 747,75 € 104,9 %

Oberlicht. BG 45,13 € 1.128,25 € 158,4 %

LV-KOB_q4 29,07 € 726,75 € 102,0 %

Lechner Bau GmbH 43,55 € 1.088,75 € 152,8 %

MITTELPREIS 31,388 € 784,70 € 110,1 %

blaschke bau AG 23,00 € 575,00 € 80,7 %

Diringer&Scheidel 48,47 € 1.211,75 € 170,1 %

HEDI-Bau 21,06 € 526,50 € 73,9 %
FUCHS Bau GmbH 38,68 € 967,00 € 135,7 %

GTS Geithainer Tief. 31,55 € 788,75 € 110,7 %

Naumburger Bg. 26,59 € 664,75 € 93,3 %

Pollok Bau 23,70 € 592,50 € 83,2 %

Dahlener Bau 33,64 € 841,00 € 118,0 %

Position 4.1.1.2.  Kimmschicht, KS-ISO-Kimmsteinen, 0,33 W/mK, SFK 12,  MW 17,5 cm  114,00 m
OHT 34,00 € 3.876,00 € 100,0 %

Gallasch 28,05 € 3.197,70 € 82,5 %

Stowasser 25,84 € 2.945,76 € 76,0 %

B & M 35,13 € 4.004,82 € 103,3 %

Oberlicht. BG 49,41 € 5.632,74 € 145,3 %

LV-KOB_q4 36,25 € 4.132,50 € 106,6 %

Lechner Bau GmbH 48,48 € 5.526,72 € 142,6 %

MITTELPREIS 37,101 € 4.229,51 € 109,1 %

blaschke bau AG 32,00 € 3.648,00 € 94,1 %

Diringer&Scheidel 53,39 € 6.086,46 € 157,0 %

HEDI-Bau 31,01 € 3.535,14 € 91,2 %

FUCHS Bau GmbH 46,61 € 5.313,54 € 137,1 %

GTS Geithainer Tief. 37,25 € 4.246,50 € 109,6 %

Naumburger Bg. 33,01 € 3.763,14 € 97,1 %

Pollok Bau 25,60 € 2.918,40 € 75,3 %
Dahlener Bau 39,64 € 4.518,96 € 116,6 %

Position 4.1.1.3.  Kimmschicht, KS-ISO-Kimmsteinen, 0,33 W/mK, SFK 20,  MW 17,5 cm  17,00 m
OHT 34,00 € 578,00 € 100,0 %

Gallasch 28,05 € 476,85 € 82,5 %

Stowasser 25,84 € 439,28 € 76,0 %
B & M 35,13 € 597,21 € 103,3 %

Oberlicht. BG 49,41 € 839,97 € 145,3 %

LV-KOB_q4 37,25 € 633,25 € 109,6 %

Lechner Bau GmbH 48,48 € 824,16 € 142,6 %

MITTELPREIS 38,591 € 656,05 € 113,5 %

blaschke bau AG 32,00 € 544,00 € 94,1 %

Diringer&Scheidel 53,39 € 907,63 € 157,0 %

HEDI-Bau 50,81 € 863,77 € 149,4 %

FUCHS Bau GmbH 46,61 € 792,37 € 137,1 %

GTS Geithainer Tief. 37,05 € 629,85 € 109,0 %

Naumburger Bg. 33,01 € 561,17 € 97,1 %

Pollok Bau 26,85 € 456,45 € 79,0 %

Dahlener Bau 39,64 € 673,88 € 116,6 %

Position 4.1.1.4.  Kimmschicht, KS-ISO-Kimmsteinen, 0,33 W/mK, SFK 12, MW 24 cm  110,00 m
OHT 39,00 € 4.290,00 € 100,0 %

Gallasch 32,06 € 3.526,60 € 82,2 %

Stowasser 29,72 € 3.269,20 € 76,2 %
B & M 37,35 € 4.108,50 € 95,8 %

Oberlicht. BG 52,90 € 5.819,00 € 135,6 %

LV-KOB_q4 37,66 € 4.142,60 € 96,6 %

Lechner Bau GmbH 50,58 € 5.563,80 € 129,7 %

MITTELPREIS 41,345 € 4.547,95 € 106,0 %

blaschke bau AG 36,00 € 3.960,00 € 92,3 %

Diringer&Scheidel 55,86 € 6.144,60 € 143,2 %

HEDI-Bau 41,74 € 4.591,40 € 107,0 %

FUCHS Bau GmbH 50,95 € 5.604,50 € 130,6 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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GTS Geithainer Tief. 38,20 € 4.202,00 € 97,9 %

Naumburger Bg. 36,18 € 3.979,80 € 92,8 %

Pollok Bau 33,70 € 3.707,00 € 86,4 %

Dahlener Bau 44,59 € 4.904,90 € 114,3 %

Position 4.1.1.5.  Kimmschicht, KS-ISO-Kimmsteinen, 0,33 W/mK, SFK 20, MW 24 cm  27,00 m
OHT 39,00 € 1.053,00 € 100,0 %

Gallasch 32,06 € 865,62 € 82,2 %

Stowasser 29,72 € 802,44 € 76,2 %
B & M 37,35 € 1.008,45 € 95,8 %

Oberlicht. BG 52,90 € 1.428,30 € 135,6 %

LV-KOB_q4 38,66 € 1.043,82 € 99,1 %

Lechner Bau GmbH 50,58 € 1.365,66 € 129,7 %

MITTELPREIS 42,566 € 1.149,28 € 109,1 %

blaschke bau AG 36,00 € 972,00 € 92,3 %

Diringer&Scheidel 55,86 € 1.508,22 € 143,2 %

HEDI-Bau 54,94 € 1.483,38 € 140,9 %

FUCHS Bau GmbH 50,95 € 1.375,65 € 130,6 %

GTS Geithainer Tief. 39,60 € 1.069,20 € 101,5 %

Naumburger Bg. 36,18 € 976,86 € 92,8 %

Pollok Bau 36,20 € 977,40 € 92,8 %

Dahlener Bau 44,59 € 1.203,93 € 114,3 %

Position 4.1.1.6.  KS-Planstein, d=11,5cm, IW, nichttragend, SFK 12, RD1,2  86,00 m2
OHT 38,00 € 3.268,00 € 100,0 %

Gallasch 33,88 € 2.913,68 € 89,2 %

Stowasser 46,41 € 3.991,26 € 122,1 %

B & M 41,82 € 3.596,52 € 110,1 %

Oberlicht. BG 50,00 € 4.300,00 € 131,6 %

LV-KOB_q4 38,64 € 3.323,04 € 101,7 %

Lechner Bau GmbH 57,73 € 4.964,78 € 151,9 %

MITTELPREIS 45,416 € 3.905,78 € 119,5 %

blaschke bau AG 48,00 € 4.128,00 € 126,3 %

Diringer&Scheidel 57,58 € 4.951,88 € 151,5 %

HEDI-Bau 28,90 € 2.485,40 € 76,1 %
FUCHS Bau GmbH 50,76 € 4.365,36 € 133,6 %

GTS Geithainer Tief. 48,75 € 4.192,50 € 128,3 %

Naumburger Bg. 49,48 € 4.255,28 € 130,2 %

Pollok Bau 36,30 € 3.121,80 € 95,5 %

Dahlener Bau 48,21 € 4.146,06 € 126,9 %

Position 4.1.1.7.  KS-Planstein, d=17,5cm, IW, tragend, SFK 12, RD1,2  464,00 m2
OHT 46,00 € 21.344,00 € 100,0 %

Gallasch 54,44 € 25.260,16 € 118,3 %

Stowasser 53,48 € 24.814,72 € 116,3 %

B & M 51,58 € 23.933,12 € 112,1 %

Oberlicht. BG 57,37 € 26.619,68 € 124,7 %

LV-KOB_q4 51,70 € 23.988,80 € 112,4 %

Lechner Bau GmbH 68,28 € 31.681,92 € 148,4 %

MITTELPREIS 56,98 € 26.438,72 € 123,9 %

blaschke bau AG 58,00 € 26.912,00 € 126,1 %

Diringer&Scheidel 66,09 € 30.665,76 € 143,7 %

HEDI-Bau 45,13 € 20.940,32 € 98,1 %
FUCHS Bau GmbH 64,17 € 29.774,88 € 139,5 %

GTS Geithainer Tief. 63,20 € 29.324,80 € 137,4 %

Naumburger Bg. 60,69 € 28.160,16 € 131,9 %

Pollok Bau 46,80 € 21.715,20 € 101,7 %

Dahlener Bau 62,49 € 28.995,36 € 135,8 %

Position 4.1.1.8.  KS-Planstein, d=17,5cm, IW/ AW, tragend, SFK 20, RD2,0  51,00 m2
OHT 48,00 € 2.448,00 € 100,0 %

Gallasch 54,44 € 2.776,44 € 113,4 %

Stowasser 55,31 € 2.820,81 € 115,2 %

B & M 62,12 € 3.168,12 € 129,4 %

Oberlicht. BG 53,23 € 2.714,73 € 110,9 %

LV-KOB_q4 59,70 € 3.044,70 € 124,4 %

Lechner Bau GmbH 73,49 € 3.747,99 € 153,1 %

MITTELPREIS 58,901 € 3.003,95 € 122,7 %

blaschke bau AG 58,00 € 2.958,00 € 120,8 %

Diringer&Scheidel 67,16 € 3.425,16 € 139,9 %

HEDI-Bau 46,75 € 2.384,25 € 97,4 %
FUCHS Bau GmbH 64,47 € 3.287,97 € 134,3 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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GTS Geithainer Tief. 65,90 € 3.360,90 € 137,3 %

Naumburger Bg. 60,69 € 3.095,19 € 126,4 %

Pollok Bau 48,20 € 2.458,20 € 100,4 %

Dahlener Bau 66,85 € 3.409,35 € 139,3 %

Position 4.1.1.9.  KS-Planstein, d=24cm, IW/ AW, tragend, SFK 12; RD 1,2  623,00 m2
OHT 64,00 € 39.872,00 € 100,0 %

Gallasch 70,05 € 43.641,15 € 109,5 %

Stowasser 64,37 € 40.102,51 € 100,6 %

B & M 68,92 € 42.937,16 € 107,7 %

Oberlicht. BG 69,24 € 43.136,52 € 108,2 %

LV-KOB_q4 61,70 € 38.439,10 € 96,4 %

Lechner Bau GmbH 80,29 € 50.020,67 € 125,5 %

MITTELPREIS 69,224 € 43.126,55 € 108,2 %

blaschke bau AG 68,50 € 42.675,50 € 107,0 %

Diringer&Scheidel 75,30 € 46.911,90 € 117,7 %

HEDI-Bau 57,99 € 36.127,77 € 90,6 %

FUCHS Bau GmbH 74,35 € 46.320,05 € 116,2 %

GTS Geithainer Tief. 72,60 € 45.229,80 € 113,4 %

Naumburger Bg. 72,33 € 45.061,59 € 113,0 %

Pollok Bau 53,60 € 33.392,80 € 83,8 %
Dahlener Bau 77,59 € 48.338,57 € 121,2 %

Position 4.1.1.10.  KS-Planstein, d=24cm, IW/ AW, W-Pfeiler, IW, tragend, SFK 20; RD2,0  145,00 m2***Grundposition 1
OHT 66,00 € 9.570,00 € 100,0 %

Gallasch 70,05 € 10.157,25 € 106,1 %

Stowasser 61,87 € 8.971,15 € 93,7 %

B & M 76,25 € 11.056,25 € 115,5 %

Oberlicht. BG 65,50 € 9.497,50 € 99,2 %

LV-KOB_q4 63,70 € 9.236,50 € 96,5 %

Lechner Bau GmbH 86,47 € 12.538,15 € 131,0 %

MITTELPREIS 72,659 € 10.535,56 € 110,1 %

blaschke bau AG 68,50 € 9.932,50 € 103,8 %

Diringer&Scheidel 79,07 € 11.465,15 € 119,8 %

HEDI-Bau 68,83 € 9.980,35 € 104,3 %

FUCHS Bau GmbH 75,62 € 10.964,90 € 114,6 %

GTS Geithainer Tief. 78,30 € 11.353,50 € 118,6 %

Naumburger Bg. 73,79 € 10.699,55 € 111,8 %

Pollok Bau 61,20 € 8.874,00 € 92,7 %
Dahlener Bau 85,77 € 12.436,65 € 130,0 %

Position 4.1.1.11.  KS-Planstein, d=20cm, IW/ AW, W-Pfeiler, IW, tragend, SFK 20; RD2,0  142,50 m2***Alternativposition 1.1
OHT 56,00 € 100,0 %
Gallasch 70,05 € 125,1 %

Stowasser 57,11 € 102,0 %

B & M 67,86 € 121,2 %

Oberlicht. BG 57,94 € 103,5 %

LV-KOB_q4 58,70 € 104,8 %

Lechner Bau GmbH 76,24 € 136,1 %

MITTELPREIS 66,747 € 119,2 %

blaschke bau AG 67,00 € 119,6 %

Diringer&Scheidel 78,08 € 139,4 %

HEDI-Bau 65,56 € 117,1 %

FUCHS Bau GmbH 67,94 € 121,3 %

GTS Geithainer Tief.

Naumburger Bg. 66,58 € 118,9 %

Pollok Bau 58,90 € 105,2 %

Dahlener Bau 78,45 € 140,1 %

Position 4.1.1.12.  Abgleichen MW-Laibungen, senkrecht, bis 17,5cm  185,00 m
OHT 2,00 € 370,00 € 100,0 %

Gallasch 0,78 € 144,30 € 39,0 %

Stowasser 5,72 € 1.058,20 € 286,0 %

B & M 3,09 € 571,65 € 154,5 %

Oberlicht. BG 5,75 € 1.063,75 € 287,5 %

LV-KOB_q4 9,70 € 1.794,50 € 485,0 %

Lechner Bau GmbH 7,10 € 1.313,50 € 355,0 %

MITTELPREIS 5,982 € 1.106,67 € 299,1 %

blaschke bau AG 3,50 € 647,50 € 175,0 %

Diringer&Scheidel 0,01 € 1,85 € 0,5 %
HEDI-Bau 18,45 € 3.413,25 € 922,5 %

FUCHS Bau GmbH 5,33 € 986,05 € 266,5 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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GTS Geithainer Tief. 8,30 € 1.535,50 € 415,0 %

Naumburger Bg. 8,51 € 1.574,35 € 425,5 %

Pollok Bau 6,85 € 1.267,25 € 342,5 %

Dahlener Bau 8,36 € 1.546,60 € 418,0 %

Position 4.1.1.13.  Abgleichen MW-Laibungen, senkrecht, bis 24cm  265,00 m
OHT 3,00 € 795,00 € 100,0 %

Gallasch 0,78 € 206,70 € 26,0 %

Stowasser 5,72 € 1.515,80 € 190,7 %

B & M 3,09 € 818,85 € 103,0 %

Oberlicht. BG 5,75 € 1.523,75 € 191,7 %

LV-KOB_q4 9,90 € 2.623,50 € 330,0 %

Lechner Bau GmbH 9,46 € 2.506,90 € 315,3 %

MITTELPREIS 6,874 € 1.821,61 € 229,1 %

blaschke bau AG 3,50 € 927,50 € 116,7 %

Diringer&Scheidel 0,01 € 2,65 € 0,3 %
HEDI-Bau 18,45 € 4.889,25 € 615,0 %

FUCHS Bau GmbH 5,33 € 1.412,45 € 177,7 %

GTS Geithainer Tief. 9,30 € 2.464,50 € 310,0 %

Naumburger Bg. 11,68 € 3.095,20 € 389,3 %

Pollok Bau 8,70 € 2.305,50 € 290,0 %

Dahlener Bau 11,47 € 3.039,55 € 382,3 %

Position 4.1.1.14.  Abgleichen Mauerwerksenden, senkrecht, d=17,5 - 24cm  43,00 m
OHT 3,00 € 129,00 € 100,0 %

Gallasch 0,78 € 33,54 € 26,0 %

Stowasser 5,72 € 245,96 € 190,7 %

B & M 3,09 € 132,87 € 103,0 %

Oberlicht. BG 5,75 € 247,25 € 191,7 %

LV-KOB_q4 9,90 € 425,70 € 330,0 %

Lechner Bau GmbH 10,25 € 440,75 € 341,7 %

MITTELPREIS 6,861 € 295,02 € 228,7 %

blaschke bau AG 3,50 € 150,50 € 116,7 %

Diringer&Scheidel 0,01 € 0,43 € 0,3 %
HEDI-Bau 18,45 € 793,35 € 615,0 %

FUCHS Bau GmbH 5,33 € 229,19 € 177,7 %

GTS Geithainer Tief. 9,30 € 399,90 € 310,0 %

Naumburger Bg. 10,70 € 460,10 € 356,7 %

Pollok Bau 8,70 € 374,10 € 290,0 %

Dahlener Bau 11,47 € 493,21 € 382,3 %

Position 4.1.1.15.  Ausgleichsschicht aus Mörtel, bis 3 cm, B= 17,5 - 24 cm  130,00 m
OHT 2,00 € 260,00 € 100,0 %
Gallasch 4,16 € 540,80 € 208,0 %

Stowasser 3,61 € 469,30 € 180,5 %

B & M 6,98 € 907,40 € 349,0 %

Oberlicht. BG 12,29 € 1.597,70 € 614,5 %

LV-KOB_q4 7,90 € 1.027,00 € 395,0 %

Lechner Bau GmbH 10,25 € 1.332,50 € 512,5 %

MITTELPREIS 8,57 € 1.114,10 € 428,5 %

blaschke bau AG 2,00 € 260,00 € 100,0 %
Diringer&Scheidel 4,88 € 634,40 € 244,0 %

HEDI-Bau 8,68 € 1.128,40 € 434,0 %

FUCHS Bau GmbH 20,44 € 2.657,20 € 1022,0 %

GTS Geithainer Tief. 19,10 € 2.483,00 € 955,0 %

Naumburger Bg. 7,30 € 949,00 € 365,0 %

Pollok Bau 8,30 € 1.079,00 € 415,0 %

Dahlener Bau 9,99 € 1.298,70 € 499,5 %

Position 4.1.1.16.  Ausgleichsschicht aus MW, bis 5 cm, B= 17,5 - 24 cm  15,00 m
OHT 4,50 € 67,50 € 100,0 %

Gallasch 10,74 € 161,10 € 238,7 %

Stowasser 33,98 € 509,70 € 755,1 %

B & M 9,09 € 136,35 € 202,0 %

Oberlicht. BG 17,75 € 266,25 € 394,4 %

LV-KOB_q4 9,80 € 147,00 € 217,8 %

Lechner Bau GmbH 12,31 € 184,65 € 273,6 %

MITTELPREIS 15,559 € 233,39 € 345,8 %

blaschke bau AG 2,50 € 37,50 € 55,6 %
Diringer&Scheidel 14,13 € 211,95 € 314,0 %

HEDI-Bau 17,36 € 260,40 € 385,8 %

FUCHS Bau GmbH 23,67 € 355,05 € 526,0 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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GTS Geithainer Tief. 27,10 € 406,50 € 602,2 %

Naumburger Bg. 10,70 € 160,50 € 237,8 %

Pollok Bau 10,35 € 155,25 € 230,0 %

Dahlener Bau 23,65 € 354,75 € 525,6 %

Position 4.1.1.17.  Abschrägen, Ausgleich MW-OK/ UK, B= 17,5 - 24cm  30,00 m
OHT 8,00 € 240,00 € 100,0 %
Gallasch 10,74 € 322,20 € 134,3 %

Stowasser 33,98 € 1.019,40 € 424,8 %

B & M 11,56 € 346,80 € 144,5 %

Oberlicht. BG 18,71 € 561,30 € 233,9 %

LV-KOB_q4 11,00 € 330,00 € 137,5 %

Lechner Bau GmbH 36,01 € 1.080,30 € 450,1 %

MITTELPREIS 20,225 € 606,75 € 252,8 %

blaschke bau AG 12,00 € 360,00 € 150,0 %

Diringer&Scheidel 24,30 € 729,00 € 303,8 %

HEDI-Bau 18,93 € 567,90 € 236,6 %

FUCHS Bau GmbH 35,50 € 1.065,00 € 443,8 %

GTS Geithainer Tief. 12,45 € 373,50 € 155,6 %

Naumburger Bg. 24,33 € 729,90 € 304,1 %

Pollok Bau 21,35 € 640,50 € 266,9 %

Dahlener Bau 15,29 € 458,70 € 191,1 %

Position 4.1.1.18.  Herstellen von Fensteröffnung b/h bis 1,26/1,51 m, MW 17,5cm  1,00 St
OHT 45,00 € 45,00 € 100,0 %

Gallasch 1,25 € 1,25 € 2,8 %
Stowasser 17,27 € 17,27 € 38,4 %

B & M 7,71 € 7,71 € 17,1 %

Oberlicht. BG 3,43 € 3,43 € 7,6 %

LV-KOB_q4 25,70 € 25,70 € 57,1 %

Lechner Bau GmbH 108,80 € 108,80 € 241,8 %

MITTELPREIS 43,829 € 43,83 € 97,4 %

blaschke bau AG 36,00 € 36,00 € 80,0 %

Diringer&Scheidel 34,55 € 34,55 € 76,8 %

HEDI-Bau 44,69 € 44,69 € 99,3 %

FUCHS Bau GmbH 16,10 € 16,10 € 35,8 %

GTS Geithainer Tief. 25,00 € 25,00 € 55,6 %

Naumburger Bg. 21,89 € 21,89 € 48,6 %

Pollok Bau 200,00 € 200,00 € 444,4 %

Dahlener Bau 51,92 € 51,92 € 115,4 %

Position 4.1.1.19.  Herstellen von Fensteröffnung b/h bis 1,51/1,01 m, MW 17,5cm  8,00 St
OHT 45,00 € 360,00 € 100,0 %

Gallasch 2,08 € 16,64 € 4,6 %
Stowasser 11,55 € 92,40 € 25,7 %

B & M 7,71 € 61,68 € 17,1 %

Oberlicht. BG 3,43 € 27,44 € 7,6 %

LV-KOB_q4 28,70 € 229,60 € 63,8 %

Lechner Bau GmbH 79,69 € 637,52 € 177,1 %

MITTELPREIS 38,738 € 309,90 € 86,1 %

blaschke bau AG 25,00 € 200,00 € 55,6 %

Diringer&Scheidel 27,66 € 221,28 € 61,5 %

HEDI-Bau 42,02 € 336,16 € 93,4 %

FUCHS Bau GmbH 10,77 € 86,16 € 23,9 %

GTS Geithainer Tief. 30,00 € 240,00 € 66,7 %

Naumburger Bg. 14,60 € 116,80 € 32,4 %

Pollok Bau 200,00 € 1.600,00 € 444,4 %

Dahlener Bau 42,82 € 342,56 € 95,2 %

Position 4.1.1.20.  Herstellen von Fensteröffnung b/h bis 4,135/1,01 m, MW 17,5cm  1,00 St
OHT 45,00 € 45,00 € 100,0 %

Gallasch 2,92 € 2,92 € 6,5 %
Stowasser 11,55 € 11,55 € 25,7 %

B & M 7,71 € 7,71 € 17,1 %

Oberlicht. BG 11,62 € 11,62 € 25,8 %

LV-KOB_q4 35,60 € 35,60 € 79,1 %

Lechner Bau GmbH 181,59 € 181,59 € 403,5 %

MITTELPREIS 58,799 € 58,80 € 130,7 %

blaschke bau AG 25,00 € 25,00 € 55,6 %

Diringer&Scheidel 39,13 € 39,13 € 87,0 %

HEDI-Bau 78,62 € 78,62 € 174,7 %

FUCHS Bau GmbH 10,77 € 10,77 € 23,9 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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GTS Geithainer Tief. 40,00 € 40,00 € 88,9 %

Naumburger Bg. 14,60 € 14,60 € 32,4 %

Pollok Bau 280,00 € 280,00 € 622,2 %

Dahlener Bau 74,67 € 74,67 € 165,9 %

Position 4.1.1.21.  Herstellen von Fensteröffnung b/h bis 1,26/1,51 m, MW 24cm  4,00 St
OHT 45,00 € 180,00 € 100,0 %

Gallasch 2,08 € 8,32 € 4,6 %
Stowasser 17,27 € 69,08 € 38,4 %

B & M 7,71 € 30,84 € 17,1 %

Oberlicht. BG 27,44 € 109,76 € 61,0 %

LV-KOB_q4 28,70 € 114,80 € 63,8 %

Lechner Bau GmbH 141,75 € 567,00 € 315,0 %

MITTELPREIS 54,775 € 219,10 € 121,7 %

blaschke bau AG 37,00 € 148,00 € 82,2 %

Diringer&Scheidel 30,87 € 123,48 € 68,6 %

HEDI-Bau 54,76 € 219,04 € 121,7 %

FUCHS Bau GmbH 25,49 € 101,96 € 56,6 %

GTS Geithainer Tief. 50,00 € 200,00 € 111,1 %

Naumburger Bg. 26,27 € 105,08 € 58,4 %

Pollok Bau 230,00 € 920,00 € 511,1 %

Dahlener Bau 71,21 € 284,84 € 158,2 %

Position 4.1.1.22.  Herstellen von Fensteröffnung b/h bis 1,635/1,51 m, MW 24cm  1,00 St
OHT 45,00 € 45,00 € 100,0 %

Gallasch 2,92 € 2,92 € 6,5 %
Stowasser 17,27 € 17,27 € 38,4 %

B & M 7,71 € 7,71 € 17,1 %

Oberlicht. BG 3,43 € 3,43 € 7,6 %

LV-KOB_q4 29,70 € 29,70 € 66,0 %

Lechner Bau GmbH 111,91 € 111,91 € 248,7 %

MITTELPREIS 49,826 € 49,83 € 110,7 %

blaschke bau AG 36,00 € 36,00 € 80,0 %

Diringer&Scheidel 32,25 € 32,25 € 71,7 %

HEDI-Bau 46,26 € 46,26 € 102,8 %

FUCHS Bau GmbH 16,10 € 16,10 € 35,8 %

GTS Geithainer Tief. 45,00 € 45,00 € 100,0 %

Naumburger Bg. 26,27 € 26,27 € 58,4 %

Pollok Bau 230,00 € 230,00 € 511,1 %

Dahlener Bau 77,45 € 77,45 € 172,1 %

Position 4.1.1.23.  Herstellen von Fensteröffnung b/h bis 2,26/0,885 m, MW 24cm  2,00 St
OHT 45,00 € 90,00 € 100,0 %

Gallasch 1,25 € 2,50 € 2,8 %
Stowasser 10,12 € 20,24 € 22,5 %

B & M 7,71 € 15,42 € 17,1 %

Oberlicht. BG 3,43 € 6,86 € 7,6 %

LV-KOB_q4 35,70 € 71,40 € 79,3 %

Lechner Bau GmbH 201,43 € 402,86 € 447,6 %

MITTELPREIS 52,819 € 105,64 € 117,4 %

blaschke bau AG 21,00 € 42,00 € 46,7 %

Diringer&Scheidel 29,96 € 59,92 € 66,6 %

HEDI-Bau 42,27 € 84,54 € 93,9 %

FUCHS Bau GmbH 9,49 € 18,98 € 21,1 %

GTS Geithainer Tief. 40,00 € 80,00 € 88,9 %

Naumburger Bg. 15,76 € 31,52 € 35,0 %

Pollok Bau 245,00 € 490,00 € 544,4 %

Dahlener Bau 67,05 € 134,10 € 149,0 %

Position 4.1.1.24.  Herstellen von Fensteröffnung b/h bis 3,135/ 2,26m, MW 24cm  5,00 St
OHT 45,00 € 225,00 € 100,0 %

Gallasch 5,00 € 25,00 € 11,1 %
Stowasser 25,85 € 129,25 € 57,4 %

B & M 7,71 € 38,55 € 17,1 %

Oberlicht. BG 26,00 € 130,00 € 57,8 %

LV-KOB_q4 38,70 € 193,50 € 86,0 %

Lechner Bau GmbH 268,58 € 1.342,90 € 596,8 %

MITTELPREIS 77,095 € 385,48 € 171,3 %

blaschke bau AG 56,00 € 280,00 € 124,4 %

Diringer&Scheidel 36,83 € 184,15 € 81,8 %

HEDI-Bau 87,66 € 438,30 € 194,8 %

FUCHS Bau GmbH 24,10 € 120,50 € 53,6 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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GTS Geithainer Tief. 60,00 € 300,00 € 133,3 %

Naumburger Bg. 39,41 € 197,05 € 87,6 %

Pollok Bau 270,00 € 1.350,00 € 600,0 %

Dahlener Bau 127,19 € 635,95 € 282,6 %

Position 4.1.1.25.  Herstellen von Fensteröffnung b/h bis 3,385/2,955 m, MW 24cm  7,00 St
OHT 45,00 € 315,00 € 100,0 %

Gallasch 6,66 € 46,62 € 14,8 %
Stowasser 33,80 € 236,60 € 75,1 %

B & M 7,71 € 53,97 € 17,1 %

Oberlicht. BG 34,00 € 238,00 € 75,6 %

LV-KOB_q4 38,70 € 270,90 € 86,0 %

Lechner Bau GmbH 283,50 € 1.984,50 € 630,0 %

MITTELPREIS 88,01 € 616,07 € 195,6 %

blaschke bau AG 71,00 € 497,00 € 157,8 %

Diringer&Scheidel 39,13 € 273,91 € 87,0 %

HEDI-Bau 92,12 € 644,84 € 204,7 %

FUCHS Bau GmbH 31,57 € 220,99 € 70,2 %

GTS Geithainer Tief. 80,00 € 560,00 € 177,8 %

Naumburger Bg. 51,67 € 361,69 € 114,8 %

Pollok Bau 300,00 € 2.100,00 € 666,7 %

Dahlener Bau 155,98 € 1.091,86 € 346,6 %

Position 4.1.1.26.  Herstellen von Fensteröffnung b/h bis 3,635/1,01 m, MW 24cm  1,00 St
OHT 45,00 € 45,00 € 100,0 %

Gallasch 2,92 € 2,92 € 6,5 %
Stowasser 11,55 € 11,55 € 25,7 %

B & M 7,71 € 7,71 € 17,1 %

Oberlicht. BG 11,62 € 11,62 € 25,8 %

LV-KOB_q4 38,70 € 38,70 € 86,0 %

Lechner Bau GmbH 298,42 € 298,42 € 663,2 %

MITTELPREIS 73,156 € 73,16 € 162,6 %

blaschke bau AG 24,00 € 24,00 € 53,3 %

Diringer&Scheidel 35,92 € 35,92 € 79,8 %

HEDI-Bau 79,68 € 79,68 € 177,1 %

FUCHS Bau GmbH 10,77 € 10,77 € 23,9 %

GTS Geithainer Tief. 85,00 € 85,00 € 188,9 %

Naumburger Bg. 17,52 € 17,52 € 38,9 %

Pollok Bau 300,00 € 300,00 € 666,7 %

Dahlener Bau 94,08 € 94,08 € 209,1 %

Position 4.1.1.27.  Herstellen von Fensteröffnung, rund, b/h bis 6,765/1,51 m, MW 24cm  1,00 St
OHT 45,00 € 45,00 € 100,0 %

Gallasch 48,84 € 48,84 € 108,5 %

Stowasser 17,27 € 17,27 € 38,4 %

B & M 7,71 € 7,71 € 17,1 %
Oberlicht. BG 319,34 € 319,34 € 709,6 %

LV-KOB_q4 41,70 € 41,70 € 92,7 %

Lechner Bau GmbH 572,66 € 572,66 € 1272,6 %

MITTELPREIS 192,58 € 192,58 € 428,0 %

blaschke bau AG 36,00 € 36,00 € 80,0 %

Diringer&Scheidel 704,66 € 704,66 € 1565,9 %

HEDI-Bau 119,47 € 119,47 € 265,5 %

FUCHS Bau GmbH 16,10 € 16,10 € 35,8 %

GTS Geithainer Tief. 120,00 € 120,00 € 266,7 %

Naumburger Bg. 26,27 € 26,27 € 58,4 %

Pollok Bau 500,00 € 500,00 € 1111,1 %

Dahlener Bau 162,80 € 162,80 € 361,8 %

Position 4.1.1.28.  Herstellen von Türoffnung bis 101/213,5 in MW 11,5cm  2,00 St
OHT 45,00 € 90,00 € 100,0 %

Gallasch 6,31 € 12,62 € 14,0 %

Stowasser 24,42 € 48,84 € 54,3 %

B & M 8,45 € 16,90 € 18,8 %

Oberlicht. BG 3,43 € 6,86 € 7,6 %
LV-KOB_q4 24,10 € 48,20 € 53,6 %

Lechner Bau GmbH 40,17 € 80,34 € 89,3 %

MITTELPREIS 32,327 € 64,65 € 71,8 %

blaschke bau AG 51,00 € 102,00 € 113,3 %

Diringer&Scheidel 34,08 € 68,16 € 75,7 %

HEDI-Bau 46,01 € 92,02 € 102,2 %

FUCHS Bau GmbH 22,72 € 45,44 € 50,5 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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GTS Geithainer Tief. 35,00 € 70,00 € 77,8 %

Naumburger Bg. 26,95 € 53,90 € 59,9 %

Pollok Bau 75,00 € 150,00 € 166,7 %

Dahlener Bau 34,04 € 68,08 € 75,6 %

Position 4.1.1.29.  Herstellen von Türoffnung bis 101/276 in MW 17,5cm  23,00 St
OHT 45,00 € 1.035,00 € 100,0 %

Gallasch 2,08 € 47,84 € 4,6 %
Stowasser 31,57 € 726,11 € 70,2 %

B & M 8,45 € 194,35 € 18,8 %

Oberlicht. BG 31,76 € 730,48 € 70,6 %

LV-KOB_q4 24,50 € 563,50 € 54,4 %

Lechner Bau GmbH 79,69 € 1.832,87 € 177,1 %

MITTELPREIS 43,135 € 992,11 € 95,9 %

blaschke bau AG 66,00 € 1.518,00 € 146,7 %

Diringer&Scheidel 36,37 € 836,51 € 80,8 %

HEDI-Bau 51,42 € 1.182,66 € 114,3 %

FUCHS Bau GmbH 29,44 € 677,12 € 65,4 %

GTS Geithainer Tief. 40,00 € 920,00 € 88,9 %

Naumburger Bg. 40,14 € 923,22 € 89,2 %

Pollok Bau 75,00 € 1.725,00 € 166,7 %

Dahlener Bau 66,97 € 1.540,31 € 148,8 %

Position 4.1.1.30.  Herstellen von Türoffnung bis 176/201 in MW 17,5cm  1,00 St
OHT 45,00 € 45,00 € 100,0 %

Gallasch 2,08 € 2,08 € 4,6 %
Stowasser 22,99 € 22,99 € 51,1 %

B & M 8,45 € 8,45 € 18,8 %

Oberlicht. BG 23,13 € 23,13 € 51,4 %

LV-KOB_q4 24,50 € 24,50 € 54,4 %

Lechner Bau GmbH 159,38 € 159,38 € 354,2 %

MITTELPREIS 43,893 € 43,89 € 97,5 %

blaschke bau AG 48,00 € 48,00 € 106,7 %

Diringer&Scheidel 38,67 € 38,67 € 85,9 %

HEDI-Bau 47,40 € 47,40 € 105,3 %

FUCHS Bau GmbH 21,44 € 21,44 € 47,6 %

GTS Geithainer Tief. 40,00 € 40,00 € 88,9 %

Naumburger Bg. 29,19 € 29,19 € 64,9 %

Pollok Bau 80,00 € 80,00 € 177,8 %

Dahlener Bau 48,77 € 48,77 € 108,4 %

Position 4.1.1.31.  Herstellen von Türoffnung bis 101/276 in MW 24cm  8,00 St
OHT 45,00 € 360,00 € 100,0 %

Gallasch 2,50 € 20,00 € 5,6 %
Stowasser 31,57 € 252,56 € 70,2 %

B & M 8,45 € 67,60 € 18,8 %

Oberlicht. BG 31,76 € 254,08 € 70,6 %

LV-KOB_q4 24,90 € 199,20 € 55,3 %

Lechner Bau GmbH 104,45 € 835,60 € 232,1 %

MITTELPREIS 49,504 € 396,03 € 110,0 %

blaschke bau AG 66,00 € 528,00 € 146,7 %

Diringer&Scheidel 39,59 € 316,72 € 88,0 %

HEDI-Bau 54,28 € 434,24 € 120,6 %

FUCHS Bau GmbH 29,44 € 235,52 € 65,4 %

GTS Geithainer Tief. 45,00 € 360,00 € 100,0 %

Naumburger Bg. 48,17 € 385,36 € 107,0 %

Pollok Bau 95,00 € 760,00 € 211,1 %

Dahlener Bau 91,84 € 734,72 € 204,1 %

Position 4.1.1.32.  Herstellen von Türoffnung bis 126/276 in MW 24cm  1,00 St
OHT 45,00 € 45,00 € 100,0 %

Gallasch 2,50 € 2,50 € 5,6 %
Stowasser 31,57 € 31,57 € 70,2 %

B & M 8,45 € 8,45 € 18,8 %

Oberlicht. BG 31,76 € 31,76 € 70,6 %

LV-KOB_q4 24,90 € 24,90 € 55,3 %

Lechner Bau GmbH 126,83 € 126,83 € 281,8 %

MITTELPREIS 51,069 € 51,07 € 113,5 %

blaschke bau AG 66,00 € 66,00 € 146,7 %

Diringer&Scheidel 39,13 € 39,13 € 87,0 %

HEDI-Bau 54,28 € 54,28 € 120,6 %

FUCHS Bau GmbH 29,44 € 29,44 € 65,4 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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GTS Geithainer Tief. 55,00 € 55,00 € 122,2 %

Naumburger Bg. 48,17 € 48,17 € 107,0 %

Pollok Bau 85,00 € 85,00 € 188,9 %

Dahlener Bau 91,84 € 91,84 € 204,1 %

Position 4.1.1.33.  Öffnung in MW 11,5, li. Breite 0,885 m überdecken mit KS-Flachsturz  1,00 St
OHT 26,00 € 26,00 € 100,0 %

Gallasch 34,37 € 34,37 € 132,2 %

Stowasser 23,42 € 23,42 € 90,1 %
B & M 24,84 € 24,84 € 95,5 %

Oberlicht. BG 30,67 € 30,67 € 118,0 %

LV-KOB_q4 25,00 € 25,00 € 96,2 %

Lechner Bau GmbH 48,20 € 48,20 € 185,4 %

MITTELPREIS 32,53 € 32,53 € 125,1 %

blaschke bau AG 29,00 € 29,00 € 111,5 %

Diringer&Scheidel 49,75 € 49,75 € 191,3 %

HEDI-Bau 25,36 € 25,36 € 97,5 %

FUCHS Bau GmbH 40,22 € 40,22 € 154,7 %

GTS Geithainer Tief. 32,00 € 32,00 € 123,1 %

Naumburger Bg. 28,04 € 28,04 € 107,8 %

Pollok Bau 35,00 € 35,00 € 134,6 %

Dahlener Bau 28,55 € 28,55 € 109,8 %

Position 4.1.1.34.  Öffnung in MW 11,5, li. Breite 1,01 m überdecken mit KS-Flachsturz  2,00 St
OHT 26,00 € 52,00 € 100,0 %

Gallasch 36,48 € 72,96 € 140,3 %

Stowasser 23,42 € 46,84 € 90,1 %
B & M 26,20 € 52,40 € 100,8 %

Oberlicht. BG 30,67 € 61,34 € 118,0 %

LV-KOB_q4 25,00 € 50,00 € 96,2 %

Lechner Bau GmbH 56,23 € 112,46 € 216,3 %

MITTELPREIS 35,251 € 70,50 € 135,6 %

blaschke bau AG 29,00 € 58,00 € 111,5 %

Diringer&Scheidel 51,59 € 103,18 € 198,4 %

HEDI-Bau 28,07 € 56,14 € 108,0 %

FUCHS Bau GmbH 48,27 € 96,54 € 185,7 %

GTS Geithainer Tief. 33,00 € 66,00 € 126,9 %

Naumburger Bg. 33,66 € 67,32 € 129,5 %

Pollok Bau 40,00 € 80,00 € 153,8 %

Dahlener Bau 30,93 € 61,86 € 119,0 %

Position 4.1.1.35.  Öffnung in MW 17,5, li. Breite 0,76 m überdecken mit KS-Flachsturz  1,00 St
OHT 29,00 € 29,00 € 100,0 %

Gallasch 38,21 € 38,21 € 131,8 %

Stowasser 25,69 € 25,69 € 88,6 %

B & M 30,57 € 30,57 € 105,4 %

Oberlicht. BG 34,73 € 34,73 € 119,8 %

LV-KOB_q4 25,00 € 25,00 € 86,2 %
Lechner Bau GmbH 79,69 € 79,69 € 274,8 %

MITTELPREIS 38,748 € 38,75 € 133,6 %

blaschke bau AG 32,00 € 32,00 € 110,3 %

Diringer&Scheidel 51,92 € 51,92 € 179,0 %

HEDI-Bau 27,34 € 27,34 € 94,3 %

FUCHS Bau GmbH 39,85 € 39,85 € 137,4 %

GTS Geithainer Tief. 40,00 € 40,00 € 137,9 %

Naumburger Bg. 34,80 € 34,80 € 120,0 %

Pollok Bau 45,00 € 45,00 € 155,2 %

Dahlener Bau 33,67 € 33,67 € 116,1 %

Position 4.1.1.36.  Öffnung in MW 17,5, li. Breite 0,885 m überdecken mit KS-Flachsturz  5,00 St
OHT 34,00 € 170,00 € 100,0 %

Gallasch 38,21 € 191,05 € 112,4 %

Stowasser 32,05 € 160,25 € 94,3 %

B & M 33,55 € 167,75 € 98,7 %

Oberlicht. BG 43,42 € 217,10 € 127,7 %

LV-KOB_q4 25,00 € 125,00 € 73,5 %
Lechner Bau GmbH 79,69 € 398,45 € 234,4 %

MITTELPREIS 42,809 € 214,05 € 125,9 %

blaschke bau AG 40,00 € 200,00 € 117,6 %

Diringer&Scheidel 54,42 € 272,10 € 160,1 %

HEDI-Bau 30,64 € 153,20 € 90,1 %

FUCHS Bau GmbH 49,81 € 249,05 € 146,5 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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GTS Geithainer Tief. 42,00 € 210,00 € 123,5 %

Naumburger Bg. 34,80 € 174,00 € 102,4 %

Pollok Bau 50,00 € 250,00 € 147,1 %

Dahlener Bau 36,74 € 183,70 € 108,1 %

Position 4.1.1.37.  Öffnung in MW 17,5, li. Breite 1,01 m überdecken mit KS-Flachsturz  20,00 St
OHT 34,00 € 680,00 € 100,0 %

Gallasch 29,04 € 580,80 € 85,4 %

Stowasser 32,05 € 641,00 € 94,3 %

B & M 35,53 € 710,60 € 104,5 %

Oberlicht. BG 43,42 € 868,40 € 127,7 %

LV-KOB_q4 25,00 € 500,00 € 73,5 %
Lechner Bau GmbH 79,69 € 1.593,80 € 234,4 %

MITTELPREIS 44,706 € 894,12 € 131,5 %

blaschke bau AG 40,00 € 800,00 € 117,6 %

Diringer&Scheidel 56,92 € 1.138,40 € 167,4 %

HEDI-Bau 33,89 € 677,80 € 99,7 %

FUCHS Bau GmbH 59,77 € 1.195,40 € 175,8 %

GTS Geithainer Tief. 45,00 € 900,00 € 132,4 %

Naumburger Bg. 41,77 € 835,40 € 122,9 %

Pollok Bau 55,00 € 1.100,00 € 161,8 %

Dahlener Bau 39,80 € 796,00 € 117,1 %

Position 4.1.1.38.  Öffnung in MW 17,5, li. Breite 1,51 m überdecken mit KS-Flachsturz  6,00 St
OHT 49,00 € 294,00 € 100,0 %

Gallasch 51,17 € 307,02 € 104,4 %

Stowasser 44,79 € 268,74 € 91,4 %

B & M 45,43 € 272,58 € 92,7 %

Oberlicht. BG 60,79 € 364,74 € 124,1 %

LV-KOB_q4 35,00 € 210,00 € 71,4 %
Lechner Bau GmbH 143,44 € 860,64 € 292,7 %

MITTELPREIS 63,694 € 382,16 € 130,0 %

blaschke bau AG 56,00 € 336,00 € 114,3 %

Diringer&Scheidel 66,93 € 401,58 € 136,6 %

HEDI-Bau 46,68 € 280,08 € 95,3 %

FUCHS Bau GmbH 79,69 € 478,14 € 162,6 %

GTS Geithainer Tief. 67,00 € 402,00 € 136,7 %

Naumburger Bg. 55,69 € 334,14 € 113,7 %

Pollok Bau 70,00 € 420,00 € 142,9 %

Dahlener Bau 55,10 € 330,60 € 112,4 %

Position 4.1.1.39.  Öffnung in MW 17,5, li. Breite 1,76 m überdecken mit KS-Flachsturz  1,00 St
OHT 54,00 € 54,00 € 100,0 %

Gallasch 58,95 € 58,95 € 109,2 %

Stowasser 51,15 € 51,15 € 94,7 %

B & M 50,37 € 50,37 € 93,3 %

Oberlicht. BG 69,47 € 69,47 € 128,6 %

LV-KOB_q4 40,00 € 40,00 € 74,1 %
Lechner Bau GmbH 143,44 € 143,44 € 265,6 %

MITTELPREIS 71,269 € 71,27 € 132,0 %

blaschke bau AG 64,00 € 64,00 € 118,5 %

Diringer&Scheidel 71,94 € 71,94 € 133,2 %

HEDI-Bau 52,87 € 52,87 € 97,9 %

FUCHS Bau GmbH 89,65 € 89,65 € 166,0 %

GTS Geithainer Tief. 80,00 € 80,00 € 148,1 %

Naumburger Bg. 62,64 € 62,64 € 116,0 %

Pollok Bau 85,00 € 85,00 € 157,4 %

Dahlener Bau 64,29 € 64,29 € 119,1 %

Position 4.1.1.40.  Öffnung in MW 24, li. Breite 0,885 m überdecken mit KS-Flachsturz  3,00 St
OHT 42,00 € 126,00 € 100,0 %

Gallasch 65,47 € 196,41 € 155,9 %

Stowasser 46,84 € 140,52 € 111,5 %

B & M 42,75 € 128,25 € 101,8 %

Oberlicht. BG 63,14 € 189,42 € 150,3 %

LV-KOB_q4 25,00 € 75,00 € 59,5 %
Lechner Bau GmbH 89,53 € 268,59 € 213,2 %

MITTELPREIS 57,787 € 173,36 € 137,6 %

blaschke bau AG 46,00 € 138,00 € 109,5 %

Diringer&Scheidel 70,76 € 212,28 € 168,5 %

HEDI-Bau 36,32 € 108,96 € 86,5 %

FUCHS Bau GmbH 54,02 € 162,06 € 128,6 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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GTS Geithainer Tief. 64,00 € 192,00 € 152,4 %

Naumburger Bg. 56,09 € 168,27 € 133,5 %

Pollok Bau 75,00 € 225,00 € 178,6 %

Dahlener Bau 57,10 € 171,30 € 136,0 %

Position 4.1.1.41.  Öffnung in MW 24, li. Breite 1,01 m überdecken mit KS-Flachsturz  6,00 St
OHT 42,00 € 252,00 € 100,0 %

Gallasch 47,79 € 286,74 € 113,8 %

Stowasser 46,84 € 281,04 € 111,5 %

B & M 45,46 € 272,76 € 108,2 %

Oberlicht. BG 63,14 € 378,84 € 150,3 %

LV-KOB_q4 35,00 € 210,00 € 83,3 %
Lechner Bau GmbH 104,45 € 626,70 € 248,7 %

MITTELPREIS 62,016 € 372,10 € 147,7 %

blaschke bau AG 58,00 € 348,00 € 138,1 %

Diringer&Scheidel 75,35 € 452,10 € 179,4 %

HEDI-Bau 40,21 € 241,26 € 95,7 %

FUCHS Bau GmbH 64,83 € 388,98 € 154,4 %

GTS Geithainer Tief. 66,00 € 396,00 € 157,1 %

Naumburger Bg. 67,30 € 403,80 € 160,2 %

Pollok Bau 85,00 € 510,00 € 202,4 %

Dahlener Bau 61,86 € 371,16 € 147,3 %

Position 4.1.1.42.  Öffnung in MW 24, li. Breite 1,26 m überdecken mit KS-Flachsturz  1,00 St
OHT 48,00 € 48,00 € 100,0 %

Gallasch 54,01 € 54,01 € 112,5 %

Stowasser 56,16 € 56,16 € 117,0 %

B & M 52,24 € 52,24 € 108,8 %

Oberlicht. BG 75,77 € 75,77 € 157,9 %

LV-KOB_q4 35,00 € 35,00 € 72,9 %
Lechner Bau GmbH 119,37 € 119,37 € 248,7 %

MITTELPREIS 71,189 € 71,19 € 148,3 %

blaschke bau AG 69,00 € 69,00 € 143,8 %

Diringer&Scheidel 79,94 € 79,94 € 166,5 %

HEDI-Bau 47,87 € 47,87 € 99,7 %

FUCHS Bau GmbH 75,63 € 75,63 € 157,6 %

GTS Geithainer Tief. 70,00 € 70,00 € 145,8 %

Naumburger Bg. 78,52 € 78,52 € 163,6 %

Pollok Bau 94,00 € 94,00 € 195,8 %

Dahlener Bau 76,13 € 76,13 € 158,6 %

Position 4.1.1.43.  Öffnung in MW 24, li. Breite 1,635 m überdecken mit KS-Flachsturz  1,00 St
OHT 61,00 € 61,00 € 100,0 %

Gallasch 66,47 € 66,47 € 109,0 %

Stowasser 74,79 € 74,79 € 122,6 %

B & M 65,80 € 65,80 € 107,9 %

Oberlicht. BG 101,02 € 101,02 € 165,6 %

LV-KOB_q4 35,00 € 35,00 € 57,4 %
Lechner Bau GmbH 149,21 € 149,21 € 244,6 %

MITTELPREIS 86,751 € 86,75 € 142,2 %

blaschke bau AG 92,00 € 92,00 € 150,8 %

Diringer&Scheidel 93,70 € 93,70 € 153,6 %

HEDI-Bau 59,17 € 59,17 € 97,0 %

FUCHS Bau GmbH 86,44 € 86,44 € 141,7 %

GTS Geithainer Tief. 80,00 € 80,00 € 131,1 %

Naumburger Bg. 89,74 € 89,74 € 147,1 %

Pollok Bau 100,00 € 100,00 € 163,9 %

Dahlener Bau 95,17 € 95,17 € 156,0 %

Position 4.1.1.44.  Öffnung in MW 24, li. Breite 2,22 m überdecken mit KS-Flachsturz  1,00 St
OHT 81,00 € 81,00 € 100,0 %

Gallasch 32,20 € 32,20 € 39,8 %
Stowasser 93,42 € 93,42 € 115,3 %

B & M 79,36 € 79,36 € 98,0 %

Oberlicht. BG 138,92 € 138,92 € 171,5 %

LV-KOB_q4 35,00 € 35,00 € 43,2 %

Lechner Bau GmbH 193,97 € 193,97 € 239,5 %

MITTELPREIS 104,321 € 104,32 € 128,8 %

blaschke bau AG 125,00 € 125,00 € 154,3 %

Diringer&Scheidel 109,77 € 109,77 € 135,5 %

HEDI-Bau 77,34 € 77,34 € 95,5 %

FUCHS Bau GmbH 118,85 € 118,85 € 146,7 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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GTS Geithainer Tief. 95,00 € 95,00 € 117,3 %

Naumburger Bg. 61,70 € 61,70 € 76,2 %

Pollok Bau 135,00 € 135,00 € 166,7 %

Dahlener Bau 118,96 € 118,96 € 146,9 %

Position 4.1.1.45.  Zulage Mauerwerksrundung, innen r= 1,10 bis 1,60 m  20,00 m2
OHT 21,00 € 420,00 € 100,0 %

Gallasch 18,74 € 374,80 € 89,2 %

Stowasser 48,22 € 964,40 € 229,6 %

B & M 92,40 € 1.848,00 € 440,0 %

Oberlicht. BG 96,66 € 1.933,20 € 460,3 %

LV-KOB_q4 16,70 € 334,00 € 79,5 %
Lechner Bau GmbH 36,01 € 720,20 € 171,5 %

MITTELPREIS 51,26 € 1.025,20 € 244,1 %

blaschke bau AG 36,00 € 720,00 € 171,4 %

Diringer&Scheidel 76,60 € 1.532,00 € 364,8 %

HEDI-Bau 66,25 € 1.325,00 € 315,5 %

FUCHS Bau GmbH 23,55 € 471,00 € 112,1 %

GTS Geithainer Tief. 28,00 € 560,00 € 133,3 %

Naumburger Bg. 48,65 € 973,00 € 231,7 %

Pollok Bau 30,00 € 600,00 € 142,9 %

Dahlener Bau 95,56 € 1.911,20 € 455,0 %

Position 4.1.1.46.  Zulage nicht rechtwinkliger Mauerwerksanschluss  41,00 m
OHT 6,00 € 246,00 € 100,0 %
Gallasch 18,74 € 768,34 € 312,3 %

Stowasser 11,44 € 469,04 € 190,7 %

B & M 26,93 € 1.104,13 € 448,8 %

Oberlicht. BG 19,14 € 784,74 € 319,0 %

LV-KOB_q4 14,40 € 590,40 € 240,0 %

Lechner Bau GmbH 10,80 € 442,80 € 180,0 %

MITTELPREIS 16,971 € 695,81 € 282,8 %

blaschke bau AG 14,00 € 574,00 € 233,3 %

Diringer&Scheidel 14,04 € 575,64 € 234,0 %

HEDI-Bau 31,70 € 1.299,70 € 528,3 %

FUCHS Bau GmbH 15,00 € 615,00 € 250,0 %

GTS Geithainer Tief. 18,00 € 738,00 € 300,0 %

Naumburger Bg. 24,33 € 997,53 € 405,5 %

Pollok Bau 16,00 € 656,00 € 266,7 %

Dahlener Bau 11,47 € 470,27 € 191,2 %

Position 4.1.1.47.  Zulage nicht rechtwinkliger/gerader Mauerwerksabschluss  6,90 m
OHT 12,00 € 82,80 € 100,0 %

Gallasch 18,74 € 129,31 € 156,2 %

Stowasser 11,44 € 78,94 € 95,3 %
B & M 26,93 € 185,82 € 224,4 %

Oberlicht. BG 19,14 € 132,07 € 159,5 %

LV-KOB_q4 14,40 € 99,36 € 120,0 %

Lechner Bau GmbH 15,85 € 109,37 € 132,1 %

MITTELPREIS 26,824 € 185,09 € 223,5 %

blaschke bau AG 14,00 € 96,60 € 116,7 %

Diringer&Scheidel 15,41 € 106,33 € 128,4 %

HEDI-Bau 134,80 € 930,12 € 1123,3 %

FUCHS Bau GmbH 15,00 € 103,50 € 125,0 %

GTS Geithainer Tief. 38,00 € 262,20 € 316,7 %

Naumburger Bg. 26,76 € 184,64 € 223,0 %

Pollok Bau 16,00 € 110,40 € 133,3 %

Dahlener Bau 11,47 € 79,14 € 95,6 %

Summe Untertitel 4.1.1. Gebäudewände
OHT 94.464,80 € 100,0 %
Gallasch 98.253,95 € 104,0 %

Stowasser 98.601,44 € 104,4 %

B & M 103.652,05 € 109,7 %

Oberlicht. BG 113.664,93 € 120,3 %

LV-KOB_q4 99.359,42 € 105,2 %

Lechner Bau GmbH 139.291,27 € 147,5 %

MITTELPREIS 111.574,93 € 118,1 %

blaschke bau AG 105.955,60 € 112,2 %

Diringer&Scheidel 123.117,86 € 130,3 %

HEDI-Bau 103.235,24 € 109,3 %

FUCHS Bau GmbH 121.308,86 € 128,4 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto



Preisspiegel
Projekt:

LV:

1901 Ersatzneubau einer Kindertagesstätte für 156 Kinder

1901.01_LOS 1 Rohbau

04.11.2020
Seite 71

Planung: quartier vier Herberg | Siebeck | Wortelkamp Architekten, La

GTS Geithainer Tief. 119.323,90 € 126,3 %

Naumburger Bg. 115.038,61 € 121,8 %

Pollok Bau 99.250,75 € 105,1 %

Dahlener Bau 126.886,12 € 134,3 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 4.1.2.  Durchbrüche / Schlitze / Nischen

Position 4.1.2.1.  Ausmauerung, KS, Kleinflächen, d bis 24  5,00 m2
OHT 76,00 € 380,00 € 100,0 %

Gallasch 87,68 € 438,40 € 115,4 %

Stowasser 158,42 € 792,10 € 208,4 %

B & M 113,21 € 566,05 € 149,0 %

Oberlicht. BG 158,84 € 794,20 € 209,0 %

LV-KOB_q4 75,00 € 375,00 € 98,7 %
Lechner Bau GmbH 97,00 € 485,00 € 127,6 %

MITTELPREIS 126,554 € 632,77 € 166,5 %

blaschke bau AG 85,00 € 425,00 € 111,8 %

Diringer&Scheidel 319,96 € 1.599,80 € 421,0 %

HEDI-Bau 128,22 € 641,10 € 168,7 %

FUCHS Bau GmbH 175,64 € 878,20 € 231,1 %

GTS Geithainer Tief. 85,00 € 425,00 € 111,8 %

Naumburger Bg. 107,88 € 539,40 € 141,9 %

Pollok Bau 78,60 € 393,00 € 103,4 %

Dahlener Bau 100,30 € 501,50 € 132,0 %

Position 4.1.2.2.  Ausmauerung, KS, Kleinflächen zw. Sparren, d bis 24  32,00 m2
OHT 72,00 € 2.304,00 € 100,0 %
Gallasch 87,68 € 2.805,76 € 121,8 %

Stowasser 135,54 € 4.337,28 € 188,3 %

B & M 90,11 € 2.883,52 € 125,2 %

Oberlicht. BG 116,85 € 3.739,20 € 162,3 %

LV-KOB_q4 95,00 € 3.040,00 € 131,9 %

Lechner Bau GmbH 91,60 € 2.931,20 € 127,2 %

MITTELPREIS 99,137 € 3.172,38 € 137,7 %

blaschke bau AG 85,00 € 2.720,00 € 118,1 %

Diringer&Scheidel 99,71 € 3.190,72 € 138,5 %

HEDI-Bau 93,89 € 3.004,48 € 130,4 %

FUCHS Bau GmbH 120,04 € 3.841,28 € 166,7 %

GTS Geithainer Tief. 85,00 € 2.720,00 € 118,1 %

Naumburger Bg. 97,20 € 3.110,40 € 135,0 %

Pollok Bau 113,00 € 3.616,00 € 156,9 %

Dahlener Bau 100,30 € 3.209,60 € 139,3 %

Position 4.1.2.3.  Aussparung/Wandschlitz herstellen, B/T 15/13 cm  3,00 m
OHT 12,00 € 36,00 € 100,0 %

Gallasch 28,61 € 85,83 € 238,4 %

Stowasser 62,83 € 188,49 € 523,6 %

B & M 6,94 € 20,82 € 57,8 %
Oberlicht. BG 48,76 € 146,28 € 406,3 %

LV-KOB_q4 27,68 € 83,04 € 230,7 %

Lechner Bau GmbH 12,61 € 37,83 € 105,1 %

MITTELPREIS 26,993 € 80,98 € 224,9 %

blaschke bau AG 15,00 € 45,00 € 125,0 %

Diringer&Scheidel 32,12 € 96,36 € 267,7 %

HEDI-Bau 42,97 € 128,91 € 358,1 %

FUCHS Bau GmbH 22,26 € 66,78 € 185,5 %

GTS Geithainer Tief. 8,30 € 24,90 € 69,2 %

Naumburger Bg. 43,38 € 130,14 € 361,5 %

Pollok Bau 16,00 € 48,00 € 133,3 %

Dahlener Bau 26,12 € 78,36 € 217,7 %

Position 4.1.2.4.  Aussparung/ Wanddurchbruch, herstellen, B/H bis 45/25 cm  39,00 St
OHT 12,00 € 468,00 € 100,0 %

Gallasch 8,98 € 350,22 € 74,8 %

Stowasser 6,73 € 262,47 € 56,1 %
B & M 6,94 € 270,66 € 57,8 %

Oberlicht. BG 6,86 € 267,54 € 57,2 %

LV-KOB_q4 21,40 € 834,60 € 178,3 %

Lechner Bau GmbH 19,81 € 772,59 € 165,1 %

MITTELPREIS 18,062 € 704,42 € 150,5 %

blaschke bau AG 25,00 € 975,00 € 208,3 %

Diringer&Scheidel 33,03 € 1.288,17 € 275,3 %

HEDI-Bau 19,98 € 779,22 € 166,5 %

FUCHS Bau GmbH 17,81 € 694,59 € 148,4 %

GTS Geithainer Tief. 18,00 € 702,00 € 150,0 %

Naumburger Bg. 15,35 € 598,65 € 127,9 %

Pollok Bau 50,00 € 1.950,00 € 416,7 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 12,38 € 482,82 € 103,2 %

Position 4.1.2.5.  Aussparung/ Wanddurchbruch, herstellen, B/H bis 80/30 cm  9,00 St
OHT 14,00 € 126,00 € 100,0 %

Gallasch 19,57 € 176,13 € 139,8 %

Stowasser 8,08 € 72,72 € 57,7 %

B & M 6,94 € 62,46 € 49,6 %
Oberlicht. BG 10,27 € 92,43 € 73,4 %

LV-KOB_q4 21,40 € 192,60 € 152,9 %

Lechner Bau GmbH 27,73 € 249,57 € 198,1 %

MITTELPREIS 27,424 € 246,82 € 195,9 %

blaschke bau AG 25,00 € 225,00 € 178,6 %

Diringer&Scheidel 37,62 € 338,58 € 268,7 %

HEDI-Bau 20,24 € 182,16 € 144,6 %

FUCHS Bau GmbH 20,03 € 180,27 € 143,1 %

GTS Geithainer Tief. 45,00 € 405,00 € 321,4 %

Naumburger Bg. 23,03 € 207,27 € 164,5 %

Pollok Bau 100,00 € 900,00 € 714,3 %

Dahlener Bau 26,42 € 237,78 € 188,7 %

Position 4.1.2.6.  Aussparung herstellen, B/T/H 15/24/9,5 cm  8,00 St
OHT 14,00 € 112,00 € 100,0 %

Gallasch 19,57 € 156,56 € 139,8 %

Stowasser 2,69 € 21,52 € 19,2 %
B & M 6,94 € 55,52 € 49,6 %

Oberlicht. BG 12,19 € 97,52 € 87,1 %

LV-KOB_q4 17,60 € 140,80 € 125,7 %

Lechner Bau GmbH 19,42 € 155,36 € 138,7 %

MITTELPREIS 18,029 € 144,23 € 128,8 %

blaschke bau AG 15,00 € 120,00 € 107,1 %

Diringer&Scheidel 22,94 € 183,52 € 163,9 %

HEDI-Bau 19,98 € 159,84 € 142,7 %

FUCHS Bau GmbH 17,81 € 142,48 € 127,2 %

GTS Geithainer Tief. 8,00 € 64,00 € 57,1 %

Naumburger Bg. 10,92 € 87,36 € 78,0 %

Pollok Bau 78,00 € 624,00 € 557,1 %

Dahlener Bau 4,95 € 39,60 € 35,4 %

Position 4.1.2.7.  Wandnische herstellen, B/T/H 101/13/64 cm  3,00 St
OHT 48,00 € 144,00 € 100,0 %

Gallasch 19,57 € 58,71 € 40,8 %

Stowasser 31,00 € 93,00 € 64,6 %

B & M 15,39 € 46,17 € 32,1 %
Oberlicht. BG 91,20 € 273,60 € 190,0 %

LV-KOB_q4 42,51 € 127,53 € 88,6 %

Lechner Bau GmbH 145,50 € 436,50 € 303,1 %

MITTELPREIS 75,324 € 225,97 € 156,9 %

blaschke bau AG 125,00 € 375,00 € 260,4 %

Diringer&Scheidel 123,89 € 371,67 € 258,1 %

HEDI-Bau 50,71 € 152,13 € 105,6 %

FUCHS Bau GmbH 40,01 € 120,03 € 83,4 %

GTS Geithainer Tief. 120,00 € 360,00 € 250,0 %

Naumburger Bg. 51,57 € 154,71 € 107,4 %

Pollok Bau 150,00 € 450,00 € 312,5 %

Dahlener Bau 42,69 € 128,07 € 88,9 %

Position 4.1.2.8.  Wandnische herstellen, B/T/H  82/17/82 cm  3,00 St
OHT 54,00 € 162,00 € 100,0 %

Gallasch 19,57 € 58,71 € 36,2 %

Stowasser 31,00 € 93,00 € 57,4 %

B & M 15,39 € 46,17 € 28,5 %
Oberlicht. BG 88,82 € 266,46 € 164,5 %

LV-KOB_q4 42,51 € 127,53 € 78,7 %

Lechner Bau GmbH 161,02 € 483,06 € 298,2 %

MITTELPREIS 80,196 € 240,59 € 148,5 %

blaschke bau AG 125,00 € 375,00 € 231,5 %

Diringer&Scheidel 126,19 € 378,57 € 233,7 %

HEDI-Bau 57,67 € 173,01 € 106,8 %

FUCHS Bau GmbH 34,09 € 102,27 € 63,1 %

GTS Geithainer Tief. 160,00 € 480,00 € 296,3 %

Naumburger Bg. 55,58 € 166,74 € 102,9 %

Pollok Bau 150,00 € 450,00 € 277,8 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 44,41 € 133,23 € 82,2 %

Position 4.1.2.9.  Kernbohrung Wand Durchmesser DN125, T bis 24cm  1,00 St
OHT 26,00 € 26,00 € 100,0 %
Gallasch 27,45 € 27,45 € 105,6 %

Stowasser 30,93 € 30,93 € 119,0 %

B & M 73,12 € 73,12 € 281,2 %

Oberlicht. BG 45,41 € 45,41 € 174,7 %

LV-KOB_q4 38,00 € 38,00 € 146,2 %

Lechner Bau GmbH 39,33 € 39,33 € 151,3 %

MITTELPREIS 52,574 € 52,57 € 202,2 %

blaschke bau AG 37,00 € 37,00 € 142,3 %

Diringer&Scheidel 65,03 € 65,03 € 250,1 %

HEDI-Bau 47,62 € 47,62 € 183,2 %

FUCHS Bau GmbH 36,35 € 36,35 € 139,8 %

GTS Geithainer Tief. 60,00 € 60,00 € 230,8 %

Naumburger Bg. 40,55 € 40,55 € 156,0 %

Pollok Bau 150,00 € 150,00 € 576,9 %

Dahlener Bau 57,25 € 57,25 € 220,2 %

Position 4.1.2.10.  Kernbohrung Wand Durchmesser DN150, T bis 24cm  5,00 St
OHT 27,00 € 135,00 € 100,0 %
Gallasch 31,84 € 159,20 € 117,9 %

Stowasser 33,14 € 165,70 € 122,7 %

B & M 73,12 € 365,60 € 270,8 %

Oberlicht. BG 49,42 € 247,10 € 183,0 %

LV-KOB_q4 42,00 € 210,00 € 155,6 %

Lechner Bau GmbH 47,19 € 235,95 € 174,8 %

MITTELPREIS 60,222 € 301,11 € 223,0 %

blaschke bau AG 45,00 € 225,00 € 166,7 %

Diringer&Scheidel 68,11 € 340,55 € 252,3 %

HEDI-Bau 56,87 € 284,35 € 210,6 %

FUCHS Bau GmbH 44,08 € 220,40 € 163,3 %

GTS Geithainer Tief. 80,00 € 400,00 € 296,3 %

Naumburger Bg. 40,55 € 202,75 € 150,2 %

Pollok Bau 180,00 € 900,00 € 666,7 %

Dahlener Bau 66,79 € 333,95 € 247,4 %

Position 4.1.2.11.  Kernbohrung Wand Durchmesser DN180-210, T bis 24cm  19,00 St
OHT 32,00 € 608,00 € 100,0 %
Gallasch 48,31 € 917,89 € 151,0 %

Stowasser 44,18 € 839,42 € 138,1 %

B & M 91,41 € 1.736,79 € 285,7 %

Oberlicht. BG 56,90 € 1.081,10 € 177,8 %

LV-KOB_q4 44,00 € 836,00 € 137,5 %

Lechner Bau GmbH 52,74 € 1.002,06 € 164,8 %

MITTELPREIS 73,32 € 1.393,08 € 229,1 %

blaschke bau AG 50,00 € 950,00 € 156,3 %

Diringer&Scheidel 72,67 € 1.380,73 € 227,1 %

HEDI-Bau 79,57 € 1.511,83 € 248,7 %

FUCHS Bau GmbH 51,94 € 986,86 € 162,3 %

GTS Geithainer Tief. 100,00 € 1.900,00 € 312,5 %

Naumburger Bg. 53,52 € 1.016,88 € 167,3 %

Pollok Bau 215,00 € 4.085,00 € 671,9 %

Dahlener Bau 78,24 € 1.486,56 € 244,5 %

Position 4.1.2.12.  Kernbohrung Wand Durchmesser DN250, T bis 24cm  4,00 St
OHT 34,00 € 136,00 € 100,0 %
Gallasch 48,31 € 193,24 € 142,1 %

Stowasser 55,23 € 220,92 € 162,4 %

B & M 121,87 € 487,48 € 358,4 %

Oberlicht. BG 64,11 € 256,44 € 188,6 %

LV-KOB_q4 46,00 € 184,00 € 135,3 %

Lechner Bau GmbH 55,52 € 222,08 € 163,3 %

MITTELPREIS 81,757 € 327,03 € 240,5 %

blaschke bau AG 55,00 € 220,00 € 161,8 %

Diringer&Scheidel 77,84 € 311,36 € 228,9 %

HEDI-Bau 92,45 € 369,80 € 271,9 %

FUCHS Bau GmbH 61,61 € 246,44 € 181,2 %

GTS Geithainer Tief. 120,00 € 480,00 € 352,9 %

Naumburger Bg. 63,25 € 253,00 € 186,0 %

Pollok Bau 200,00 € 800,00 € 588,2 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 95,41 € 381,64 € 280,6 %

Position 4.1.2.13.  Kernbohrung Wand Durchmesser DN300, T bis 24cm  2,00 St
OHT 37,00 € 74,00 € 100,0 %
Gallasch 54,90 € 109,80 € 148,4 %

Stowasser 66,27 € 132,54 € 179,1 %

B & M 137,11 € 274,22 € 370,6 %

Oberlicht. BG 133,56 € 267,12 € 361,0 %

LV-KOB_q4 54,00 € 108,00 € 145,9 %

Lechner Bau GmbH 72,18 € 144,36 € 195,1 %

MITTELPREIS 108,962 € 217,92 € 294,5 %

blaschke bau AG 65,00 € 130,00 € 175,7 %

Diringer&Scheidel 82,65 € 165,30 € 223,4 %

HEDI-Bau 143,66 € 287,32 € 388,3 %

FUCHS Bau GmbH 78,88 € 157,76 € 213,2 %

GTS Geithainer Tief. 140,00 € 280,00 € 378,4 %

Naumburger Bg. 100,69 € 201,38 € 272,1 %

Pollok Bau 280,00 € 560,00 € 756,8 %

Dahlener Bau 133,57 € 267,14 € 361,0 %

Summe Untertitel 4.1.2. Durchbrüche / Schlitze / Nischen
OHT 4.711,00 € 100,0 %
Gallasch 5.537,90 € 117,6 %

Stowasser 7.250,09 € 153,9 %

B & M 6.888,58 € 146,2 %

Oberlicht. BG 7.574,40 € 160,8 %

LV-KOB_q4 6.297,10 € 133,7 %

Lechner Bau GmbH 7.194,89 € 152,7 %

MITTELPREIS 7.739,87 € 164,3 %

blaschke bau AG 6.822,00 € 144,8 %

Diringer&Scheidel 9.710,36 € 206,1 %

HEDI-Bau 7.721,77 € 163,9 %

FUCHS Bau GmbH 7.673,71 € 162,9 %

GTS Geithainer Tief. 8.300,90 € 176,2 %

Naumburger Bg. 6.709,23 € 142,4 %

Pollok Bau 14.926,00 € 316,8 %

Dahlener Bau 7.337,50 € 155,8 %

Summe Titel 4.1. Mauerwerksarbeiten
OHT 99.175,80 € 100,0 %
Gallasch 103.791,85 € 104,7 %

Stowasser 105.851,53 € 106,7 %

B & M 110.540,63 € 111,5 %

Oberlicht. BG 121.239,33 € 122,2 %

LV-KOB_q4 105.656,52 € 106,5 %

Lechner Bau GmbH 146.486,16 € 147,7 %

MITTELPREIS 119.314,80 € 120,3 %

blaschke bau AG 112.777,60 € 113,7 %

Diringer&Scheidel 132.828,22 € 133,9 %

HEDI-Bau 110.957,01 € 111,9 %

FUCHS Bau GmbH 128.982,57 € 130,1 %

GTS Geithainer Tief. 127.624,80 € 128,7 %

Naumburger Bg. 121.747,84 € 122,8 %

Pollok Bau 114.176,75 € 115,1 %

Dahlener Bau 134.223,62 € 135,3 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 4.2.  Beton- und Stahlbetonarbeiten

Untertitel 4.2.1.  HA/ Starkstromanlagen

Position 4.2.1.1.  Kabelschutzrohr PE-HD d=110 mm biegsam  25,00 m
OHT 12,00 € 300,00 € 100,0 %

Gallasch 9,31 € 232,75 € 77,6 %

Stowasser 13,30 € 332,50 € 110,8 %

B & M 9,35 € 233,75 € 77,9 %

Oberlicht. BG 30,94 € 773,50 € 257,8 %

LV-KOB_q4 12,50 € 312,50 € 104,2 %

Lechner Bau GmbH 15,29 € 382,25 € 127,4 %

MITTELPREIS 14,721 € 368,03 € 122,7 %

blaschke bau AG 12,00 € 300,00 € 100,0 %

Diringer&Scheidel 15,07 € 376,75 € 125,6 %

HEDI-Bau 21,70 € 542,50 € 180,8 %

FUCHS Bau GmbH 16,90 € 422,50 € 140,8 %

GTS Geithainer Tief. 8,90 € 222,50 € 74,2 %

Naumburger Bg. 11,15 € 278,75 € 92,9 %

Pollok Bau 8,60 € 215,00 € 71,7 %
Dahlener Bau 21,58 € 539,50 € 179,8 %

Position 4.2.1.2.  Endkappe für PE-HD d=110 mm  4,00 St
OHT 3,20 € 12,80 € 100,0 %

Gallasch 3,79 € 15,16 € 118,4 %

Stowasser 4,00 € 16,00 € 125,0 %

B & M 2,32 € 9,28 € 72,5 %
Oberlicht. BG 23,83 € 95,32 € 744,7 %

LV-KOB_q4 12,50 € 50,00 € 390,6 %

Lechner Bau GmbH 4,74 € 18,96 € 148,1 %

MITTELPREIS 10,389 € 41,56 € 324,7 %

blaschke bau AG 3,00 € 12,00 € 93,8 %

Diringer&Scheidel 10,34 € 41,36 € 323,1 %

HEDI-Bau 8,00 € 32,00 € 250,0 %

FUCHS Bau GmbH 9,90 € 39,60 € 309,4 %

GTS Geithainer Tief. 5,80 € 23,20 € 181,3 %

Naumburger Bg. 37,84 € 151,36 € 1182,5 %

Pollok Bau 3,00 € 12,00 € 93,8 %

Dahlener Bau 25,68 € 102,72 € 802,5 %

Position 4.2.1.3.  Kabelschutzrohr PE-HD d=160 mm biegsam  25,00 m
OHT 13,20 € 330,00 € 100,0 %

Gallasch 15,52 € 388,00 € 117,6 %

Stowasser 18,06 € 451,50 € 136,8 %

B & M 11,08 € 277,00 € 83,9 %

Oberlicht. BG 41,09 € 1.027,25 € 311,3 %

LV-KOB_q4 25,00 € 625,00 € 189,4 %

Lechner Bau GmbH 19,88 € 497,00 € 150,6 %

MITTELPREIS 19,407 € 485,18 € 147,0 %

blaschke bau AG 15,00 € 375,00 € 113,6 %

Diringer&Scheidel 17,45 € 436,25 € 132,2 %

HEDI-Bau 27,77 € 694,25 € 210,4 %

FUCHS Bau GmbH 17,86 € 446,50 € 135,3 %

GTS Geithainer Tief. 14,20 € 355,00 € 107,6 %

Naumburger Bg. 22,54 € 563,50 € 170,8 %

Pollok Bau 9,70 € 242,50 € 73,5 %
Dahlener Bau 28,35 € 708,75 € 214,8 %

Position 4.2.1.4.  Endkappe für PE-HD d=160 mm  4,00 St
OHT 4,20 € 16,80 € 100,0 %

Gallasch 6,25 € 25,00 € 148,8 %

Stowasser 5,71 € 22,84 € 136,0 %

B & M 2,32 € 9,28 € 55,2 %
Oberlicht. BG 34,48 € 137,92 € 821,0 %

LV-KOB_q4 12,00 € 48,00 € 285,7 %

Lechner Bau GmbH 11,33 € 45,32 € 269,8 %

MITTELPREIS 14,896 € 59,58 € 354,6 %

blaschke bau AG 5,00 € 20,00 € 119,0 %

Diringer&Scheidel 14,37 € 57,48 € 342,1 %

HEDI-Bau 11,00 € 44,00 € 261,9 %

FUCHS Bau GmbH 11,19 € 44,76 € 266,4 %

GTS Geithainer Tief. 7,20 € 28,80 € 171,4 %

Naumburger Bg. 54,06 € 216,24 € 1287,1 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Pollok Bau 3,50 € 14,00 € 83,3 %

Dahlener Bau 37,94 € 151,76 € 903,3 %

Position 4.2.1.5.  Zement-Verbund-Rohr mit Manschette d=100 mm  2,00 St
OHT 105,00 € 210,00 € 100,0 %

Gallasch 90,95 € 181,90 € 86,6 %
Stowasser 260,23 € 520,46 € 247,8 %

B & M 107,44 € 214,88 € 102,3 %

Oberlicht. BG 138,66 € 277,32 € 132,1 %

LV-KOB_q4 150,00 € 300,00 € 142,9 %

Lechner Bau GmbH 157,51 € 315,02 € 150,0 %

MITTELPREIS 146,797 € 293,59 € 139,8 %

blaschke bau AG 95,00 € 190,00 € 90,5 %

Diringer&Scheidel 153,81 € 307,62 € 146,5 %

HEDI-Bau 113,00 € 226,00 € 107,6 %

FUCHS Bau GmbH 287,59 € 575,18 € 273,9 %

GTS Geithainer Tief. 120,00 € 240,00 € 114,3 %

Naumburger Bg. 152,04 € 304,08 € 144,8 %

Pollok Bau 100,00 € 200,00 € 95,2 %

Dahlener Bau 173,93 € 347,86 € 165,6 %

Position 4.2.1.6.  Zement-Verbund-Rohr mit Manschette d=150 mm  2,00 St
OHT 132,00 € 264,00 € 100,0 %

Gallasch 108,76 € 217,52 € 82,4 %
Stowasser 176,49 € 352,98 € 133,7 %

B & M 131,50 € 263,00 € 99,6 %

Oberlicht. BG 171,40 € 342,80 € 129,8 %

LV-KOB_q4 180,00 € 360,00 € 136,4 %

Lechner Bau GmbH 196,10 € 392,20 € 148,6 %

MITTELPREIS 172,084 € 344,17 € 130,4 %

blaschke bau AG 145,00 € 290,00 € 109,8 %

Diringer&Scheidel 185,40 € 370,80 € 140,5 %

HEDI-Bau 152,09 € 304,18 € 115,2 %

FUCHS Bau GmbH 326,25 € 652,50 € 247,2 %

GTS Geithainer Tief. 145,00 € 290,00 € 109,8 %

Naumburger Bg. 187,18 € 374,36 € 141,8 %

Pollok Bau 150,00 € 300,00 € 113,6 %

Dahlener Bau 202,00 € 404,00 € 153,0 %

Position 4.2.1.7.  Aufstellvorrichtung für Zement-Verbund-Rohr  2,00 St
OHT 152,00 € 304,00 € 100,0 %

Gallasch 90,95 € 181,90 € 59,8 %

Stowasser 144,05 € 288,10 € 94,8 %

B & M 151,96 € 303,92 € 100,0 %

Oberlicht. BG 199,80 € 399,60 € 131,4 %

LV-KOB_q4 220,00 € 440,00 € 144,7 %

Lechner Bau GmbH 213,11 € 426,22 € 140,2 %

MITTELPREIS 154,441 € 308,88 € 101,6 %

blaschke bau AG 75,00 € 150,00 € 49,3 %

Diringer&Scheidel 162,33 € 324,66 € 106,8 %

HEDI-Bau 180,00 € 360,00 € 118,4 %

FUCHS Bau GmbH 205,57 € 411,14 € 135,2 %

GTS Geithainer Tief. 45,00 € 90,00 € 29,6 %
Naumburger Bg. 217,59 € 435,18 € 143,2 %

Pollok Bau 100,00 € 200,00 € 65,8 %

Dahlener Bau 224,82 € 449,64 € 147,9 %

Position 4.2.1.8.  Abstandhalter für Spiralschlauch mit 2 Zügen  10,00 m
OHT 28,80 € 288,00 € 100,0 %

Gallasch 11,67 € 116,70 € 40,5 %

Stowasser 8,99 € 89,90 € 31,2 %

B & M 5,13 € 51,30 € 17,8 %
Oberlicht. BG 31,93 € 319,30 € 110,9 %

LV-KOB_q4 15,00 € 150,00 € 52,1 %

Lechner Bau GmbH 30,49 € 304,90 € 105,9 %

MITTELPREIS 20,07 € 200,70 € 69,7 %

blaschke bau AG 9,00 € 90,00 € 31,3 %

Diringer&Scheidel 20,28 € 202,80 € 70,4 %

HEDI-Bau 32,83 € 328,30 € 114,0 %

FUCHS Bau GmbH 10,90 € 109,00 € 37,8 %

GTS Geithainer Tief. 15,00 € 150,00 € 52,1 %

Naumburger Bg. 50,00 € 500,00 € 173,6 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Pollok Bau 15,00 € 150,00 € 52,1 %

Dahlener Bau 10,96 € 109,60 € 38,1 %

Position 4.2.1.9.  Befestigungsbogen da=110 mm  2,00 St
OHT 79,70 € 159,40 € 100,0 %

Gallasch 13,13 € 26,26 € 16,5 %
Stowasser 76,79 € 153,58 € 96,3 %

B & M 73,37 € 146,74 € 92,1 %

Oberlicht. BG 96,16 € 192,32 € 120,7 %

LV-KOB_q4 110,00 € 220,00 € 138,0 %

Lechner Bau GmbH 98,44 € 196,88 € 123,5 %

MITTELPREIS 66,996 € 133,99 € 84,1 %

blaschke bau AG 25,00 € 50,00 € 31,4 %

Diringer&Scheidel 91,32 € 182,64 € 114,6 %

HEDI-Bau 15,00 € 30,00 € 18,8 %

FUCHS Bau GmbH 111,96 € 223,92 € 140,5 %

GTS Geithainer Tief. 14,80 € 29,60 € 18,6 %

Naumburger Bg. 129,74 € 259,48 € 162,8 %

Pollok Bau 20,00 € 40,00 € 25,1 %

Dahlener Bau 92,53 € 185,06 € 116,1 %

Position 4.2.1.10.  Befestigungsbogen da=160 mm  2,00 St
OHT 91,70 € 183,40 € 100,0 %

Gallasch 15,26 € 30,52 € 16,6 %
Stowasser 93,46 € 186,92 € 101,9 %

B & M 85,43 € 170,86 € 93,2 %

Oberlicht. BG 109,27 € 218,54 € 119,2 %

LV-KOB_q4 125,00 € 250,00 € 136,3 %

Lechner Bau GmbH 117,74 € 235,48 € 128,4 %

MITTELPREIS 83,973 € 167,95 € 91,6 %

blaschke bau AG 30,00 € 60,00 € 32,7 %

Diringer&Scheidel 105,35 € 210,70 € 114,9 %

HEDI-Bau 18,00 € 36,00 € 19,6 %

FUCHS Bau GmbH 216,36 € 432,72 € 235,9 %

GTS Geithainer Tief. 18,20 € 36,40 € 19,8 %

Naumburger Bg. 143,26 € 286,52 € 156,2 %

Pollok Bau 28,00 € 56,00 € 30,5 %

Dahlener Bau 103,59 € 207,18 € 113,0 %

Summe Untertitel 4.2.1. HA/ Starkstromanlagen
OHT 2.068,40 € 100,0 %

Gallasch 1.415,71 € 68,4 %
Stowasser 2.414,78 € 116,7 %

B & M 1.680,01 € 81,2 %

Oberlicht. BG 3.783,87 € 182,9 %

LV-KOB_q4 2.755,50 € 133,2 %

Lechner Bau GmbH 2.814,23 € 136,1 %

MITTELPREIS 2.403,63 € 116,2 %

blaschke bau AG 1.537,00 € 74,3 %

Diringer&Scheidel 2.511,06 € 121,4 %

HEDI-Bau 2.597,23 € 125,6 %

FUCHS Bau GmbH 3.357,82 € 162,3 %

GTS Geithainer Tief. 1.465,50 € 70,9 %

Naumburger Bg. 3.369,47 € 162,9 %

Pollok Bau 1.429,50 € 69,1 %

Dahlener Bau 3.206,07 € 155,0 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 4.2.2.  Erdung / Fundamenterder (WU-Beton)

Position 4.2.2.1.  Ringerder NIRO V4A  470,00 m
OHT 6,80 € 3.196,00 € 100,0 %
Gallasch 10,74 € 5.047,80 € 157,9 %

Stowasser 9,33 € 4.385,10 € 137,2 %

B & M 8,21 € 3.858,70 € 120,7 %

Oberlicht. BG 7,47 € 3.510,90 € 109,9 %

LV-KOB_q4 14,00 € 6.580,00 € 205,9 %

Lechner Bau GmbH 9,43 € 4.432,10 € 138,7 %

MITTELPREIS 10,197 € 4.792,59 € 150,0 %

blaschke bau AG 8,85 € 4.159,50 € 130,1 %

Diringer&Scheidel 8,87 € 4.168,90 € 130,4 %

HEDI-Bau 14,15 € 6.650,50 € 208,1 %

FUCHS Bau GmbH 10,89 € 5.118,30 € 160,1 %

GTS Geithainer Tief. 12,45 € 5.851,50 € 183,1 %

Naumburger Bg. 9,33 € 4.385,10 € 137,2 %

Pollok Bau 15,55 € 7.308,50 € 228,7 %

Dahlener Bau 10,69 € 5.024,30 € 157,2 %

Position 4.2.2.2.  Stahlband 30 mm Breite / 105mm² St/tZn  290,00 m
OHT 3,50 € 1.015,00 € 100,0 %
Gallasch 6,71 € 1.945,90 € 191,7 %

Stowasser 4,86 € 1.409,40 € 138,9 %

B & M 5,86 € 1.699,40 € 167,4 %

Oberlicht. BG 3,80 € 1.102,00 € 108,6 %

LV-KOB_q4 5,50 € 1.595,00 € 157,1 %

Lechner Bau GmbH 4,68 € 1.357,20 € 133,7 %

MITTELPREIS 6,568 € 1.904,72 € 187,7 %

blaschke bau AG 7,50 € 2.175,00 € 214,3 %

Diringer&Scheidel 6,65 € 1.928,50 € 190,0 %

HEDI-Bau 13,67 € 3.964,30 € 390,6 %

FUCHS Bau GmbH 5,67 € 1.644,30 € 162,0 %

GTS Geithainer Tief. 9,35 € 2.711,50 € 267,1 %

Naumburger Bg. 6,49 € 1.882,10 € 185,4 %

Pollok Bau 7,90 € 2.291,00 € 225,7 %

Dahlener Bau 5,31 € 1.539,90 € 151,7 %

Position 4.2.2.3.  Kreuzstücke zum Verbinden von Leitern (V4A)  37,00 St
OHT 7,00 € 259,00 € 100,0 %

Gallasch 7,98 € 295,26 € 114,0 %

Stowasser 6,41 € 237,17 € 91,6 %

B & M 4,53 € 167,61 € 64,7 %
Oberlicht. BG 7,71 € 285,27 € 110,1 %

LV-KOB_q4

Lechner Bau GmbH 6,59 € 243,83 € 94,1 %

MITTELPREIS 8,921 € 330,08 € 127,4 %

blaschke bau AG 9,15 € 338,55 € 130,7 %

Diringer&Scheidel 8,87 € 328,19 € 126,7 %

HEDI-Bau 18,00 € 666,00 € 257,1 %

FUCHS Bau GmbH 7,48 € 276,76 € 106,9 %

GTS Geithainer Tief. 16,15 € 597,55 € 230,7 %

Naumburger Bg. 9,60 € 355,20 € 137,1 %

Pollok Bau 7,95 € 294,15 € 113,6 %

Dahlener Bau 7,48 € 276,76 € 106,9 %

Position 4.2.2.4.  Kreuzstücke zum Verbinden von Leitern (St/Zn)  30,00 St
OHT 4,60 € 138,00 € 100,0 %

Gallasch 6,76 € 202,80 € 147,0 %

Stowasser 4,36 € 130,80 € 94,8 %
B & M 4,53 € 135,90 € 98,5 %

Oberlicht. BG 5,08 € 152,40 € 110,4 %

LV-KOB_q4 4,40 € 132,00 € 95,7 %

Lechner Bau GmbH 4,45 € 133,50 € 96,7 %

MITTELPREIS 6,487 € 194,61 € 141,0 %

blaschke bau AG 7,65 € 229,50 € 166,3 %

Diringer&Scheidel 4,68 € 140,40 € 101,7 %

HEDI-Bau 15,00 € 450,00 € 326,1 %

FUCHS Bau GmbH 5,09 € 152,70 € 110,7 %

GTS Geithainer Tief. 11,50 € 345,00 € 250,0 %

Naumburger Bg. 5,27 € 158,10 € 114,6 %

Pollok Bau 6,80 € 204,00 € 147,8 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 5,05 € 151,50 € 109,8 %

Position 4.2.2.5.  Verbindungsklemmen für Bewehrungen  150,00 St
OHT 3,80 € 570,00 € 100,0 %

Gallasch 3,22 € 483,00 € 84,7 %

Stowasser 3,20 € 480,00 € 84,2 %
B & M 5,13 € 769,50 € 135,0 %

Oberlicht. BG 4,16 € 624,00 € 109,5 %

LV-KOB_q4 3,25 € 487,50 € 85,5 %

Lechner Bau GmbH 3,35 € 502,50 € 88,2 %

MITTELPREIS 5,081 € 762,15 € 133,7 %

blaschke bau AG 7,65 € 1.147,50 € 201,3 %

Diringer&Scheidel 3,20 € 480,00 € 84,2 %
HEDI-Bau 6,86 € 1.029,00 € 180,5 %

FUCHS Bau GmbH 3,74 € 561,00 € 98,4 %

GTS Geithainer Tief. 12,45 € 1.867,50 € 327,6 %

Naumburger Bg. 3,78 € 567,00 € 99,5 %

Pollok Bau 6,80 € 1.020,00 € 178,9 %

Dahlener Bau 3,80 € 570,00 € 100,0 %

Position 4.2.2.6.  Korrosionsschutz zur Umhüllung  35,00 St
OHT 2,90 € 101,50 € 100,0 %

Gallasch 3,88 € 135,80 € 133,8 %

Stowasser 3,59 € 125,65 € 123,8 %

B & M 5,32 € 186,20 € 183,4 %

Oberlicht. BG 3,13 € 109,55 € 107,9 %

LV-KOB_q4 4,50 € 157,50 € 155,2 %

Lechner Bau GmbH 3,76 € 131,60 € 129,7 %

MITTELPREIS 5,354 € 187,39 € 184,6 %

blaschke bau AG 3,70 € 129,50 € 127,6 %

Diringer&Scheidel 1,72 € 60,20 € 59,3 %
HEDI-Bau 20,00 € 700,00 € 689,7 %

FUCHS Bau GmbH 4,19 € 146,65 € 144,5 %

GTS Geithainer Tief. 13,90 € 486,50 € 479,3 %

Naumburger Bg. 2,30 € 80,50 € 79,3 %

Pollok Bau 2,30 € 80,50 € 79,3 %

Dahlener Bau 4,26 € 149,10 € 146,9 %

Position 4.2.2.7.  Messung und Prüfen der Erdungsanlage  1,00 psch
OHT 148,00 € 148,00 € 100,0 %

Gallasch 146,40 € 146,40 € 98,9 %

Stowasser 220,91 € 220,91 € 149,3 %

B & M 92,40 € 92,40 € 62,4 %
Oberlicht. BG 164,40 € 164,40 € 111,1 %

LV-KOB_q4 250,00 € 250,00 € 168,9 %

Lechner Bau GmbH 231,34 € 231,34 € 156,3 %

MITTELPREIS 355,342 € 355,34 € 240,1 %

blaschke bau AG 550,00 € 550,00 € 371,6 %

Diringer&Scheidel 492,66 € 492,66 € 332,9 %

HEDI-Bau 1.200,00 € 1.200,00 € 810,8 %

FUCHS Bau GmbH 257,77 € 257,77 € 174,2 %

GTS Geithainer Tief. 350,00 € 350,00 € 236,5 %

Naumburger Bg. 513,57 € 513,57 € 347,0 %

Pollok Bau 345,00 € 345,00 € 233,1 %

Dahlener Bau 262,34 € 262,34 € 177,3 %

Summe Untertitel 4.2.2. Erdung / Fundamenterder (WU-Beton)
OHT 5.427,50 € 100,0 %
Gallasch 8.256,96 € 152,1 %

Stowasser 6.989,03 € 128,8 %

B & M 6.909,71 € 127,3 %

Oberlicht. BG 5.948,52 € 109,6 %

LV-KOB_q4 9.202,00 € 169,5 %

Lechner Bau GmbH 7.032,07 € 129,6 %

MITTELPREIS 8.526,88 € 157,1 %

blaschke bau AG 8.729,55 € 160,8 %

Diringer&Scheidel 7.598,85 € 140,0 %

HEDI-Bau 14.659,80 € 270,1 %

FUCHS Bau GmbH 8.157,48 € 150,3 %

GTS Geithainer Tief. 12.209,55 € 225,0 %

Naumburger Bg. 7.941,57 € 146,3 %

Pollok Bau 11.543,15 € 212,7 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 7.973,90 € 146,9 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 4.2.3.  Gründung

Position 4.2.3.1.  einfache Randschalung H 30 cm  195,50 m
OHT 9,00 € 1.759,50 € 100,0 %
Gallasch 11,71 € 2.289,31 € 130,1 %

Stowasser 12,78 € 2.498,49 € 142,0 %

B & M 16,92 € 3.307,86 € 188,0 %

Oberlicht. BG 20,16 € 3.941,28 € 224,0 %

LV-KOB_q4 16,16 € 3.159,28 € 179,6 %

Lechner Bau GmbH 29,30 € 5.728,15 € 325,6 %

MITTELPREIS 19,773 € 3.865,62 € 219,7 %

blaschke bau AG 18,00 € 3.519,00 € 200,0 %

Diringer&Scheidel 18,61 € 3.638,26 € 206,8 %

HEDI-Bau 36,64 € 7.163,12 € 407,1 %

FUCHS Bau GmbH 19,29 € 3.771,20 € 214,3 %

GTS Geithainer Tief. 18,10 € 3.538,55 € 201,1 %

Naumburger Bg. 14,11 € 2.758,51 € 156,8 %

Pollok Bau 25,89 € 5.061,50 € 287,7 %

Dahlener Bau 26,31 € 5.143,61 € 292,3 %

Position 4.2.3.2.  einfache Randschalung H=53 cm  377,00 m
OHT 15,90 € 5.994,30 € 100,0 %

Gallasch 15,77 € 5.945,29 € 99,2 %
Stowasser 22,58 € 8.512,66 € 142,0 %

B & M 29,90 € 11.272,30 € 188,1 %

Oberlicht. BG 24,73 € 9.323,21 € 155,5 %

LV-KOB_q4 24,14 € 9.100,78 € 151,8 %

Lechner Bau GmbH 37,13 € 13.998,01 € 233,5 %

MITTELPREIS 27,626 € 10.415,00 € 173,7 %

blaschke bau AG 31,00 € 11.687,00 € 195,0 %

Diringer&Scheidel 30,20 € 11.385,40 € 189,9 %

HEDI-Bau 43,61 € 16.440,97 € 274,3 %

FUCHS Bau GmbH 20,71 € 7.807,67 € 130,3 %

GTS Geithainer Tief. 26,25 € 9.896,25 € 165,1 %

Naumburger Bg. 20,48 € 7.720,96 € 128,8 %

Pollok Bau 33,70 € 12.704,90 € 211,9 %

Dahlener Bau 34,81 € 13.123,37 € 218,9 %

Position 4.2.3.3.  einfache Randschalung H bis 60 cm  15,50 m
OHT 18,00 € 279,00 € 100,0 %
Gallasch 24,44 € 378,82 € 135,8 %

Stowasser 25,56 € 396,18 € 142,0 %

B & M 33,84 € 524,52 € 188,0 %

Oberlicht. BG 27,99 € 433,85 € 155,5 %

LV-KOB_q4 28,90 € 447,95 € 160,6 %

Lechner Bau GmbH 39,88 € 618,14 € 221,6 %

MITTELPREIS 30,834 € 477,93 € 171,3 %

blaschke bau AG 35,00 € 542,50 € 194,4 %

Diringer&Scheidel 34,19 € 529,95 € 189,9 %

HEDI-Bau 43,61 € 675,96 € 242,3 %

FUCHS Bau GmbH 23,45 € 363,48 € 130,3 %

GTS Geithainer Tief. 26,25 € 406,88 € 145,8 %

Naumburger Bg. 23,20 € 359,60 € 128,9 %

Pollok Bau 39,50 € 612,25 € 219,4 %

Dahlener Bau 36,76 € 569,78 € 204,2 %

Position 4.2.3.4.  einfache Randschalung H bis 90 cm  7,00 m
OHT 27,00 € 189,00 € 100,0 %
Gallasch 36,65 € 256,55 € 135,7 %

Stowasser 38,34 € 268,38 € 142,0 %

B & M 50,76 € 355,32 € 188,0 %

Oberlicht. BG 41,99 € 293,93 € 155,5 %

LV-KOB_q4 34,90 € 244,30 € 129,3 %

Lechner Bau GmbH 59,05 € 413,35 € 218,7 %

MITTELPREIS 43,194 € 302,36 € 160,0 %

blaschke bau AG 38,00 € 266,00 € 140,7 %

Diringer&Scheidel 51,27 € 358,89 € 189,9 %

HEDI-Bau 43,61 € 305,27 € 161,5 %

FUCHS Bau GmbH 39,17 € 274,19 € 145,1 %

GTS Geithainer Tief. 45,00 € 315,00 € 166,7 %

Naumburger Bg. 34,78 € 243,46 € 128,8 %

Pollok Bau 43,95 € 307,65 € 162,8 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 55,14 € 385,98 € 204,2 %

Position 4.2.3.5.  einfache Randschalung H bis 105 cm  113,00 m
OHT 26,00 € 2.938,00 € 100,0 %
Gallasch 36,65 € 4.141,45 € 141,0 %

Stowasser 44,73 € 5.054,49 € 172,0 %

B & M 49,53 € 5.596,89 € 190,5 %

Oberlicht. BG 41,99 € 4.744,87 € 161,5 %

LV-KOB_q4 37,90 € 4.282,70 € 145,8 %

Lechner Bau GmbH 72,10 € 8.147,30 € 277,3 %

MITTELPREIS 51,77 € 5.850,01 € 199,1 %

blaschke bau AG 39,00 € 4.407,00 € 150,0 %

Diringer&Scheidel 56,93 € 6.433,09 € 219,0 %

HEDI-Bau 45,82 € 5.177,66 € 176,2 %

FUCHS Bau GmbH 45,70 € 5.164,10 € 175,8 %

GTS Geithainer Tief. 50,00 € 5.650,00 € 192,3 %

Naumburger Bg. 42,00 € 4.746,00 € 161,5 %

Pollok Bau 110,00 € 12.430,00 € 423,1 %

Dahlener Bau 64,33 € 7.269,29 € 247,4 %

Position 4.2.3.6.  Herst. nicht rechtwinklige Randschalunganschl., H bis 53 cm  12,00 St
OHT 12,00 € 144,00 € 100,0 %

Gallasch 10,18 € 122,16 € 84,8 %

Stowasser 1,14 € 13,68 € 9,5 %
B & M 9,24 € 110,88 € 77,0 %

Oberlicht. BG 41,09 € 493,08 € 342,4 %

LV-KOB_q4 12,00 € 144,00 € 100,0 %

Lechner Bau GmbH 36,01 € 432,12 € 300,1 %

MITTELPREIS 33,369 € 400,43 € 278,1 %

blaschke bau AG 45,00 € 540,00 € 375,0 %

Diringer&Scheidel 40,17 € 482,04 € 334,8 %

HEDI-Bau 50,00 € 600,00 € 416,7 %

FUCHS Bau GmbH 48,22 € 578,64 € 401,8 %

GTS Geithainer Tief. 24,00 € 288,00 € 200,0 %

Naumburger Bg. 29,19 € 350,28 € 243,3 %

Pollok Bau 85,00 € 1.020,00 € 708,3 %

Dahlener Bau 35,92 € 431,04 € 299,3 %

Position 4.2.3.7.  Herst. nicht rechtwinklige Randschalungansch, H bis 105 cm  8,00 St
OHT 24,00 € 192,00 € 100,0 %

Gallasch 10,18 € 81,44 € 42,4 %

Stowasser 1,14 € 9,12 € 4,8 %
B & M 16,18 € 129,44 € 67,4 %

Oberlicht. BG 61,64 € 493,12 € 256,8 %

LV-KOB_q4 19,00 € 152,00 € 79,2 %

Lechner Bau GmbH 54,02 € 432,16 € 225,1 %

MITTELPREIS 51,201 € 409,61 € 213,3 %

blaschke bau AG 45,00 € 360,00 € 187,5 %

Diringer&Scheidel 84,40 € 675,20 € 351,7 %

HEDI-Bau 90,00 € 720,00 € 375,0 %

FUCHS Bau GmbH 58,77 € 470,16 € 244,9 %

GTS Geithainer Tief. 48,00 € 384,00 € 200,0 %

Naumburger Bg. 38,92 € 311,36 € 162,2 %

Pollok Bau 135,00 € 1.080,00 € 562,5 %

Dahlener Bau 49,56 € 396,48 € 206,5 %

Position 4.2.3.8.  Herst. Pfeiler/Vorsprung Randschalungansch, H bis 105 cm  2,00 St
OHT 12,60 € 25,20 € 100,0 %

Gallasch 11,72 € 23,44 € 93,0 %

Stowasser 1,14 € 2,28 € 9,0 %
B & M 46,20 € 92,40 € 366,7 %

Oberlicht. BG 53,48 € 106,96 € 424,4 %

LV-KOB_q4 19,00 € 38,00 € 150,8 %

Lechner Bau GmbH 72,03 € 144,06 € 571,7 %

MITTELPREIS 48,886 € 97,77 € 388,0 %

blaschke bau AG 45,00 € 90,00 € 357,1 %

Diringer&Scheidel 118,13 € 236,26 € 937,5 %

HEDI-Bau 31,32 € 62,64 € 248,6 %

FUCHS Bau GmbH 42,16 € 84,32 € 334,6 %

GTS Geithainer Tief. 48,00 € 96,00 € 381,0 %

Naumburger Bg. 38,92 € 77,84 € 308,9 %

Pollok Bau 100,00 € 200,00 € 793,7 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 63,70 € 127,40 € 505,6 %

Position 4.2.3.9.  Frostschürzen und Streifenfundamente, C16/20  73,20 m3
OHT 105,00 € 7.686,00 € 100,0 %
Gallasch 119,50 € 8.747,40 € 113,8 %

Stowasser 107,01 € 7.833,13 € 101,9 %

B & M 111,25 € 8.143,50 € 106,0 %

Oberlicht. BG 122,65 € 8.977,98 € 116,8 %

LV-KOB_q4 119,84 € 8.772,29 € 114,1 %

Lechner Bau GmbH 124,43 € 9.108,28 € 118,5 %

MITTELPREIS 126,671 € 9.272,32 € 120,6 %

blaschke bau AG 125,00 € 9.150,00 € 119,0 %

Diringer&Scheidel 138,19 € 10.115,51 € 131,6 %

HEDI-Bau 143,01 € 10.468,33 € 136,2 %

FUCHS Bau GmbH 133,69 € 9.786,11 € 127,3 %

GTS Geithainer Tief. 161,00 € 11.785,20 € 153,3 %

Naumburger Bg. 131,64 € 9.636,05 € 125,4 %

Pollok Bau 119,85 € 8.773,02 € 114,1 %

Dahlener Bau 131,17 € 9.601,64 € 124,9 %

Position 4.2.3.10.  Blockfundamente, Treppenfuß, C25/30  1,20 m3
OHT 130,00 € 156,00 € 100,0 %

Gallasch 125,10 € 150,12 € 96,2 %

Stowasser 107,01 € 128,41 € 82,3 %
B & M 197,14 € 236,57 € 151,6 %

Oberlicht. BG 153,29 € 183,95 € 117,9 %

LV-KOB_q4 170,00 € 204,00 € 130,8 %

Lechner Bau GmbH 165,49 € 198,59 € 127,3 %

MITTELPREIS 200,001 € 240,00 € 153,8 %

blaschke bau AG 125,00 € 150,00 € 96,2 %

Diringer&Scheidel 164,35 € 197,22 € 126,4 %

HEDI-Bau 381,16 € 457,39 € 293,2 %

FUCHS Bau GmbH 230,36 € 276,43 € 177,2 %

GTS Geithainer Tief. 280,00 € 336,00 € 215,4 %

Naumburger Bg. 134,34 € 161,21 € 103,3 %

Pollok Bau 336,00 € 403,20 € 258,5 %

Dahlener Bau 270,78 € 324,94 € 208,3 %

Position 4.2.3.11.  Trennlage aus PE-Folie  921,00 m2
OHT 1,00 € 921,00 € 100,0 %

Gallasch 2,36 € 2.173,56 € 236,0 %

Stowasser 0,93 € 856,53 € 93,0 %

B & M 1,11 € 1.022,31 € 111,0 %

Oberlicht. BG 0,81 € 746,01 € 81,0 %

LV-KOB_q4 2,10 € 1.934,10 € 210,0 %

Lechner Bau GmbH 1,23 € 1.132,83 € 123,0 %

MITTELPREIS 1,454 € 1.339,13 € 145,4 %

blaschke bau AG 0,65 € 598,65 € 65,0 %
Diringer&Scheidel 2,01 € 1.851,21 € 201,0 %

HEDI-Bau 1,85 € 1.703,85 € 185,0 %

FUCHS Bau GmbH 1,26 € 1.160,46 € 126,0 %

GTS Geithainer Tief. 1,95 € 1.795,95 € 195,0 %

Naumburger Bg. 1,24 € 1.142,04 € 124,0 %

Pollok Bau 2,78 € 2.560,38 € 278,0 %

Dahlener Bau 1,18 € 1.086,78 € 118,0 %

Position 4.2.3.12.  Ortbeton der Sauberkeitsschicht, dicke 5cm  921,00 m2
OHT 6,50 € 5.986,50 € 100,0 %
Gallasch 8,96 € 8.252,16 € 137,8 %

Stowasser 9,49 € 8.740,29 € 146,0 %

B & M 8,71 € 8.021,91 € 134,0 %

Oberlicht. BG 8,63 € 7.948,23 € 132,8 %

LV-KOB_q4 9,21 € 8.482,41 € 141,7 %

Lechner Bau GmbH 8,26 € 7.607,46 € 127,1 %

MITTELPREIS 8,288 € 7.633,25 € 127,5 %

blaschke bau AG 6,90 € 6.354,90 € 106,2 %

Diringer&Scheidel 8,09 € 7.450,89 € 124,5 %

HEDI-Bau 6,52 € 6.004,92 € 100,3 %

FUCHS Bau GmbH 7,02 € 6.465,42 € 108,0 %

GTS Geithainer Tief. 10,80 € 9.946,80 € 166,2 %

Naumburger Bg. 7,15 € 6.585,15 € 110,0 %

Pollok Bau 9,28 € 8.546,88 € 142,8 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 9,72 € 8.952,12 € 149,5 %

Position 4.2.3.13.  Bodenplatte, C25/30 WU, Stb., d=30cm  921,00 m2
OHT 44,00 € 40.524,00 € 100,0 %

Gallasch 38,17 € 35.154,57 € 86,8 %

Stowasser 31,82 € 29.306,22 € 72,3 %

B & M 32,22 € 29.674,62 € 73,2 %

Oberlicht. BG 49,03 € 45.156,63 € 111,4 %

LV-KOB_q4 46,70 € 43.010,70 € 106,1 %

Lechner Bau GmbH 37,33 € 34.380,93 € 84,8 %

MITTELPREIS 42,129 € 38.800,81 € 95,7 %

blaschke bau AG 33,00 € 30.393,00 € 75,0 %

Diringer&Scheidel 74,58 € 68.688,18 € 169,5 %

HEDI-Bau 41,75 € 38.451,75 € 94,9 %

FUCHS Bau GmbH 40,09 € 36.922,89 € 91,1 %

GTS Geithainer Tief. 46,80 € 43.102,80 € 106,4 %

Naumburger Bg. 43,84 € 40.376,64 € 99,6 %

Pollok Bau 29,17 € 26.865,57 € 66,3 %
Dahlener Bau 48,01 € 44.217,21 € 109,1 %

Position 4.2.3.14.  Zulage Versprung Bodenplatte, Aufzuggrube  3,00 m2
OHT 32,00 € 96,00 € 100,0 %

Gallasch 48,84 € 146,52 € 152,6 %

Stowasser 135,37 € 406,11 € 423,0 %

B & M 49,53 € 148,59 € 154,8 %

Oberlicht. BG 134,40 € 403,20 € 420,0 %

LV-KOB_q4 25,00 € 75,00 € 78,1 %

Lechner Bau GmbH 36,01 € 108,03 € 112,5 %

MITTELPREIS 80,361 € 241,08 € 251,1 %

blaschke bau AG 90,00 € 270,00 € 281,3 %

Diringer&Scheidel 155,51 € 466,53 € 486,0 %

HEDI-Bau 120,00 € 360,00 € 375,0 %

FUCHS Bau GmbH 68,83 € 206,49 € 215,1 %

GTS Geithainer Tief. 25,00 € 75,00 € 78,1 %

Naumburger Bg. 21,89 € 65,67 € 68,4 %
Pollok Bau 100,00 € 300,00 € 312,5 %

Dahlener Bau 107,67 € 323,01 € 336,5 %

Position 4.2.3.15.  Aussparung, Anschlussbereich Streifenfundament  3,00 St
OHT 18,00 € 54,00 € 100,0 %
Gallasch 19,79 € 59,37 € 109,9 %

Stowasser 96,24 € 288,72 € 534,7 %

B & M 23,10 € 69,30 € 128,3 %

Oberlicht. BG 116,35 € 349,05 € 646,4 %

LV-KOB_q4 27,50 € 82,50 € 152,8 %

Lechner Bau GmbH 60,99 € 182,97 € 338,8 %

MITTELPREIS 46,377 € 139,13 € 257,6 %

blaschke bau AG 35,00 € 105,00 € 194,4 %

Diringer&Scheidel 43,88 € 131,64 € 243,8 %

HEDI-Bau 28,47 € 85,41 € 158,2 %

FUCHS Bau GmbH 42,07 € 126,21 € 233,7 %

GTS Geithainer Tief. 18,00 € 54,00 € 100,0 %
Naumburger Bg. 21,45 € 64,35 € 119,2 %

Pollok Bau 75,00 € 225,00 € 416,7 %

Dahlener Bau 50,94 € 152,82 € 283,0 %

Position 4.2.3.16.  Aussparung/vertikal, Frostschürze, 50/50/bis OKBP  1,00 St
OHT 21,00 € 21,00 € 100,0 %
Gallasch 26,21 € 26,21 € 124,8 %

Stowasser 96,24 € 96,24 € 458,3 %

B & M 69,30 € 69,30 € 330,0 %

Oberlicht. BG 209,35 € 209,35 € 996,9 %

LV-KOB_q4 48,50 € 48,50 € 231,0 %

Lechner Bau GmbH 71,79 € 71,79 € 341,9 %

MITTELPREIS 78,54 € 78,54 € 374,0 %

blaschke bau AG 35,00 € 35,00 € 166,7 %

Diringer&Scheidel 135,90 € 135,90 € 647,1 %

HEDI-Bau 71,18 € 71,18 € 339,0 %

FUCHS Bau GmbH 107,45 € 107,45 € 511,7 %

GTS Geithainer Tief. 45,00 € 45,00 € 214,3 %

Naumburger Bg. 53,93 € 53,93 € 256,8 %

Pollok Bau 75,00 € 75,00 € 357,1 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 82,21 € 82,21 € 391,5 %

Position 4.2.3.17.  Öffnung Bodenplatte, 40/ 40 cm für BE.  1,00 St
OHT 21,00 € 21,00 € 100,0 %

Gallasch 18,73 € 18,73 € 89,2 %

Stowasser 48,12 € 48,12 € 229,1 %

B & M 43,90 € 43,90 € 209,0 %

Oberlicht. BG 73,00 € 73,00 € 347,6 %

LV-KOB_q4 17,65 € 17,65 € 84,0 %
Lechner Bau GmbH 27,09 € 27,09 € 129,0 %

MITTELPREIS 49,558 € 49,56 € 236,0 %

blaschke bau AG 35,00 € 35,00 € 166,7 %

Diringer&Scheidel 90,51 € 90,51 € 431,0 %

HEDI-Bau 56,01 € 56,01 € 266,7 %

FUCHS Bau GmbH 42,07 € 42,07 € 200,3 %

GTS Geithainer Tief. 18,00 € 18,00 € 85,7 %

Naumburger Bg. 38,92 € 38,92 € 185,3 %

Pollok Bau 150,00 € 150,00 € 714,3 %

Dahlener Bau 31,46 € 31,46 € 149,8 %

Position 4.2.3.18.  Bodenplattendurchbruch schließen  1,00 St
OHT 21,00 € 21,00 € 100,0 %

Gallasch 44,84 € 44,84 € 213,5 %

Stowasser 67,63 € 67,63 € 322,0 %

B & M 46,20 € 46,20 € 220,0 %

Oberlicht. BG 104,91 € 104,91 € 499,6 %

LV-KOB_q4 15,50 € 15,50 € 73,8 %
Lechner Bau GmbH 39,20 € 39,20 € 186,7 %

MITTELPREIS 81,456 € 81,46 € 387,9 %

blaschke bau AG 45,00 € 45,00 € 214,3 %

Diringer&Scheidel 123,14 € 123,14 € 586,4 %

HEDI-Bau 230,00 € 230,00 € 1095,2 %

FUCHS Bau GmbH 28,69 € 28,69 € 136,6 %

GTS Geithainer Tief. 60,00 € 60,00 € 285,7 %

Naumburger Bg. 73,79 € 73,79 € 351,4 %

Pollok Bau 175,00 € 175,00 € 833,3 %

Dahlener Bau 80,98 € 80,98 € 385,6 %

Summe Untertitel 4.2.3. Gründung
OHT 67.007,50 € 100,0 %

Gallasch 68.011,94 € 101,5 %

Stowasser 64.526,68 € 96,3 %
B & M 68.865,81 € 102,8 %

Oberlicht. BG 83.982,61 € 125,3 %

LV-KOB_q4 80.211,66 € 119,7 %

Lechner Bau GmbH 82.770,46 € 123,5 %

MITTELPREIS 79.694,01 € 118,9 %

blaschke bau AG 68.548,05 € 102,3 %

Diringer&Scheidel 112.989,82 € 168,6 %

HEDI-Bau 89.034,46 € 132,9 %

FUCHS Bau GmbH 73.635,98 € 109,9 %

GTS Geithainer Tief. 87.793,43 € 131,0 %

Naumburger Bg. 74.765,76 € 111,6 %

Pollok Bau 81.490,35 € 121,6 %

Dahlener Bau 92.300,12 € 137,7 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 4.2.4.  Decke über Erdgeschoss

Position 4.2.4.1.  Trennlage Bitumenbahn R 500 N  357,00 m
OHT 3,60 € 1.285,20 € 100,0 %

Gallasch 1,94 € 692,58 € 53,9 %

Stowasser 4,82 € 1.720,74 € 133,9 %

B & M 2,60 € 928,20 € 72,2 %

Oberlicht. BG 1,41 € 503,37 € 39,2 %
LV-KOB_q4 2,83 € 1.010,31 € 78,6 %

Lechner Bau GmbH 4,10 € 1.463,70 € 113,9 %

MITTELPREIS 3,753 € 1.339,82 € 104,2 %

blaschke bau AG 1,95 € 696,15 € 54,2 %

Diringer&Scheidel 4,54 € 1.620,78 € 126,1 %

HEDI-Bau 5,28 € 1.884,96 € 146,7 %

FUCHS Bau GmbH 2,69 € 960,33 € 74,7 %

GTS Geithainer Tief. 4,80 € 1.713,60 € 133,3 %

Naumburger Bg. 3,04 € 1.085,28 € 84,4 %

Pollok Bau 6,87 € 2.452,59 € 190,8 %

Dahlener Bau 4,90 € 1.749,30 € 136,1 %

Position 4.2.4.2.  Ortbeton Decken Stahlbeton C25/30, D 24cm  1.037,00 m2
OHT 36,40 € 37.746,80 € 100,0 %

Gallasch 30,94 € 32.084,78 € 85,0 %

Stowasser 26,03 € 26.993,11 € 71,5 %
B & M 27,95 € 28.984,15 € 76,8 %

Oberlicht. BG 31,73 € 32.904,01 € 87,2 %

LV-KOB_q4 41,10 € 42.620,70 € 112,9 %

Lechner Bau GmbH 31,37 € 32.530,69 € 86,2 %

MITTELPREIS 36,551 € 37.903,39 € 100,4 %

blaschke bau AG 30,00 € 31.110,00 € 82,4 %

Diringer&Scheidel 33,95 € 35.206,15 € 93,3 %

HEDI-Bau 35,74 € 37.062,38 € 98,2 %

FUCHS Bau GmbH 30,73 € 31.867,01 € 84,4 %

GTS Geithainer Tief. 45,55 € 47.235,35 € 125,1 %

Naumburger Bg. 33,48 € 34.718,76 € 92,0 %

Pollok Bau 78,56 € 81.466,72 € 215,8 %

Dahlener Bau 39,29 € 40.743,73 € 107,9 %

Position 4.2.4.3.  Ortbeton Unterzügen, PB, Überzüge in Decke C25/30  14,00 m3
OHT 110,00 € 1.540,00 € 100,0 %
Gallasch 145,89 € 2.042,46 € 132,6 %

Stowasser 162,81 € 2.279,34 € 148,0 %

B & M 131,28 € 1.837,92 € 119,3 %

Oberlicht. BG 176,45 € 2.470,30 € 160,4 %

LV-KOB_q4 140,10 € 1.961,40 € 127,4 %

Lechner Bau GmbH 162,94 € 2.281,16 € 148,1 %

MITTELPREIS 178,806 € 2.503,28 € 162,6 %

blaschke bau AG 125,00 € 1.750,00 € 113,6 %

Diringer&Scheidel 175,82 € 2.461,48 € 159,8 %

HEDI-Bau 169,29 € 2.370,06 € 153,9 %

FUCHS Bau GmbH 158,15 € 2.214,10 € 143,8 %

GTS Geithainer Tief. 190,00 € 2.660,00 € 172,7 %

Naumburger Bg. 137,04 € 1.918,56 € 124,6 %

Pollok Bau 436,00 € 6.104,00 € 396,4 %

Dahlener Bau 222,62 € 3.116,68 € 202,4 %

Position 4.2.4.4.  Schalung, Sichtbeton, glatt, Decken  611,00 m2
OHT 31,00 € 18.941,00 € 100,0 %

Gallasch 36,08 € 22.044,88 € 116,4 %

Stowasser 63,24 € 38.639,64 € 204,0 %

B & M 41,57 € 25.399,27 € 134,1 %

Oberlicht. BG 32,28 € 19.723,08 € 104,1 %

LV-KOB_q4 49,41 € 30.189,51 € 159,4 %

Lechner Bau GmbH 49,97 € 30.531,67 € 161,2 %

MITTELPREIS 48,882 € 29.866,90 € 157,7 %

blaschke bau AG 69,00 € 42.159,00 € 222,6 %

Diringer&Scheidel 49,98 € 30.537,78 € 161,2 %

HEDI-Bau 50,94 € 31.124,34 € 164,3 %

FUCHS Bau GmbH 48,78 € 29.804,58 € 157,4 %

GTS Geithainer Tief. 64,20 € 39.226,20 € 207,1 %

Naumburger Bg. 60,14 € 36.745,54 € 194,0 %

Pollok Bau 23,75 € 14.511,25 € 76,6 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 63,42 € 38.749,62 € 204,6 %

Position 4.2.4.5.  Schalung, glatt, Decken  291,00 m2
OHT 29,00 € 8.439,00 € 100,0 %

Gallasch 36,08 € 10.499,28 € 124,4 %

Stowasser 58,97 € 17.160,27 € 203,3 %

B & M 41,57 € 12.096,87 € 143,3 %

Oberlicht. BG 32,28 € 9.393,48 € 111,3 %

LV-KOB_q4 41,41 € 12.050,31 € 142,8 %

Lechner Bau GmbH 40,97 € 11.922,27 € 141,3 %

MITTELPREIS 45,698 € 13.298,12 € 157,6 %

blaschke bau AG 69,00 € 20.079,00 € 237,9 %

Diringer&Scheidel 45,79 € 13.324,89 € 157,9 %

HEDI-Bau 52,76 € 15.353,16 € 181,9 %

FUCHS Bau GmbH 42,55 € 12.382,05 € 146,7 %

GTS Geithainer Tief. 57,00 € 16.587,00 € 196,6 %

Naumburger Bg. 46,63 € 13.569,33 € 160,8 %

Pollok Bau 23,75 € 6.911,25 € 81,9 %
Dahlener Bau 63,42 € 18.455,22 € 218,7 %

Position 4.2.4.6.  Schalung, glatt, Decken auskragend, 25-35cm  13,00 m2
OHT 34,00 € 442,00 € 100,0 %

Gallasch 40,24 € 523,12 € 118,4 %

Stowasser 63,24 € 822,12 € 186,0 %

B & M 52,97 € 688,61 € 155,8 %

Oberlicht. BG 72,77 € 946,01 € 214,0 %

LV-KOB_q4 40,90 € 531,70 € 120,3 %

Lechner Bau GmbH 85,99 € 1.117,87 € 252,9 %

MITTELPREIS 76,587 € 995,63 € 225,3 %

blaschke bau AG 85,00 € 1.105,00 € 250,0 %

Diringer&Scheidel 133,61 € 1.736,93 € 393,0 %

HEDI-Bau 110,50 € 1.436,50 € 325,0 %

FUCHS Bau GmbH 115,17 € 1.497,21 € 338,7 %

GTS Geithainer Tief. 67,00 € 871,00 € 197,1 %

Naumburger Bg. 65,01 € 845,13 € 191,2 %

Pollok Bau 32,80 € 426,40 € 96,5 %
Dahlener Bau 113,92 € 1.480,96 € 335,1 %

Position 4.2.4.7.  Schalung als Randschalung Decke 16 - 24 cm  85,00 m2
OHT 34,00 € 2.890,00 € 100,0 %

Gallasch 13,13 € 1.116,05 € 38,6 %
Stowasser 59,56 € 5.062,60 € 175,2 %

B & M 37,50 € 3.187,50 € 110,3 %

Oberlicht. BG 67,21 € 5.712,85 € 197,7 %

LV-KOB_q4 59,62 € 5.067,70 € 175,4 %

Lechner Bau GmbH 83,87 € 7.128,95 € 246,7 %

MITTELPREIS 57,361 € 4.875,69 € 168,7 %

blaschke bau AG 71,00 € 6.035,00 € 208,8 %

Diringer&Scheidel 64,14 € 5.451,90 € 188,6 %

HEDI-Bau 73,36 € 6.235,60 € 215,8 %

FUCHS Bau GmbH 56,07 € 4.765,95 € 164,9 %

GTS Geithainer Tief. 55,00 € 4.675,00 € 161,8 %

Naumburger Bg. 58,11 € 4.939,35 € 170,9 %

Pollok Bau 31,65 € 2.690,25 € 93,1 %

Dahlener Bau 98,46 € 8.369,10 € 289,6 %

Position 4.2.4.8.  Zulage runde Randschalung, r= 1,26 bis 1,55 m, H24cm  1,20 m2
OHT 120,00 € 144,00 € 100,0 %

Gallasch 48,84 € 58,61 € 40,7 %

Stowasser 142,00 € 170,40 € 118,3 %

B & M 92,40 € 110,88 € 77,0 %

Oberlicht. BG 83,90 € 100,68 € 69,9 %

LV-KOB_q4 12,00 € 14,40 € 10,0 %
Lechner Bau GmbH 65,87 € 79,04 € 54,9 %

MITTELPREIS 125,479 € 150,57 € 104,6 %

blaschke bau AG 195,00 € 234,00 € 162,5 %

Diringer&Scheidel 179,50 € 215,40 € 149,6 %

HEDI-Bau 120,05 € 144,06 € 100,0 %

FUCHS Bau GmbH 334,17 € 401,00 € 278,5 %

GTS Geithainer Tief. 25,00 € 30,00 € 20,8 %

Naumburger Bg. 27,03 € 32,44 € 22,5 %

Pollok Bau 150,00 € 180,00 € 125,0 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto



Preisspiegel
Projekt:

LV:

1901 Ersatzneubau einer Kindertagesstätte für 156 Kinder

1901.01_LOS 1 Rohbau

04.11.2020
Seite 89

Planung: quartier vier Herberg | Siebeck | Wortelkamp Architekten, La

Dahlener Bau 172,95 € 207,54 € 144,1 %

Position 4.2.4.9.  Zulage Mehraufwand schräge Stoßkanten, SB2-Deckenschalung  20,00 m
OHT 4,00 € 80,00 € 100,0 %

Gallasch 10,18 € 203,60 € 254,5 %

Stowasser 1,14 € 22,80 € 28,5 %
B & M 11,56 € 231,20 € 289,0 %

Oberlicht. BG 14,38 € 287,60 € 359,5 %

LV-KOB_q4 15,00 € 300,00 € 375,0 %

Lechner Bau GmbH 24,92 € 498,40 € 623,0 %

MITTELPREIS 19,986 € 399,72 € 499,6 %

blaschke bau AG 25,00 € 500,00 € 625,0 %

Diringer&Scheidel 29,34 € 586,80 € 733,5 %

HEDI-Bau 19,55 € 391,00 € 488,8 %

FUCHS Bau GmbH 32,45 € 649,00 € 811,3 %

GTS Geithainer Tief. 18,00 € 360,00 € 450,0 %

Naumburger Bg. 29,19 € 583,80 € 729,8 %

Pollok Bau 23,00 € 460,00 € 575,0 %

Dahlener Bau 37,10 € 742,00 € 927,5 %

Position 4.2.4.10.  Zulage Mehraufwand schräge Stoßkanten, einf. Deckenschalung  10,00 m
OHT 4,00 € 40,00 € 100,0 %

Gallasch 10,18 € 101,80 € 254,5 %

Stowasser 1,14 € 11,40 € 28,5 %
B & M 11,56 € 115,60 € 289,0 %

Oberlicht. BG 14,38 € 143,80 € 359,5 %

LV-KOB_q4 10,00 € 100,00 € 250,0 %

Lechner Bau GmbH 19,51 € 195,10 € 487,8 %

MITTELPREIS 19,351 € 193,51 € 483,8 %

blaschke bau AG 25,00 € 250,00 € 625,0 %

Diringer&Scheidel 25,15 € 251,50 € 628,8 %

HEDI-Bau 39,56 € 395,60 € 989,0 %

FUCHS Bau GmbH 26,01 € 260,10 € 650,3 %

GTS Geithainer Tief. 12,00 € 120,00 € 300,0 %

Naumburger Bg. 26,76 € 267,60 € 669,0 %

Pollok Bau 18,57 € 185,70 € 464,3 %

Dahlener Bau 37,10 € 371,00 € 927,5 %

Position 4.2.4.11.  Schalung Unterzüge Decke, beidseitig, H=bis 40 cm  61,00 m2
OHT 34,00 € 2.074,00 € 100,0 %
Gallasch 47,25 € 2.882,25 € 139,0 %

Stowasser 104,77 € 6.390,97 € 308,1 %

B & M 54,17 € 3.304,37 € 159,3 %

Oberlicht. BG 72,77 € 4.438,97 € 214,0 %

LV-KOB_q4 50,10 € 3.056,10 € 147,4 %

Lechner Bau GmbH 85,99 € 5.245,39 € 252,9 %

MITTELPREIS 71,569 € 4.365,71 € 210,5 %

blaschke bau AG 85,00 € 5.185,00 € 250,0 %

Diringer&Scheidel 77,91 € 4.752,51 € 229,1 %

HEDI-Bau 67,91 € 4.142,51 € 199,7 %

FUCHS Bau GmbH 80,53 € 4.912,33 € 236,9 %

GTS Geithainer Tief. 60,00 € 3.660,00 € 176,5 %

Naumburger Bg. 73,26 € 4.468,86 € 215,5 %

Pollok Bau 57,60 € 3.513,60 € 169,4 %

Dahlener Bau 100,80 € 6.148,80 € 296,5 %

Position 4.2.4.12.  Schalung Überzüge, H bis 60  13,00 m2
OHT 36,00 € 468,00 € 100,0 %
Gallasch 43,52 € 565,76 € 120,9 %

Stowasser 90,72 € 1.179,36 € 252,0 %

B & M 45,77 € 595,01 € 127,1 %

Oberlicht. BG 72,77 € 946,01 € 202,1 %

LV-KOB_q4 50,10 € 651,30 € 139,2 %

Lechner Bau GmbH 85,99 € 1.117,87 € 238,9 %

MITTELPREIS 70,614 € 917,98 € 196,1 %

blaschke bau AG 75,00 € 975,00 € 208,3 %

Diringer&Scheidel 76,07 € 988,91 € 211,3 %

HEDI-Bau 95,44 € 1.240,72 € 265,1 %

FUCHS Bau GmbH 75,65 € 983,45 € 210,1 %

GTS Geithainer Tief. 60,00 € 780,00 € 166,7 %

Naumburger Bg. 62,17 € 808,21 € 172,7 %

Pollok Bau 68,70 € 893,10 € 190,8 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 100,80 € 1.310,40 € 280,0 %

Position 4.2.4.13.  Schalung für Stürze/ Plattenbalken, H=5 bis 30 cm  69,00 m2
OHT 36,00 € 2.484,00 € 100,0 %
Gallasch 43,52 € 3.002,88 € 120,9 %

Stowasser 101,59 € 7.009,71 € 282,2 %

B & M 45,77 € 3.158,13 € 127,1 %

Oberlicht. BG 72,77 € 5.021,13 € 202,1 %

LV-KOB_q4 48,40 € 3.339,60 € 134,4 %

Lechner Bau GmbH 59,13 € 4.079,97 € 164,3 %

MITTELPREIS 69,776 € 4.814,54 € 193,8 %

blaschke bau AG 95,00 € 6.555,00 € 263,9 %

Diringer&Scheidel 77,91 € 5.375,79 € 216,4 %

HEDI-Bau 63,23 € 4.362,87 € 175,6 %

FUCHS Bau GmbH 80,53 € 5.556,57 € 223,7 %

GTS Geithainer Tief. 60,00 € 4.140,00 € 166,7 %

Naumburger Bg. 71,91 € 4.961,79 € 199,8 %

Pollok Bau 68,70 € 4.740,30 € 190,8 %

Dahlener Bau 100,80 € 6.955,20 € 280,0 %

Position 4.2.4.14.  Zulage Runde Schalung ÜZ, r= 1,54 -1,76 m, H bis 60 cm  3,00 m2
OHT 60,00 € 180,00 € 100,0 %

Gallasch 48,84 € 146,52 € 81,4 %

Stowasser 142,00 € 426,00 € 236,7 %

B & M 138,60 € 415,80 € 231,0 %

Oberlicht. BG 73,62 € 220,86 € 122,7 %

LV-KOB_q4 12,00 € 36,00 € 20,0 %
Lechner Bau GmbH 126,62 € 379,86 € 211,0 %

MITTELPREIS 133,852 € 401,56 € 223,1 %

blaschke bau AG 195,00 € 585,00 € 325,0 %

Diringer&Scheidel 144,24 € 432,72 € 240,4 %

HEDI-Bau 320,00 € 960,00 € 533,3 %

FUCHS Bau GmbH 286,15 € 858,45 € 476,9 %

GTS Geithainer Tief. 20,00 € 60,00 € 33,3 %

Naumburger Bg. 45,00 € 135,00 € 75,0 %

Pollok Bau 78,90 € 236,70 € 131,5 %

Dahlener Bau 194,96 € 584,88 € 324,9 %

Position 4.2.4.15.  Zulage Schalung, Sichtbeton, Unterzüge, H bis 40cm  37,00 m2
OHT 4,00 € 148,00 € 100,0 %
Gallasch 10,18 € 376,66 € 254,5 %

Stowasser 11,44 € 423,28 € 286,0 %

B & M 32,70 € 1.209,90 € 817,5 %

Oberlicht. BG 26,07 € 964,59 € 651,8 %

LV-KOB_q4 12,10 € 447,70 € 302,5 %

Lechner Bau GmbH 19,81 € 732,97 € 495,3 %

MITTELPREIS 30,011 € 1.110,41 € 750,3 %

blaschke bau AG 20,00 € 740,00 € 500,0 %

Diringer&Scheidel 22,45 € 830,65 € 561,3 %

HEDI-Bau 84,36 € 3.121,32 € 2109,0 %

FUCHS Bau GmbH 15,35 € 567,95 € 383,8 %

GTS Geithainer Tief. 72,00 € 2.664,00 € 1800,0 %

Naumburger Bg. 77,99 € 2.885,63 € 1949,8 %

Pollok Bau 6,48 € 239,76 € 162,0 %

Dahlener Bau 17,33 € 641,21 € 433,3 %

Position 4.2.4.16.  Ortbeton Konsolen, Schalung, für Treppenlaufauflager  2,00 St
OHT 114,00 € 228,00 € 100,0 %

Gallasch 90,32 € 180,64 € 79,2 %

Stowasser 106,42 € 212,84 € 93,4 %

B & M 46,20 € 92,40 € 40,5 %

Oberlicht. BG 90,94 € 181,88 € 79,8 %

LV-KOB_q4 75,00 € 150,00 € 65,8 %

Lechner Bau GmbH 146,94 € 293,88 € 128,9 %

MITTELPREIS 130,982 € 261,96 € 114,9 %

blaschke bau AG 95,00 € 190,00 € 83,3 %

Diringer&Scheidel 101,68 € 203,36 € 89,2 %

HEDI-Bau 245,45 € 490,90 € 215,3 %

FUCHS Bau GmbH 42,67 € 85,34 € 37,4 %

GTS Geithainer Tief. 45,00 € 90,00 € 39,5 %

Naumburger Bg. 28,38 € 56,76 € 24,9 %
Pollok Bau 546,00 € 1.092,00 € 478,9 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 134,75 € 269,50 € 118,2 %

Position 4.2.4.17.  Schalung für Konsolen Treppenauflager  1,50 m2
OHT 46,00 € 69,00 € 100,0 %

Gallasch 90,32 € 135,48 € 196,3 %

Stowasser 149,49 € 224,24 € 325,0 %

B & M 34,66 € 51,99 € 75,3 %
Oberlicht. BG 223,36 € 335,04 € 485,6 %

LV-KOB_q4 65,10 € 97,65 € 141,5 %

Lechner Bau GmbH 137,90 € 206,85 € 299,8 %

MITTELPREIS 147,171 € 220,76 € 319,9 %

blaschke bau AG 125,00 € 187,50 € 271,7 %

Diringer&Scheidel 188,90 € 283,35 € 410,7 %

HEDI-Bau 100,37 € 150,56 € 218,2 %

FUCHS Bau GmbH 286,15 € 429,23 € 622,1 %

GTS Geithainer Tief. 95,00 € 142,50 € 206,5 %

Naumburger Bg. 97,31 € 145,97 € 211,6 %

Pollok Bau 350,00 € 525,00 € 760,9 %

Dahlener Bau 135,93 € 203,90 € 295,5 %

Summe Untertitel 4.2.4. Decke über Erdgeschoss
OHT 77.199,00 € 100,0 %

Gallasch 76.657,35 € 99,3 %
Stowasser 108.748,82 € 140,9 %

B & M 82.407,80 € 106,7 %

Oberlicht. BG 84.293,66 € 109,2 %

LV-KOB_q4 101.624,38 € 131,6 %

Lechner Bau GmbH 99.805,64 € 129,3 %

MITTELPREIS 103.619,55 € 134,2 %

blaschke bau AG 118.335,65 € 153,3 %

Diringer&Scheidel 104.260,90 € 135,1 %

HEDI-Bau 110.866,54 € 143,6 %

FUCHS Bau GmbH 98.194,65 € 127,2 %

GTS Geithainer Tief. 125.014,65 € 161,9 %

Naumburger Bg. 108.168,01 € 140,1 %

Pollok Bau 126.628,62 € 164,0 %

Dahlener Bau 130.099,04 € 168,5 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 4.2.5.  Deckenrampe über EG

Position 4.2.5.1.  Ortbeton Deckenrampe Stahlbeton C25/30, D 22cm  65,00 m2
OHT 31,00 € 2.015,00 € 100,0 %

Gallasch 30,19 € 1.962,35 € 97,4 %
Stowasser 32,96 € 2.142,40 € 106,3 %

B & M 46,24 € 3.005,60 € 149,2 %

Oberlicht. BG 34,72 € 2.256,80 € 112,0 %

LV-KOB_q4 41,10 € 2.671,50 € 132,6 %

Lechner Bau GmbH 37,33 € 2.426,45 € 120,4 %

MITTELPREIS 42,943 € 2.791,30 € 138,5 %

blaschke bau AG 40,00 € 2.600,00 € 129,0 %

Diringer&Scheidel 41,31 € 2.685,15 € 133,3 %

HEDI-Bau 39,88 € 2.592,20 € 128,6 %

FUCHS Bau GmbH 31,43 € 2.042,95 € 101,4 %

GTS Geithainer Tief. 56,80 € 3.692,00 € 183,2 %

Naumburger Bg. 37,12 € 2.412,80 € 119,7 %

Pollok Bau 89,20 € 5.798,00 € 287,7 %

Dahlener Bau 53,02 € 3.446,30 € 171,0 %

Position 4.2.5.2.  Ortbetonaufkantung, Anschluss zu EG Decke, schräg  2,00 m3
OHT 120,00 € 240,00 € 100,0 %
Gallasch 145,89 € 291,78 € 121,6 %

Stowasser 280,06 € 560,12 € 233,4 %

B & M 153,17 € 306,34 € 127,6 %

Oberlicht. BG 173,84 € 347,68 € 144,9 %

LV-KOB_q4 140,10 € 280,20 € 116,8 %

Lechner Bau GmbH 199,09 € 398,18 € 165,9 %

MITTELPREIS 232,829 € 465,66 € 194,0 %

blaschke bau AG 175,00 € 350,00 € 145,8 %

Diringer&Scheidel 187,29 € 374,58 € 156,1 %

HEDI-Bau 248,93 € 497,86 € 207,4 %

FUCHS Bau GmbH 321,58 € 643,16 € 268,0 %

GTS Geithainer Tief. 190,00 € 380,00 € 158,3 %

Naumburger Bg. 151,64 € 303,28 € 126,4 %

Pollok Bau 664,50 € 1.329,00 € 553,8 %

Dahlener Bau 248,61 € 497,22 € 207,2 %

Position 4.2.5.3.  Schalung, Sichtbeton, glatt, Rampendecke, schräg  65,00 m2
OHT 32,00 € 2.080,00 € 100,0 %
Gallasch 34,77 € 2.260,05 € 108,7 %

Stowasser 63,39 € 4.120,35 € 198,1 %

B & M 98,24 € 6.385,60 € 307,0 %

Oberlicht. BG 59,71 € 3.881,15 € 186,6 %

LV-KOB_q4 63,00 € 4.095,00 € 196,9 %

Lechner Bau GmbH 71,58 € 4.652,70 € 223,7 %

MITTELPREIS 62,991 € 4.094,42 € 196,8 %

blaschke bau AG 85,00 € 5.525,00 € 265,6 %

Diringer&Scheidel 78,18 € 5.081,70 € 244,3 %

HEDI-Bau 60,46 € 3.929,90 € 188,9 %

FUCHS Bau GmbH 55,46 € 3.604,90 € 173,3 %

GTS Geithainer Tief. 69,00 € 4.485,00 € 215,6 %

Naumburger Bg. 58,66 € 3.812,90 € 183,3 %

Pollok Bau 43,20 € 2.808,00 € 135,0 %

Dahlener Bau 72,23 € 4.694,95 € 225,7 %

Position 4.2.5.4.  Schalung als Randschalung Rampendecke  8,00 m2
OHT 34,00 € 272,00 € 100,0 %
Gallasch 46,40 € 371,20 € 136,5 %

Stowasser 59,56 € 476,48 € 175,2 %

B & M 50,34 € 402,72 € 148,1 %

Oberlicht. BG 48,59 € 388,72 € 142,9 %

LV-KOB_q4 59,62 € 476,96 € 175,4 %

Lechner Bau GmbH 37,33 € 298,64 € 109,8 %

MITTELPREIS 58,151 € 465,21 € 171,0 %

blaschke bau AG 60,00 € 480,00 € 176,5 %

Diringer&Scheidel 87,09 € 696,72 € 256,1 %

HEDI-Bau 73,36 € 586,88 € 215,8 %

FUCHS Bau GmbH 61,17 € 489,36 € 179,9 %

GTS Geithainer Tief. 60,00 € 480,00 € 176,5 %

Naumburger Bg. 58,11 € 464,88 € 170,9 %

Pollok Bau 39,70 € 317,60 € 116,8 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 98,46 € 787,68 € 289,6 %

Position 4.2.5.5.  Zulage, Schräge Schalung, Randschalung  5,30 m2
OHT 21,00 € 111,30 € 100,0 %

Gallasch 14,04 € 74,41 € 66,9 %

Stowasser 1,14 € 6,04 € 5,4 %
B & M 3,83 € 20,30 € 18,2 %

Oberlicht. BG 52,22 € 276,77 € 248,7 %

LV-KOB_q4 5,00 € 26,50 € 23,8 %

Lechner Bau GmbH 16,21 € 85,91 € 77,2 %

MITTELPREIS 25,964 € 137,61 € 123,6 %

blaschke bau AG 35,00 € 185,50 € 166,7 %

Diringer&Scheidel 42,21 € 223,71 € 201,0 %

HEDI-Bau 45,00 € 238,50 € 214,3 %

FUCHS Bau GmbH 17,57 € 93,12 € 83,7 %

GTS Geithainer Tief. 20,00 € 106,00 € 95,2 %

Naumburger Bg. 14,86 € 78,76 € 70,8 %

Pollok Bau 21,30 € 112,89 € 101,4 %

Dahlener Bau 59,11 € 313,28 € 281,5 %

Position 4.2.5.6.  Schalung Aufkantung zu Rampendecke, schräg  17,00 m2
OHT 34,00 € 578,00 € 100,0 %

Gallasch 43,52 € 739,84 € 128,0 %

Stowasser 85,20 € 1.448,40 € 250,6 %

B & M 50,34 € 855,78 € 148,1 %

Oberlicht. BG 52,22 € 887,74 € 153,6 %

LV-KOB_q4 54,10 € 919,70 € 159,1 %

Lechner Bau GmbH 85,99 € 1.461,83 € 252,9 %

MITTELPREIS 66,171 € 1.124,91 € 194,6 %

blaschke bau AG 75,00 € 1.275,00 € 220,6 %

Diringer&Scheidel 112,83 € 1.918,11 € 331,9 %

HEDI-Bau 65,75 € 1.117,75 € 193,4 %

FUCHS Bau GmbH 75,39 € 1.281,63 € 221,7 %

GTS Geithainer Tief. 20,00 € 340,00 € 58,8 %
Naumburger Bg. 62,98 € 1.070,66 € 185,2 %

Pollok Bau 53,70 € 912,90 € 157,9 %

Dahlener Bau 109,47 € 1.860,99 € 322,0 %

Summe Untertitel 4.2.5. Deckenrampe über EG
OHT 5.296,30 € 100,0 %
Gallasch 5.699,63 € 107,6 %

Stowasser 8.753,79 € 165,3 %

B & M 10.976,34 € 207,2 %

Oberlicht. BG 8.038,86 € 151,8 %

LV-KOB_q4 8.469,86 € 159,9 %

Lechner Bau GmbH 9.323,71 € 176,0 %

MITTELPREIS 9.079,11 € 171,4 %

blaschke bau AG 10.415,50 € 196,7 %

Diringer&Scheidel 10.979,97 € 207,3 %

HEDI-Bau 8.963,09 € 169,2 %

FUCHS Bau GmbH 8.155,12 € 154,0 %

GTS Geithainer Tief. 9.483,00 € 179,0 %

Naumburger Bg. 8.143,28 € 153,8 %

Pollok Bau 11.278,39 € 212,9 %

Dahlener Bau 11.600,42 € 219,0 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 4.2.6.  Stahlbetonwände

Position 4.2.6.1.  Ortbeton Wände Stahlbeton C25/30 WU, XC2, D 25cm  146,00 m2
OHT 28,00 € 4.088,00 € 100,0 %
Gallasch 35,35 € 5.161,10 € 126,3 %

Stowasser 30,91 € 4.512,86 € 110,4 %

B & M 43,97 € 6.419,62 € 157,0 %

Oberlicht. BG 35,51 € 5.184,46 € 126,8 %

LV-KOB_q4 43,10 € 6.292,60 € 153,9 %

Lechner Bau GmbH 37,33 € 5.450,18 € 133,3 %

MITTELPREIS 44,656 € 6.519,78 € 159,5 %

blaschke bau AG 44,00 € 6.424,00 € 157,1 %

Diringer&Scheidel 35,12 € 5.127,52 € 125,4 %

HEDI-Bau 39,94 € 5.831,24 € 142,6 %

FUCHS Bau GmbH 36,82 € 5.375,72 € 131,5 %

GTS Geithainer Tief. 61,00 € 8.906,00 € 217,9 %

Naumburger Bg. 36,42 € 5.317,32 € 130,1 %

Pollok Bau 98,25 € 14.344,50 € 350,9 %

Dahlener Bau 62,56 € 9.133,76 € 223,4 %

Position 4.2.6.2.  Schalung, Beton, glatt, Wände  292,00 m2
OHT 29,00 € 8.468,00 € 100,0 %
Gallasch 39,18 € 11.440,56 € 135,1 %

Stowasser 29,82 € 8.707,44 € 102,8 %

B & M 49,74 € 14.524,08 € 171,5 %

Oberlicht. BG 32,28 € 9.425,76 € 111,3 %

LV-KOB_q4 35,10 € 10.249,20 € 121,0 %

Lechner Bau GmbH 40,97 € 11.963,24 € 141,3 %

MITTELPREIS 46,444 € 13.561,65 € 160,2 %

blaschke bau AG 55,00 € 16.060,00 € 189,7 %

Diringer&Scheidel 48,09 € 14.042,28 € 165,8 %

HEDI-Bau 54,47 € 15.905,24 € 187,8 %

FUCHS Bau GmbH 34,53 € 10.082,76 € 119,1 %

GTS Geithainer Tief. 55,00 € 16.060,00 € 189,7 %

Naumburger Bg. 52,27 € 15.262,84 € 180,2 %

Pollok Bau 57,63 € 16.827,96 € 198,7 %

Dahlener Bau 72,23 € 21.091,16 € 249,1 %

Position 4.2.6.3.  Zulage Schalung, Sichtbeton, Wände  195,00 m2
OHT 2,00 € 390,00 € 100,0 %

Gallasch 6,97 € 1.359,15 € 348,5 %

Stowasser 2,25 € 438,75 € 112,5 %

B & M 30,58 € 5.963,10 € 1529,0 %

Oberlicht. BG 0,41 € 79,95 € 20,5 %
LV-KOB_q4 12,00 € 2.340,00 € 600,0 %

Lechner Bau GmbH 17,56 € 3.424,20 € 878,0 %

MITTELPREIS 12,926 € 2.520,57 € 646,3 %

blaschke bau AG 25,00 € 4.875,00 € 1250,0 %

Diringer&Scheidel 12,44 € 2.425,80 € 622,0 %

HEDI-Bau 14,99 € 2.923,05 € 749,5 %

FUCHS Bau GmbH 16,64 € 3.244,80 € 832,0 %

GTS Geithainer Tief. 11,00 € 2.145,00 € 550,0 %

Naumburger Bg. 6,49 € 1.265,55 € 324,5 %

Pollok Bau 21,70 € 4.231,50 € 1085,0 %

Dahlener Bau 12,93 € 2.521,35 € 646,5 %

Position 4.2.6.4.  Schalung, Beton, rau, Brettschalung vertikal, Wände  98,00 m2
OHT 34,00 € 3.332,00 € 100,0 %

Gallasch 77,92 € 7.636,16 € 229,2 %

Stowasser 34,52 € 3.382,96 € 101,5 %

B & M 38,22 € 3.745,56 € 112,4 %

Oberlicht. BG 95,73 € 9.381,54 € 281,6 %

LV-KOB_q4 38,10 € 3.733,80 € 112,1 %

Lechner Bau GmbH 85,99 € 8.427,02 € 252,9 %

MITTELPREIS 57,866 € 5.670,87 € 170,2 %

blaschke bau AG 35,00 € 3.430,00 € 102,9 %

Diringer&Scheidel 109,94 € 10.774,12 € 323,4 %

HEDI-Bau 14,99 € 1.469,02 € 44,1 %

FUCHS Bau GmbH 110,86 € 10.864,28 € 326,1 %

GTS Geithainer Tief. 14,00 € 1.372,00 € 41,2 %
Naumburger Bg. 87,18 € 8.543,64 € 256,4 %

Pollok Bau 48,30 € 4.733,40 € 142,1 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 23,47 € 2.300,06 € 69,0 %

Position 4.2.6.5.  Schräge Schalung, Randschalung  25,00 m
OHT 8,00 € 200,00 € 100,0 %
Gallasch 18,95 € 473,75 € 236,9 %

Stowasser 60,70 € 1.517,50 € 758,8 %

B & M 17,56 € 439,00 € 219,5 %

Oberlicht. BG 28,71 € 717,75 € 358,9 %

LV-KOB_q4 12,00 € 300,00 € 150,0 %

Lechner Bau GmbH 30,61 € 765,25 € 382,6 %

MITTELPREIS 34,284 € 857,10 € 428,6 %

blaschke bau AG 45,00 € 1.125,00 € 562,5 %

Diringer&Scheidel 89,55 € 2.238,75 € 1119,4 %

HEDI-Bau 12,00 € 300,00 € 150,0 %

FUCHS Bau GmbH 28,47 € 711,75 € 355,9 %

GTS Geithainer Tief. 20,00 € 500,00 € 250,0 %

Naumburger Bg. 72,98 € 1.824,50 € 912,3 %

Pollok Bau 21,35 € 533,75 € 266,9 %

Dahlener Bau 26,09 € 652,25 € 326,1 %

Position 4.2.6.6.  Herst. nicht rechtwinklige Schalung, bis H300 - 485 cm  3,00 St
OHT 18,00 € 54,00 € 100,0 %

Gallasch 48,84 € 146,52 € 271,3 %

Stowasser 4,49 € 13,47 € 24,9 %
B & M 83,16 € 249,48 € 462,0 %

Oberlicht. BG 193,95 € 581,85 € 1077,5 %

LV-KOB_q4 75,00 € 225,00 € 416,7 %

Lechner Bau GmbH 108,04 € 324,12 € 600,2 %

MITTELPREIS 110,901 € 332,70 € 616,1 %

blaschke bau AG 95,00 € 285,00 € 527,8 %

Diringer&Scheidel 188,36 € 565,08 € 1046,4 %

HEDI-Bau 350,00 € 1.050,00 € 1944,4 %

FUCHS Bau GmbH 83,57 € 250,71 € 464,3 %

GTS Geithainer Tief. 25,00 € 75,00 € 138,9 %

Naumburger Bg. 43,79 € 131,37 € 243,3 %

Pollok Bau 100,00 € 300,00 € 555,6 %

Dahlener Bau 210,42 € 631,26 € 1169,0 %

Position 4.2.6.7.  Aussparung in Wandschalung, 55x111cm  1,00 St
OHT 21,00 € 21,00 € 100,0 %
Gallasch 98,53 € 98,53 € 469,2 %

Stowasser 79,88 € 79,88 € 380,4 %

B & M 46,20 € 46,20 € 220,0 %

Oberlicht. BG 111,56 € 111,56 € 531,2 %

LV-KOB_q4 59,10 € 59,10 € 281,4 %

Lechner Bau GmbH 36,29 € 36,29 € 172,8 %

MITTELPREIS 89,203 € 89,20 € 424,8 %

blaschke bau AG 95,00 € 95,00 € 452,4 %

Diringer&Scheidel 148,97 € 148,97 € 709,4 %

HEDI-Bau 90,05 € 90,05 € 428,8 %

FUCHS Bau GmbH 98,69 € 98,69 € 470,0 %

GTS Geithainer Tief. 45,00 € 45,00 € 214,3 %

Naumburger Bg. 29,84 € 29,84 € 142,1 %

Pollok Bau 235,00 € 235,00 € 1119,0 %

Dahlener Bau 112,83 € 112,83 € 537,3 %

Summe Untertitel 4.2.6. Stahlbetonwände
OHT 16.553,00 € 100,0 %
Gallasch 26.315,77 € 159,0 %

Stowasser 18.652,86 € 112,7 %

B & M 31.387,04 € 189,6 %

Oberlicht. BG 25.482,87 € 153,9 %

LV-KOB_q4 23.199,70 € 140,2 %

Lechner Bau GmbH 30.390,30 € 183,6 %

MITTELPREIS 29.551,87 € 178,5 %

blaschke bau AG 32.294,00 € 195,1 %

Diringer&Scheidel 35.322,52 € 213,4 %

HEDI-Bau 27.568,60 € 166,5 %

FUCHS Bau GmbH 30.628,71 € 185,0 %

GTS Geithainer Tief. 29.103,00 € 175,8 %

Naumburger Bg. 32.375,06 € 195,6 %

Pollok Bau 41.206,11 € 248,9 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 36.442,67 € 220,2 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 4.2.7.  Ortbetonstürze

Position 4.2.7.1.  Ortbeton Sturz Stahlbeton C25/30, H/B/L, 24/17,5/201  1,00 St
OHT 72,00 € 72,00 € 100,0 %

Gallasch 15,54 € 15,54 € 21,6 %
Stowasser 146,38 € 146,38 € 203,3 %

B & M 91,48 € 91,48 € 127,1 %

Oberlicht. BG 110,69 € 110,69 € 153,7 %

LV-KOB_q4 110,72 € 110,72 € 153,8 %

Lechner Bau GmbH 173,61 € 173,61 € 241,1 %

MITTELPREIS 129,074 € 129,07 € 179,3 %

blaschke bau AG 22,00 € 22,00 € 30,6 %

Diringer&Scheidel 218,49 € 218,49 € 303,5 %

HEDI-Bau 131,08 € 131,08 € 182,1 %

FUCHS Bau GmbH 199,36 € 199,36 € 276,9 %

GTS Geithainer Tief. 145,00 € 145,00 € 201,4 %

Naumburger Bg. 102,65 € 102,65 € 142,6 %

Pollok Bau 200,00 € 200,00 € 277,8 %

Dahlener Bau 178,75 € 178,75 € 248,3 %

Position 4.2.7.2.  Ortbeton Sturz Stahlbeton C25/30, H/B/L, 24/24/191  1,00 St
OHT 80,00 € 80,00 € 100,0 %

Gallasch 20,156 € 20,16 € 25,2 %
Stowasser 158,29 € 158,29 € 197,9 %

B & M 152,92 € 152,92 € 191,2 %

Oberlicht. BG 119,48 € 119,48 € 149,3 %

LV-KOB_q4 110,72 € 110,72 € 138,4 %

Lechner Bau GmbH 197,55 € 197,55 € 246,9 %

MITTELPREIS 143,234 € 143,23 € 179,0 %

blaschke bau AG 35,00 € 35,00 € 43,8 %

Diringer&Scheidel 232,35 € 232,35 € 290,4 %

HEDI-Bau 145,30 € 145,30 € 181,6 %

FUCHS Bau GmbH 210,98 € 210,98 € 263,7 %

GTS Geithainer Tief. 150,00 € 150,00 € 187,5 %

Naumburger Bg. 110,61 € 110,61 € 138,3 %

Pollok Bau 200,00 € 200,00 € 250,0 %

Dahlener Bau 192,64 € 192,64 € 240,8 %

Position 4.2.7.3.  Ortbeton Sturz Stahlbeton C25/30, H/B/L, 24/24/201  1,00 St
OHT 94,00 € 94,00 € 100,0 %

Gallasch 21,33 € 21,33 € 22,7 %
Stowasser 169,79 € 169,79 € 180,6 %

B & M 152,92 € 152,92 € 162,7 %

Oberlicht. BG 125,74 € 125,74 € 133,8 %

LV-KOB_q4 122,17 € 122,17 € 130,0 %

Lechner Bau GmbH 192,16 € 192,16 € 204,4 %

MITTELPREIS 148,951 € 148,95 € 158,5 %

blaschke bau AG 35,00 € 35,00 € 37,2 %

Diringer&Scheidel 245,24 € 245,24 € 260,9 %

HEDI-Bau 153,00 € 153,00 € 162,8 %

FUCHS Bau GmbH 222,02 € 222,02 € 236,2 %

GTS Geithainer Tief. 155,00 € 155,00 € 164,9 %

Naumburger Bg. 116,40 € 116,40 € 123,8 %

Pollok Bau 200,00 € 200,00 € 212,8 %

Dahlener Bau 202,72 € 202,72 € 215,7 %

Position 4.2.7.4.  Ortbeton Sturz Stahlbeton C25/30, H/B/L, 24/24/295  1,00 St
OHT 124,00 € 124,00 € 100,0 %

Gallasch 22,82 € 22,82 € 18,4 %
Stowasser 243,92 € 243,92 € 196,7 %

B & M 229,72 € 229,72 € 185,3 %

Oberlicht. BG 184,54 € 184,54 € 148,8 %

LV-KOB_q4 189,72 € 189,72 € 153,0 %

Lechner Bau GmbH 246,61 € 246,61 € 198,9 %

MITTELPREIS 212,072 € 212,07 € 171,0 %

blaschke bau AG 50,00 € 50,00 € 40,3 %

Diringer&Scheidel 358,70 € 358,70 € 289,3 %

HEDI-Bau 224,47 € 224,47 € 181,0 %

FUCHS Bau GmbH 325,85 € 325,85 € 262,8 %

GTS Geithainer Tief. 230,00 € 230,00 € 185,5 %

Naumburger Bg. 170,85 € 170,85 € 137,8 %

Pollok Bau 260,00 € 260,00 € 209,7 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto



Preisspiegel
Projekt:

LV:

1901 Ersatzneubau einer Kindertagesstätte für 156 Kinder

1901.01_LOS 1 Rohbau

04.11.2020
Seite 98

Planung: quartier vier Herberg | Siebeck | Wortelkamp Architekten, La

Dahlener Bau 297,53 € 297,53 € 239,9 %

Position 4.2.7.5.  Ortbeton Sturz Stahlbeton C25/30, H/B/L, 24/24/354  3,00 St
OHT 123,00 € 369,00 € 100,0 %

Gallasch 37,55 € 112,65 € 30,5 %
Stowasser 293,68 € 881,04 € 238,8 %

B & M 245,08 € 735,24 € 199,3 %

Oberlicht. BG 221,45 € 664,35 € 180,0 %

LV-KOB_q4 303,72 € 911,16 € 246,9 %

Lechner Bau GmbH 279,28 € 837,84 € 227,1 %

MITTELPREIS 251,435 € 754,31 € 204,4 %

blaschke bau AG 60,00 € 180,00 € 48,8 %

Diringer&Scheidel 407,63 € 1.222,89 € 331,4 %

HEDI-Bau 269,38 € 808,14 € 219,0 %

FUCHS Bau GmbH 391,02 € 1.173,06 € 317,9 %

GTS Geithainer Tief. 280,00 € 840,00 € 227,6 %

Naumburger Bg. 204,99 € 614,97 € 166,7 %

Pollok Bau 350,00 € 1.050,00 € 284,6 %

Dahlener Bau 357,03 € 1.071,09 € 290,3 %

Position 4.2.7.6.  Ortbeton Sturz Stahlbeton C25/30, H/B/L, 35/24/404  1,00 St
OHT 218,00 € 218,00 € 100,0 %

Gallasch 53,58 € 53,58 € 24,6 %
Stowasser 432,22 € 432,22 € 198,3 %

B & M 291,16 € 291,16 € 133,6 %

Oberlicht. BG 298,27 € 298,27 € 136,8 %

LV-KOB_q4 482,72 € 482,72 € 221,4 %

Lechner Bau GmbH 384,42 € 384,42 € 176,3 %

MITTELPREIS 340,758 € 340,76 € 156,3 %

blaschke bau AG 85,00 € 85,00 € 39,0 %

Diringer&Scheidel 548,46 € 548,46 € 251,6 %

HEDI-Bau 365,57 € 365,57 € 167,7 %

FUCHS Bau GmbH 466,27 € 466,27 € 213,9 %

GTS Geithainer Tief. 335,00 € 335,00 € 153,7 %

Naumburger Bg. 311,05 € 311,05 € 142,7 %

Pollok Bau 440,00 € 440,00 € 201,8 %

Dahlener Bau 541,61 € 541,61 € 248,4 %

Position 4.2.7.7.  Ortbeton Sturz Stahlbeton C25/30, H/B/L, 35/24/454  1,00 St
OHT 260,00 € 260,00 € 100,0 %

Gallasch 70,24 € 70,24 € 27,0 %
Stowasser 485,35 € 485,35 € 186,7 %

B & M 337,24 € 337,24 € 129,7 %

Oberlicht. BG 377,84 € 377,84 € 145,3 %

LV-KOB_q4 592,72 € 592,72 € 228,0 %

Lechner Bau GmbH 423,10 € 423,10 € 162,7 %

MITTELPREIS 409,796 € 409,80 € 157,6 %

blaschke bau AG 112,00 € 112,00 € 43,1 %

Diringer&Scheidel 692,07 € 692,07 € 266,2 %

HEDI-Bau 465,01 € 465,01 € 178,8 %

FUCHS Bau GmbH 591,09 € 591,09 € 227,3 %

GTS Geithainer Tief. 480,00 € 480,00 € 184,6 %

Naumburger Bg. 349,56 € 349,56 € 134,4 %

Pollok Bau 485,00 € 485,00 € 186,5 %

Dahlener Bau 608,64 € 608,64 € 234,1 %

Position 4.2.7.8.  Ortbeton Sturz Stahlbeton C25/30, H/B/L, 24/24/504  1,00 St
OHT 221,00 € 221,00 € 100,0 %

Gallasch 53,46 € 53,46 € 24,2 %
Stowasser 416,61 € 416,61 € 188,5 %

B & M 414,04 € 414,04 € 187,3 %

Oberlicht. BG 315,28 € 315,28 € 142,7 %

LV-KOB_q4 692,10 € 692,10 € 313,2 %

Lechner Bau GmbH 370,03 € 370,03 € 167,4 %

MITTELPREIS 363,73 € 363,73 € 164,6 %

blaschke bau AG 86,00 € 86,00 € 38,9 %

Diringer&Scheidel 580,53 € 580,53 € 262,7 %

HEDI-Bau 383,38 € 383,38 € 173,5 %

FUCHS Bau GmbH 556,71 € 556,71 € 251,9 %

GTS Geithainer Tief. 395,00 € 395,00 € 178,7 %

Naumburger Bg. 291,87 € 291,87 € 132,1 %

Pollok Bau 500,00 € 500,00 € 226,2 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 508,31 € 508,31 € 230,0 %

Summe Untertitel 4.2.7. Ortbetonstürze
OHT 1.438,00 € 100,0 %

Gallasch 369,78 € 25,7 %
Stowasser 2.933,60 € 204,0 %

B & M 2.404,72 € 167,2 %

Oberlicht. BG 2.196,19 € 152,7 %

LV-KOB_q4 3.212,03 € 223,4 %

Lechner Bau GmbH 2.825,32 € 196,5 %

MITTELPREIS 2.501,92 € 174,0 %

blaschke bau AG 605,00 € 42,1 %

Diringer&Scheidel 4.098,73 € 285,0 %

HEDI-Bau 2.675,95 € 186,1 %

FUCHS Bau GmbH 3.745,34 € 260,5 %

GTS Geithainer Tief. 2.730,00 € 189,8 %

Naumburger Bg. 2.067,96 € 143,8 %

Pollok Bau 3.335,00 € 231,9 %

Dahlener Bau 3.601,29 € 250,4 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 4.2.8.  Stützen, Wandpfeiler

Position 4.2.8.1.  Ortbeton, Innenstützen, rund,C 25/30, d=20 cm, H=3,38m  0,22 m3
OHT 120,00 € 26,40 € 100,0 %

Gallasch 29,87 € 6,57 € 24,9 %
Stowasser 162,81 € 35,82 € 135,7 %

B & M 153,17 € 33,70 € 127,7 %

Oberlicht. BG 187,28 € 41,20 € 156,1 %

LV-KOB_q4 410,70 € 90,35 € 342,2 %

Lechner Bau GmbH 269,94 € 59,39 € 225,0 %

MITTELPREIS 311,114 € 68,45 € 259,3 %

blaschke bau AG 325,00 € 71,50 € 270,8 %

Diringer&Scheidel 293,16 € 64,50 € 244,3 %

HEDI-Bau 631,62 € 138,96 € 526,4 %

FUCHS Bau GmbH 387,43 € 85,23 € 322,8 %

GTS Geithainer Tief. 650,00 € 143,00 € 541,7 %

Naumburger Bg. 146,77 € 32,29 € 122,3 %

Pollok Bau 463,00 € 101,86 € 385,8 %

Dahlener Bau 535,54 € 117,82 € 446,3 %

Position 4.2.8.2.  Schalrohr rund, d=, Sichtbeton, glatt, 4m  4,00 m
OHT 29,00 € 116,00 € 100,0 %
Gallasch 59,01 € 236,04 € 203,5 %

Stowasser 40,97 € 163,88 € 141,3 %

B & M 61,12 € 244,48 € 210,8 %

Oberlicht. BG 57,31 € 229,24 € 197,6 %

LV-KOB_q4 95,00 € 380,00 € 327,6 %

Lechner Bau GmbH 49,23 € 196,92 € 169,8 %

MITTELPREIS 83,104 € 332,42 € 286,6 %

blaschke bau AG 75,00 € 300,00 € 258,6 %

Diringer&Scheidel 115,28 € 461,12 € 397,5 %

HEDI-Bau 67,58 € 270,32 € 233,0 %

FUCHS Bau GmbH 75,95 € 303,80 € 261,9 %

GTS Geithainer Tief. 80,00 € 320,00 € 275,9 %

Naumburger Bg. 44,27 € 177,08 € 152,7 %

Pollok Bau 257,80 € 1.031,20 € 889,0 %

Dahlener Bau 150,93 € 603,72 € 520,4 %

Position 4.2.8.3.  Ortbeton, Austeifungsstütze, Stahlbeton C 20/25, bis 24/24 cm  2,00 m3
OHT 120,00 € 240,00 € 100,0 %
Gallasch 184,15 € 368,30 € 153,5 %

Stowasser 162,81 € 325,62 € 135,7 %

B & M 153,17 € 306,34 € 127,6 %

Oberlicht. BG 187,28 € 374,56 € 156,1 %

LV-KOB_q4 390,00 € 780,00 € 325,0 %

Lechner Bau GmbH 269,94 € 539,88 € 224,9 %

MITTELPREIS 262,154 € 524,31 € 218,5 %

blaschke bau AG 295,00 € 590,00 € 245,8 %

Diringer&Scheidel 232,13 € 464,26 € 193,4 %

HEDI-Bau 293,76 € 587,52 € 244,8 %

FUCHS Bau GmbH 357,78 € 715,56 € 298,1 %

GTS Geithainer Tief. 650,00 € 1.300,00 € 541,7 %

Naumburger Bg. 146,77 € 293,54 € 122,3 %

Pollok Bau 346,00 € 692,00 € 288,3 %

Dahlener Bau 271,36 € 542,72 € 226,1 %

Position 4.2.8.4.  Ortbeton Laststützen Stahlbeton C 25/30, bis 24/24 cm  3,40 m3
OHT 120,00 € 408,00 € 100,0 %
Gallasch 184,15 € 626,11 € 153,5 %

Stowasser 162,81 € 553,55 € 135,7 %

B & M 153,17 € 520,78 € 127,6 %

Oberlicht. BG 187,28 € 636,75 € 156,1 %

LV-KOB_q4 390,00 € 1.326,00 € 325,0 %

Lechner Bau GmbH 269,94 € 917,80 € 225,0 %

MITTELPREIS 258,722 € 879,65 € 215,6 %

blaschke bau AG 295,00 € 1.003,00 € 245,8 %

Diringer&Scheidel 232,13 € 789,24 € 193,4 %

HEDI-Bau 293,76 € 998,78 € 244,8 %

FUCHS Bau GmbH 357,78 € 1.216,45 € 298,1 %

GTS Geithainer Tief. 650,00 € 2.210,00 € 541,7 %

Naumburger Bg. 146,77 € 499,02 € 122,3 %

Pollok Bau 364,00 € 1.237,60 € 303,3 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 205,32 € 698,09 € 171,1 %

Position 4.2.8.5.  Ortbeton Wandpfeiler Stahlbeton C 25/30, D=24 cm  3,30 m3
OHT 120,00 € 396,00 € 100,0 %
Gallasch 184,15 € 607,70 € 153,5 %

Stowasser 162,81 € 537,27 € 135,7 %

B & M 153,17 € 505,46 € 127,6 %

Oberlicht. BG 187,28 € 618,02 € 156,1 %

LV-KOB_q4 390,00 € 1.287,00 € 325,0 %

Lechner Bau GmbH 269,94 € 890,80 € 224,9 %

MITTELPREIS 243,294 € 802,87 € 202,7 %

blaschke bau AG 295,00 € 973,50 € 245,8 %

Diringer&Scheidel 232,13 € 766,03 € 193,4 %

HEDI-Bau 293,76 € 969,41 € 244,8 %

FUCHS Bau GmbH 141,78 € 467,87 € 118,1 %

GTS Geithainer Tief. 650,00 € 2.145,00 € 541,7 %

Naumburger Bg. 146,77 € 484,34 € 122,3 %

Pollok Bau 364,00 € 1.201,20 € 303,3 %

Dahlener Bau 205,32 € 677,56 € 171,1 %

Position 4.2.8.6.  Schalung, Beton, glatt, Stützen  40,00 m2
OHT 36,00 € 1.440,00 € 100,0 %
Gallasch 51,58 € 2.063,20 € 143,3 %

Stowasser 50,88 € 2.035,20 € 141,3 %

B & M 62,34 € 2.493,60 € 173,2 %

Oberlicht. BG 85,09 € 3.403,60 € 236,4 %

LV-KOB_q4 69,70 € 2.788,00 € 193,6 %

Lechner Bau GmbH 55,04 € 2.201,60 € 152,9 %

MITTELPREIS 66,566 € 2.662,64 € 184,9 %

blaschke bau AG 65,00 € 2.600,00 € 180,6 %

Diringer&Scheidel 83,20 € 3.328,00 € 231,1 %

HEDI-Bau 76,24 € 3.049,60 € 211,8 %

FUCHS Bau GmbH 94,79 € 3.791,60 € 263,3 %

GTS Geithainer Tief. 45,00 € 1.800,00 € 125,0 %

Naumburger Bg. 55,95 € 2.238,00 € 155,4 %

Pollok Bau 78,90 € 3.156,00 € 219,2 %

Dahlener Bau 91,91 € 3.676,40 € 255,3 %

Position 4.2.8.7.  Schalung, Beton, glatt, Wandpfeiler  26,00 m2
OHT 36,00 € 936,00 € 100,0 %
Gallasch 51,58 € 1.341,08 € 143,3 %

Stowasser 50,88 € 1.322,88 € 141,3 %

B & M 53,94 € 1.402,44 € 149,8 %

Oberlicht. BG 85,09 € 2.212,34 € 236,4 %

LV-KOB_q4 69,70 € 1.812,20 € 193,6 %

Lechner Bau GmbH 55,04 € 1.431,04 € 152,9 %

MITTELPREIS 60,346 € 1.569,00 € 167,6 %

blaschke bau AG 65,00 € 1.690,00 € 180,6 %

Diringer&Scheidel 83,20 € 2.163,20 € 231,1 %

HEDI-Bau 80,09 € 2.082,34 € 222,5 %

FUCHS Bau GmbH 40,75 € 1.059,50 € 113,2 %

GTS Geithainer Tief. 45,00 € 1.170,00 € 125,0 %

Naumburger Bg. 55,95 € 1.454,70 € 155,4 %

Pollok Bau 78,90 € 2.051,40 € 219,2 %

Dahlener Bau 63,42 € 1.648,92 € 176,2 %

Position 4.2.8.8.  Zulage Schalung, Sichtbeton, Stützen  10,00 m2
OHT 6,00 € 60,00 € 100,0 %

Gallasch 10,18 € 101,80 € 169,7 %

Stowasser 2,25 € 22,50 € 37,5 %

B & M 9,24 € 92,40 € 154,0 %

Oberlicht. BG 0,41 € 4,10 € 6,8 %
LV-KOB_q4 12,10 € 121,00 € 201,7 %

Lechner Bau GmbH 18,69 € 186,90 € 311,5 %

MITTELPREIS 14,445 € 144,45 € 240,8 %

blaschke bau AG 25,00 € 250,00 € 416,7 %

Diringer&Scheidel 17,73 € 177,30 € 295,5 %

HEDI-Bau 24,27 € 242,70 € 404,5 %

FUCHS Bau GmbH 29,04 € 290,40 € 484,0 %

GTS Geithainer Tief. 14,00 € 140,00 € 233,3 %

Naumburger Bg. 1,35 € 13,50 € 22,5 %

Pollok Bau 21,30 € 213,00 € 355,0 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 22,77 € 227,70 € 379,5 %

Summe Untertitel 4.2.8. Stützen, Wandpfeiler
OHT 3.622,40 € 100,0 %
Gallasch 5.350,80 € 147,7 %

Stowasser 4.996,72 € 137,9 %

B & M 5.599,20 € 154,6 %

Oberlicht. BG 7.519,81 € 207,6 %

LV-KOB_q4 8.584,55 € 237,0 %

Lechner Bau GmbH 6.424,33 € 177,4 %

MITTELPREIS 6.983,79 € 192,8 %

blaschke bau AG 7.478,00 € 206,4 %

Diringer&Scheidel 8.213,65 € 226,7 %

HEDI-Bau 8.339,63 € 230,2 %

FUCHS Bau GmbH 7.930,41 € 218,9 %

GTS Geithainer Tief. 9.228,00 € 254,7 %

Naumburger Bg. 5.192,47 € 143,3 %

Pollok Bau 9.684,26 € 267,3 %

Dahlener Bau 8.192,93 € 226,2 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 4.2.9.  Stahlbetontreppen

Position 4.2.9.1.  Fertigteiltreppe 1, 21 STG 16,9/29, C20/25, SB2  1,00 St
OHT 6.954,00 € 6.954,00 € 100,0 %

Gallasch 3.995,87 € 3.995,87 € 57,5 %

Stowasser 5.126,27 € 5.126,27 € 73,7 %

B & M 3.913,60 € 3.913,60 € 56,3 %

Oberlicht. BG 3.572,03 € 3.572,03 € 51,4 %

LV-KOB_q4 2.650,00 € 2.650,00 € 38,1 %
Lechner Bau GmbH 3.647,79 € 3.647,79 € 52,5 %

MITTELPREIS 5.131,147 € 5.131,15 € 73,8 %

blaschke bau AG 3.350,00 € 3.350,00 € 48,2 %

Diringer&Scheidel 8.097,81 € 8.097,81 € 116,4 %

HEDI-Bau 4.016,27 € 4.016,27 € 57,8 %

FUCHS Bau GmbH 4.670,00 € 4.670,00 € 67,2 %

GTS Geithainer Tief. 4.200,00 € 4.200,00 € 60,4 %

Naumburger Bg. 6.592,66 € 6.592,66 € 94,8 %

Pollok Bau 4.480,00 € 4.480,00 € 64,4 %

Dahlener Bau 9.219,76 € 9.219,76 € 132,6 %

Position 4.2.9.2.  Fertigteiltreppe 2, 21 STG 16,9/29, C20/25, SB2  1,00 St
OHT 4.463,00 € 4.463,00 € 100,0 %

Gallasch 3.995,87 € 3.995,87 € 89,5 %

Stowasser 5.604,98 € 5.604,98 € 125,6 %

B & M 4.237,60 € 4.237,60 € 94,9 %

Oberlicht. BG 4.623,14 € 4.623,14 € 103,6 %

LV-KOB_q4 2.750,00 € 2.750,00 € 61,6 %
Lechner Bau GmbH 3.954,24 € 3.954,24 € 88,6 %

MITTELPREIS 5.224,068 € 5.224,07 € 117,1 %

blaschke bau AG 3.875,00 € 3.875,00 € 86,8 %

Diringer&Scheidel 8.170,23 € 8.170,23 € 183,1 %

HEDI-Bau 4.575,40 € 4.575,40 € 102,5 %

FUCHS Bau GmbH 5.292,20 € 5.292,20 € 118,6 %

GTS Geithainer Tief. 4.100,00 € 4.100,00 € 91,9 %

Naumburger Bg. 6.546,71 € 6.546,71 € 146,7 %

Pollok Bau 4.650,00 € 4.650,00 € 104,2 %

Dahlener Bau 9.048,58 € 9.048,58 € 202,7 %

Summe Untertitel 4.2.9. Stahlbetontreppen
OHT 11.417,00 € 100,0 %

Gallasch 7.991,74 € 70,0 %

Stowasser 10.731,25 € 94,0 %

B & M 8.151,20 € 71,4 %

Oberlicht. BG 8.195,17 € 71,8 %

LV-KOB_q4 5.400,00 € 47,3 %
Lechner Bau GmbH 7.602,03 € 66,6 %

MITTELPREIS 10.355,22 € 90,7 %

blaschke bau AG 7.225,00 € 63,3 %

Diringer&Scheidel 16.268,04 € 142,5 %

HEDI-Bau 8.591,67 € 75,3 %

FUCHS Bau GmbH 9.962,20 € 87,3 %

GTS Geithainer Tief. 8.300,00 € 72,7 %

Naumburger Bg. 13.139,37 € 115,1 %

Pollok Bau 9.130,00 € 80,0 %

Dahlener Bau 18.268,34 € 160,0 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 4.2.10.  Aufzugsschacht

Position 4.2.10.1.  Ortbeton, Unterfahrt, Sohlenplatte, C25/30 WU, XC2  5,00 m2
OHT 36,00 € 180,00 € 100,0 %
Gallasch 53,64 € 268,20 € 149,0 %

Stowasser 48,84 € 244,20 € 135,7 %

B & M 51,42 € 257,10 € 142,8 %

Oberlicht. BG 49,20 € 246,00 € 136,7 %

LV-KOB_q4 46,70 € 233,50 € 129,7 %

Lechner Bau GmbH 44,08 € 220,40 € 122,4 %

MITTELPREIS 67,045 € 335,23 € 186,2 %

blaschke bau AG 44,00 € 220,00 € 122,2 %

Diringer&Scheidel 45,76 € 228,80 € 127,1 %

HEDI-Bau 75,71 € 378,55 € 210,3 %

FUCHS Bau GmbH 52,34 € 261,70 € 145,4 %

GTS Geithainer Tief. 85,00 € 425,00 € 236,1 %

Naumburger Bg. 129,79 € 648,95 € 360,5 %

Pollok Bau 128,60 € 643,00 € 357,2 %

Dahlener Bau 94,25 € 471,25 € 261,8 %

Position 4.2.10.2.  Ortbeton, Wände Stahlbeton C25/30, XC3, D 20cm  62,00 m2
OHT 24,00 € 1.488,00 € 100,0 %

Gallasch 28,28 € 1.753,36 € 117,8 %

Stowasser 32,56 € 2.018,72 € 135,7 %

B & M 34,28 € 2.125,36 € 142,8 %

Oberlicht. BG 7,18 € 445,16 € 29,9 %
LV-KOB_q4 44,10 € 2.734,20 € 183,8 %

Lechner Bau GmbH 32,33 € 2.004,46 € 134,7 %

MITTELPREIS 37,45 € 2.321,90 € 156,0 %

blaschke bau AG 40,00 € 2.480,00 € 166,7 %

Diringer&Scheidel 30,64 € 1.899,68 € 127,7 %

HEDI-Bau 30,69 € 1.902,78 € 127,9 %

FUCHS Bau GmbH 28,17 € 1.746,54 € 117,4 %

GTS Geithainer Tief. 55,00 € 3.410,00 € 229,2 %

Naumburger Bg. 27,41 € 1.699,42 € 114,2 %

Pollok Bau 87,60 € 5.431,20 € 365,0 %

Dahlener Bau 66,16 € 4.101,92 € 275,7 %

Position 4.2.10.3.  Einbau Wandankerschienen  12,00 St
OHT 12,00 € 144,00 € 100,0 %

Gallasch 14,04 € 168,48 € 117,0 %

Stowasser 43,90 € 526,80 € 365,8 %

B & M 23,10 € 277,20 € 192,5 %

Oberlicht. BG 10,27 € 123,24 € 85,6 %
LV-KOB_q4 25,00 € 300,00 € 208,3 %

Lechner Bau GmbH 36,01 € 432,12 € 300,1 %

MITTELPREIS 35,418 € 425,02 € 295,2 %

blaschke bau AG 25,00 € 300,00 € 208,3 %

Diringer&Scheidel 22,94 € 275,28 € 191,2 %

HEDI-Bau 30,23 € 362,76 € 251,9 %

FUCHS Bau GmbH 19,19 € 230,28 € 159,9 %

GTS Geithainer Tief. 45,00 € 540,00 € 375,0 %

Naumburger Bg. 12,16 € 145,92 € 101,3 %

Pollok Bau 180,00 € 2.160,00 € 1500,0 %

Dahlener Bau 22,01 € 264,12 € 183,4 %

Position 4.2.10.4.  Schalung, Beton, glatt, Wände  74,00 m2
OHT 29,00 € 2.146,00 € 100,0 %
Gallasch 39,18 € 2.899,32 € 135,1 %

Stowasser 62,32 € 4.611,68 € 214,9 %

B & M 49,74 € 3.680,76 € 171,5 %

Oberlicht. BG 53,81 € 3.981,94 € 185,6 %

LV-KOB_q4 35,10 € 2.597,40 € 121,0 %

Lechner Bau GmbH 43,49 € 3.218,26 € 150,0 %

MITTELPREIS 56,296 € 4.165,90 € 194,1 %

blaschke bau AG 75,00 € 5.550,00 € 258,6 %

Diringer&Scheidel 54,97 € 4.067,78 € 189,6 %

HEDI-Bau 58,02 € 4.293,48 € 200,1 %

FUCHS Bau GmbH 38,98 € 2.884,52 € 134,4 %

GTS Geithainer Tief. 59,00 € 4.366,00 € 203,4 %

Naumburger Bg. 64,87 € 4.800,38 € 223,7 %

Pollok Bau 79,80 € 5.905,20 € 275,2 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 79,96 € 5.917,04 € 275,7 %

Position 4.2.10.5.  Schalung für Türöffnungen in Stahlbetonwänden  8,00 m2
OHT 32,00 € 256,00 € 100,0 %

Gallasch 49,27 € 394,16 € 154,0 %

Stowasser 134,74 € 1.077,92 € 421,1 %

B & M 69,30 € 554,40 € 216,6 %

Oberlicht. BG 72,77 € 582,16 € 227,4 %

LV-KOB_q4 45,00 € 360,00 € 140,6 %

Lechner Bau GmbH 38,61 € 308,88 € 120,7 %

MITTELPREIS 65,259 € 522,07 € 203,9 %

blaschke bau AG 52,00 € 416,00 € 162,5 %

Diringer&Scheidel 83,20 € 665,60 € 260,0 %

HEDI-Bau 81,22 € 649,76 € 253,8 %

FUCHS Bau GmbH 51,84 € 414,72 € 162,0 %

GTS Geithainer Tief. 45,00 € 360,00 € 140,6 %

Naumburger Bg. 30,84 € 246,72 € 96,4 %
Pollok Bau 78,60 € 628,80 € 245,6 %

Dahlener Bau 94,24 € 753,92 € 294,5 %

Position 4.2.10.6.  Montage Lastösen an HEB 160-Träger  3,00 St
OHT 16,00 € 48,00 € 100,0 %

Gallasch 14,04 € 42,12 € 87,8 %
Stowasser 36,52 € 109,56 € 228,3 %

B & M 39,28 € 117,84 € 245,5 %

Oberlicht. BG 30,82 € 92,46 € 192,6 %

LV-KOB_q4 45,00 € 135,00 € 281,3 %

Lechner Bau GmbH 72,03 € 216,09 € 450,2 %

MITTELPREIS 89,383 € 268,15 € 558,6 %

blaschke bau AG 45,00 € 135,00 € 281,3 %

Diringer&Scheidel 26,76 € 80,28 € 167,3 %

HEDI-Bau 350,00 € 1.050,00 € 2187,5 %

FUCHS Bau GmbH 86,06 € 258,18 € 537,9 %

GTS Geithainer Tief. 45,00 € 135,00 € 281,3 %

Naumburger Bg. 60,82 € 182,46 € 380,1 %

Pollok Bau 385,00 € 1.155,00 € 2406,3 %

Dahlener Bau 44,03 € 132,09 € 275,2 %

Summe Untertitel 4.2.10. Aufzugsschacht
OHT 4.262,00 € 100,0 %
Gallasch 5.525,64 € 129,6 %

Stowasser 8.588,88 € 201,5 %

B & M 7.012,66 € 164,5 %

Oberlicht. BG 5.470,96 € 128,4 %

LV-KOB_q4 6.360,10 € 149,2 %

Lechner Bau GmbH 6.400,21 € 150,2 %

MITTELPREIS 8.038,27 € 188,6 %

blaschke bau AG 9.101,00 € 213,5 %

Diringer&Scheidel 7.217,42 € 169,3 %

HEDI-Bau 8.637,33 € 202,7 %

FUCHS Bau GmbH 5.795,94 € 136,0 %

GTS Geithainer Tief. 9.236,00 € 216,7 %

Naumburger Bg. 7.723,85 € 181,2 %

Pollok Bau 15.923,20 € 373,6 %

Dahlener Bau 11.640,34 € 273,1 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 4.2.11.  Ringbalken auf KS-Mauerwerkswänden

Position 4.2.11.1.  Ortbeton für Ringbalken, UZ, Stahlbeton C25/30  15,00 m3
OHT 120,00 € 1.800,00 € 100,0 %
Gallasch 145,89 € 2.188,35 € 121,6 %

Stowasser 162,81 € 2.442,15 € 135,7 %

B & M 171,40 € 2.571,00 € 142,8 %

Oberlicht. BG 176,45 € 2.646,75 € 147,0 %

LV-KOB_q4 175,00 € 2.625,00 € 145,8 %

Lechner Bau GmbH 146,94 € 2.204,10 € 122,5 %

MITTELPREIS 205,018 € 3.075,27 € 170,8 %

blaschke bau AG 295,00 € 4.425,00 € 245,8 %

Diringer&Scheidel 205,98 € 3.089,70 € 171,7 %

HEDI-Bau 203,08 € 3.046,20 € 169,2 %

FUCHS Bau GmbH 241,85 € 3.627,75 € 201,5 %

GTS Geithainer Tief. 240,00 € 3.600,00 € 200,0 %

Naumburger Bg. 150,56 € 2.258,40 € 125,5 %

Pollok Bau 336,00 € 5.040,00 € 280,0 %

Dahlener Bau 274,29 € 4.114,35 € 228,6 %

Position 4.2.11.2.  Schalung für Ringbalken/ UZ, H=20 - 55 cm, MW außen  153,00 m2
OHT 32,00 € 4.896,00 € 100,0 %
Gallasch 40,24 € 6.156,72 € 125,8 %

Stowasser 59,56 € 9.112,68 € 186,1 %

B & M 48,06 € 7.353,18 € 150,2 %

Oberlicht. BG 62,49 € 9.560,97 € 195,3 %

LV-KOB_q4 43,10 € 6.594,30 € 134,7 %

Lechner Bau GmbH 74,23 € 11.357,19 € 232,0 %

MITTELPREIS 59,813 € 9.151,39 € 186,9 %

blaschke bau AG 45,00 € 6.885,00 € 140,6 %

Diringer&Scheidel 78,61 € 12.027,33 € 245,7 %

HEDI-Bau 62,50 € 9.562,50 € 195,3 %

FUCHS Bau GmbH 52,56 € 8.041,68 € 164,3 %

GTS Geithainer Tief. 55,00 € 8.415,00 € 171,9 %

Naumburger Bg. 71,91 € 11.002,23 € 224,7 %

Pollok Bau 68,70 € 10.511,10 € 214,7 %

Dahlener Bau 86,52 € 13.237,56 € 270,4 %

Position 4.2.11.3.  Zulage Runde Randschalung, r= 1,26 bis 1,55 m, H24cm  2,00 m2
OHT 36,00 € 72,00 € 100,0 %

Gallasch 92,36 € 184,72 € 256,6 %

Stowasser 142,00 € 284,00 € 394,4 %

B & M 40,66 € 81,32 € 112,9 %

Oberlicht. BG 68,06 € 136,12 € 189,1 %

LV-KOB_q4 22,00 € 44,00 € 61,1 %

Lechner Bau GmbH 50,62 € 101,24 € 140,6 %

MITTELPREIS 104,332 € 208,66 € 289,8 %

blaschke bau AG 100,00 € 200,00 € 277,8 %

Diringer&Scheidel 86,01 € 172,02 € 238,9 %

HEDI-Bau 250,00 € 500,00 € 694,4 %

FUCHS Bau GmbH 286,15 € 572,30 € 794,9 %

GTS Geithainer Tief. 20,00 € 40,00 € 55,6 %
Naumburger Bg. 72,98 € 145,96 € 202,7 %

Pollok Bau 42,86 € 85,72 € 119,1 %

Dahlener Bau 172,95 € 345,90 € 480,4 %

Position 4.2.11.4.  Versprung Schalung OK/UK, RA/ UZ, senkr. - waagr.  21,00 St
OHT 16,00 € 336,00 € 100,0 %

Gallasch 15,06 € 316,26 € 94,1 %

Stowasser 1,14 € 23,94 € 7,1 %
B & M 36,04 € 756,84 € 225,3 %

Oberlicht. BG 41,09 € 862,89 € 256,8 %

LV-KOB_q4 45,50 € 955,50 € 284,4 %

Lechner Bau GmbH 32,41 € 680,61 € 202,6 %

MITTELPREIS 40,356 € 847,48 € 252,2 %

blaschke bau AG 15,00 € 315,00 € 93,8 %

Diringer&Scheidel 32,39 € 680,19 € 202,4 %

HEDI-Bau 146,82 € 3.083,22 € 917,6 %

FUCHS Bau GmbH 44,10 € 926,10 € 275,6 %

GTS Geithainer Tief. 24,00 € 504,00 € 150,0 %

Naumburger Bg. 38,92 € 817,32 € 243,3 %

Pollok Bau 100,00 € 2.100,00 € 625,0 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 22,01 € 462,21 € 137,6 %

Position 4.2.11.5.  Schräge Schalung OK zu Dachgefälle, RA/ UZ  119,00 m
OHT 2,50 € 297,50 € 100,0 %

Gallasch 14,04 € 1.670,76 € 561,6 %

Stowasser 1,14 € 135,66 € 45,6 %
B & M 10,63 € 1.264,97 € 425,2 %

Oberlicht. BG 10,45 € 1.243,55 € 418,0 %

LV-KOB_q4 10,00 € 1.190,00 € 400,0 %

Lechner Bau GmbH 19,51 € 2.321,69 € 780,4 %

MITTELPREIS 14,334 € 1.705,75 € 573,4 %

blaschke bau AG 10,00 € 1.190,00 € 400,0 %

Diringer&Scheidel 11,85 € 1.410,15 € 474,0 %

HEDI-Bau 12,00 € 1.428,00 € 480,0 %

FUCHS Bau GmbH 15,35 € 1.826,65 € 614,0 %

GTS Geithainer Tief. 15,00 € 1.785,00 € 600,0 %

Naumburger Bg. 19,46 € 2.315,74 € 778,4 %

Pollok Bau 32,65 € 3.885,35 € 1306,0 %

Dahlener Bau 26,09 € 3.104,71 € 1043,6 %

Position 4.2.11.6.  Aussparung in Ringbalken/-anker, 24/15/5,5 cm  3,00 St
OHT 21,00 € 63,00 € 100,0 %

Gallasch 36,16 € 108,48 € 172,2 %

Stowasser 19,25 € 57,75 € 91,7 %

B & M 11,56 € 34,68 € 55,0 %

Oberlicht. BG 22,31 € 66,93 € 106,2 %

LV-KOB_q4 18,50 € 55,50 € 88,1 %

Lechner Bau GmbH 18,69 € 56,07 € 89,0 %

MITTELPREIS 34,971 € 104,91 € 166,5 %

blaschke bau AG 15,00 € 45,00 € 71,4 %

Diringer&Scheidel 29,32 € 87,96 € 139,6 %

HEDI-Bau 56,74 € 170,22 € 270,2 %

FUCHS Bau GmbH 26,12 € 78,36 € 124,4 %

GTS Geithainer Tief. 15,00 € 45,00 € 71,4 %

Naumburger Bg. 7,68 € 23,04 € 36,6 %
Pollok Bau 175,00 € 525,00 € 833,3 %

Dahlener Bau 35,76 € 107,28 € 170,3 %

Position 4.2.11.7.  Aussparung in Ringbalken/-anker, 24/15/8,5 cm  5,00 St
OHT 21,00 € 105,00 € 100,0 %

Gallasch 36,16 € 180,80 € 172,2 %

Stowasser 19,25 € 96,25 € 91,7 %

B & M 11,56 € 57,80 € 55,0 %

Oberlicht. BG 22,31 € 111,55 € 106,2 %

LV-KOB_q4 18,50 € 92,50 € 88,1 %

Lechner Bau GmbH 20,97 € 104,85 € 99,9 %

MITTELPREIS 36,369 € 181,85 € 173,2 %

blaschke bau AG 15,00 € 75,00 € 71,4 %

Diringer&Scheidel 33,01 € 165,05 € 157,2 %

HEDI-Bau 56,74 € 283,70 € 270,2 %

FUCHS Bau GmbH 26,12 € 130,60 € 124,4 %

GTS Geithainer Tief. 25,00 € 125,00 € 119,0 %

Naumburger Bg. 7,68 € 38,40 € 36,6 %
Pollok Bau 178,60 € 893,00 € 850,5 %

Dahlener Bau 35,76 € 178,80 € 170,3 %

Summe Untertitel 4.2.11. Ringbalken auf KS-Mauerwerkswänden
OHT 7.569,50 € 100,0 %
Gallasch 10.806,09 € 142,8 %

Stowasser 12.152,43 € 160,5 %

B & M 12.119,79 € 160,1 %

Oberlicht. BG 14.628,76 € 193,3 %

LV-KOB_q4 11.556,80 € 152,7 %

Lechner Bau GmbH 16.825,75 € 222,3 %

MITTELPREIS 15.275,31 € 201,8 %

blaschke bau AG 13.135,00 € 173,5 %

Diringer&Scheidel 17.632,40 € 232,9 %

HEDI-Bau 18.073,84 € 238,8 %

FUCHS Bau GmbH 15.203,44 € 200,9 %

GTS Geithainer Tief. 14.514,00 € 191,7 %

Naumburger Bg. 16.601,09 € 219,3 %

Pollok Bau 23.040,17 € 304,4 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 21.550,81 € 284,7 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 4.2.12.  EG Decke: Öffnungen / Durchbrüche / Schlitze

Position 4.2.12.1.  Öffnung Deckenplatte 24cm, 40/40 cm  1,00 St
OHT 14,00 € 14,00 € 100,0 %
Gallasch 19,57 € 19,57 € 139,8 %

Stowasser 38,50 € 38,50 € 275,0 %

B & M 46,20 € 46,20 € 330,0 %

Oberlicht. BG 32,19 € 32,19 € 229,9 %

LV-KOB_q4 17,65 € 17,65 € 126,1 %

Lechner Bau GmbH 31,80 € 31,80 € 227,1 %

MITTELPREIS 43,194 € 43,19 € 308,5 %

blaschke bau AG 35,00 € 35,00 € 250,0 %

Diringer&Scheidel 56,81 € 56,81 € 405,8 %

HEDI-Bau 81,63 € 81,63 € 583,1 %

FUCHS Bau GmbH 43,30 € 43,30 € 309,3 %

GTS Geithainer Tief. 45,00 € 45,00 € 321,4 %

Naumburger Bg. 31,14 € 31,14 € 222,4 %

Pollok Bau 100,00 € 100,00 € 714,3 %

Dahlener Bau 29,57 € 29,57 € 211,2 %

Position 4.2.12.2.  Öffnung Deckenplatte 24cm, 20/15-20 cm  5,00 St
OHT 14,00 € 70,00 € 100,0 %

Gallasch 19,57 € 97,85 € 139,8 %

Stowasser 19,25 € 96,25 € 137,5 %

B & M 46,20 € 231,00 € 330,0 %

Oberlicht. BG 11,48 € 57,40 € 82,0 %
LV-KOB_q4 17,65 € 88,25 € 126,1 %

Lechner Bau GmbH 28,62 € 143,10 € 204,4 %

MITTELPREIS 31,96 € 159,80 € 228,3 %

blaschke bau AG 25,00 € 125,00 € 178,6 %

Diringer&Scheidel 50,99 € 254,95 € 364,2 %

HEDI-Bau 56,74 € 283,70 € 405,3 %

FUCHS Bau GmbH 26,12 € 130,60 € 186,6 %

GTS Geithainer Tief. 35,00 € 175,00 € 250,0 %

Naumburger Bg. 15,57 € 77,85 € 111,2 %

Pollok Bau 75,00 € 375,00 € 535,7 %

Dahlener Bau 23,90 € 119,50 € 170,7 %

Position 4.2.12.3.  Öffnung Deckenplatte 24cm, 70/20 cm  1,00 St
OHT 16,00 € 16,00 € 100,0 %
Gallasch 19,57 € 19,57 € 122,3 %

Stowasser 43,31 € 43,31 € 270,7 %

B & M 46,20 € 46,20 € 288,8 %

Oberlicht. BG 32,19 € 32,19 € 201,2 %

LV-KOB_q4 28,65 € 28,65 € 179,1 %

Lechner Bau GmbH 38,16 € 38,16 € 238,5 %

MITTELPREIS 46,516 € 46,52 € 290,8 %

blaschke bau AG 45,00 € 45,00 € 281,3 %

Diringer&Scheidel 64,08 € 64,08 € 400,5 %

HEDI-Bau 81,63 € 81,63 € 510,2 %

FUCHS Bau GmbH 31,42 € 31,42 € 196,4 %

GTS Geithainer Tief. 70,00 € 70,00 € 437,5 %

Naumburger Bg. 35,03 € 35,03 € 218,9 %

Pollok Bau 100,00 € 100,00 € 625,0 %

Dahlener Bau 28,63 € 28,63 € 178,9 %

Position 4.2.12.4.  Öffnung Deckenplatte 24cm, 60/35 cm  1,00 St
OHT 16,00 € 16,00 € 100,0 %
Gallasch 20,86 € 20,86 € 130,4 %

Stowasser 48,12 € 48,12 € 300,8 %

B & M 46,20 € 46,20 € 288,8 %

Oberlicht. BG 48,27 € 48,27 € 301,7 %

LV-KOB_q4 28,65 € 28,65 € 179,1 %

Lechner Bau GmbH 42,93 € 42,93 € 268,3 %

MITTELPREIS 47,373 € 47,37 € 296,1 %

blaschke bau AG 45,00 € 45,00 € 281,3 %

Diringer&Scheidel 67,01 € 67,01 € 418,8 %

HEDI-Bau 81,63 € 81,63 € 510,2 %

FUCHS Bau GmbH 43,30 € 43,30 € 270,6 %

GTS Geithainer Tief. 50,00 € 50,00 € 312,5 %

Naumburger Bg. 36,97 € 36,97 € 231,1 %

Pollok Bau 85,00 € 85,00 € 531,3 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 31,93 € 31,93 € 199,6 %

Position 4.2.12.5.  Öffnung Deckenplatte 24cm, 75/35 cm  1,00 St
OHT 16,00 € 16,00 € 100,0 %
Gallasch 20,86 € 20,86 € 130,4 %

Stowasser 52,93 € 52,93 € 330,8 %

B & M 46,20 € 46,20 € 288,8 %

Oberlicht. BG 64,37 € 64,37 € 402,3 %

LV-KOB_q4 28,65 € 28,65 € 179,1 %

Lechner Bau GmbH 45,80 € 45,80 € 286,3 %

MITTELPREIS 54,524 € 54,52 € 340,8 %

blaschke bau AG 50,00 € 50,00 € 312,5 %

Diringer&Scheidel 77,20 € 77,20 € 482,5 %

HEDI-Bau 100,26 € 100,26 € 626,6 %

FUCHS Bau GmbH 48,33 € 48,33 € 302,1 %

GTS Geithainer Tief. 80,00 € 80,00 € 500,0 %

Naumburger Bg. 42,81 € 42,81 € 267,6 %

Pollok Bau 85,00 € 85,00 € 531,3 %

Dahlener Bau 33,58 € 33,58 € 209,9 %

Position 4.2.12.6.  Öffnung Deckenplatte 24cm, 25/129 cm  1,00 St
OHT 16,00 € 16,00 € 100,0 %
Gallasch 20,86 € 20,86 € 130,4 %

Stowasser 72,18 € 72,18 € 451,1 %

B & M 46,20 € 46,20 € 288,8 %

Oberlicht. BG 67,23 € 67,23 € 420,2 %

LV-KOB_q4 33,65 € 33,65 € 210,3 %

Lechner Bau GmbH 63,61 € 63,61 € 397,6 %

MITTELPREIS 65,689 € 65,69 € 410,6 %

blaschke bau AG 75,00 € 75,00 € 468,8 %

Diringer&Scheidel 107,78 € 107,78 € 673,6 %

HEDI-Bau 100,26 € 100,26 € 626,6 %

FUCHS Bau GmbH 48,33 € 48,33 € 302,1 %

GTS Geithainer Tief. 90,00 € 90,00 € 562,5 %

Naumburger Bg. 59,95 € 59,95 € 374,7 %

Pollok Bau 115,00 € 115,00 € 718,8 %

Dahlener Bau 37,24 € 37,24 € 232,8 %

Position 4.2.12.7.  Futterrohr Kunststoff DN 250 L 20-25cm  8,00 St
OHT 14,00 € 112,00 € 100,0 %
Gallasch 31,87 € 254,96 € 227,6 %

Stowasser 93,23 € 745,84 € 665,9 %

B & M 16,06 € 128,48 € 114,7 %

Oberlicht. BG 21,08 € 168,64 € 150,6 %

LV-KOB_q4 16,75 € 134,00 € 119,6 %

Lechner Bau GmbH 41,24 € 329,92 € 294,6 %

MITTELPREIS 36,649 € 293,19 € 261,8 %

blaschke bau AG 25,00 € 200,00 € 178,6 %

Diringer&Scheidel 38,99 € 311,92 € 278,5 %

HEDI-Bau 56,74 € 453,92 € 405,3 %

FUCHS Bau GmbH 45,72 € 365,76 € 326,6 %

GTS Geithainer Tief. 25,00 € 200,00 € 178,6 %

Naumburger Bg. 19,47 € 155,76 € 139,1 %

Pollok Bau 54,00 € 432,00 € 385,7 %

Dahlener Bau 30,68 € 245,44 € 219,1 %

Position 4.2.12.8.  Kernbohrung, D= DN 350, T 24cm  1,00 St
OHT 78,00 € 78,00 € 100,0 %
Gallasch 128,83 € 128,83 € 165,2 %

Stowasser 92,78 € 92,78 € 118,9 %

B & M 137,11 € 137,11 € 175,8 %

Oberlicht. BG 120,20 € 120,20 € 154,1 %

LV-KOB_q4 89,23 € 89,23 € 114,4 %

Lechner Bau GmbH 111,04 € 111,04 € 142,4 %

MITTELPREIS 136,547 € 136,55 € 175,1 %

blaschke bau AG 103,00 € 103,00 € 132,1 %

Diringer&Scheidel 150,76 € 150,76 € 193,3 %

HEDI-Bau 89,30 € 89,30 € 114,5 %

FUCHS Bau GmbH 86,35 € 86,35 € 110,7 %

GTS Geithainer Tief. 145,00 € 145,00 € 185,9 %

Naumburger Bg. 120,01 € 120,01 € 153,9 %

Pollok Bau 368,00 € 368,00 € 471,8 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 181,28 € 181,28 € 232,4 %

Position 4.2.12.9.  Kernbohrung, D= DN 250, T 24cm  1,00 St
OHT 49,00 € 49,00 € 100,0 %
Gallasch 79,06 € 79,06 € 161,3 %

Stowasser 64,06 € 64,06 € 130,7 %

B & M 121,87 € 121,87 € 248,7 %

Oberlicht. BG 90,82 € 90,82 € 185,3 %

LV-KOB_q4 76,89 € 76,89 € 156,9 %

Lechner Bau GmbH 69,40 € 69,40 € 141,6 %

MITTELPREIS 101,735 € 101,74 € 207,6 %

blaschke bau AG 65,00 € 65,00 € 132,7 %

Diringer&Scheidel 103,02 € 103,02 € 210,2 %

HEDI-Bau 61,33 € 61,33 € 125,2 %

FUCHS Bau GmbH 64,44 € 64,44 € 131,5 %

GTS Geithainer Tief. 120,00 € 120,00 € 244,9 %

Naumburger Bg. 82,71 € 82,71 € 168,8 %

Pollok Bau 341,00 € 341,00 € 695,9 %

Dahlener Bau 112,58 € 112,58 € 229,8 %

Position 4.2.12.10.  Kernbohrung, D= DN 230, T 24cm  6,00 St
OHT 48,00 € 288,00 € 100,0 %
Gallasch 79,06 € 474,36 € 164,7 %

Stowasser 60,75 € 364,50 € 126,6 %

B & M 115,79 € 694,74 € 241,2 %

Oberlicht. BG 87,62 € 525,72 € 182,5 %

LV-KOB_q4 71,03 € 426,18 € 148,0 %

Lechner Bau GmbH 69,40 € 416,40 € 144,6 %

MITTELPREIS 99,642 € 597,85 € 207,6 %

blaschke bau AG 65,00 € 390,00 € 135,4 %

Diringer&Scheidel 100,55 € 603,30 € 209,5 %

HEDI-Bau 61,33 € 367,98 € 127,8 %

FUCHS Bau GmbH 60,83 € 364,98 € 126,7 %

GTS Geithainer Tief. 125,00 € 750,00 € 260,4 %

Naumburger Bg. 82,71 € 496,26 € 172,3 %

Pollok Bau 334,00 € 2.004,00 € 695,8 %

Dahlener Bau 104,95 € 629,70 € 218,6 %

Position 4.2.12.11.  Kernbohrung, D= DN 170, T 24cm  2,00 St
OHT 44,00 € 88,00 € 100,0 %
Gallasch 62,95 € 125,90 € 143,1 %

Stowasser 44,18 € 88,36 € 100,4 %

B & M 91,41 € 182,82 € 207,8 %

Oberlicht. BG 75,59 € 151,18 € 171,8 %

LV-KOB_q4 56,22 € 112,44 € 127,8 %

Lechner Bau GmbH 52,74 € 105,48 € 119,9 %

MITTELPREIS 80,694 € 161,39 € 183,4 %

blaschke bau AG 50,00 € 100,00 € 113,6 %

Diringer&Scheidel 85,97 € 171,94 € 195,4 %

HEDI-Bau 52,31 € 104,62 € 118,9 %

FUCHS Bau GmbH 51,94 € 103,88 € 118,0 %

GTS Geithainer Tief. 90,00 € 180,00 € 204,5 %

Naumburger Bg. 56,76 € 113,52 € 129,0 %

Pollok Bau 286,00 € 572,00 € 650,0 %

Dahlener Bau 85,87 € 171,74 € 195,2 %

Position 4.2.12.12.  Kernbohrung, D= DN 150, T 24cm  7,00 St
OHT 37,00 € 259,00 € 100,0 %
Gallasch 65,88 € 461,16 € 178,1 %

Stowasser 40,87 € 286,09 € 110,5 %

B & M 76,18 € 533,26 € 205,9 %

Oberlicht. BG 72,92 € 510,44 € 197,1 %

LV-KOB_q4 52,22 € 365,54 € 141,1 %

Lechner Bau GmbH 47,19 € 330,33 € 127,5 %

MITTELPREIS 72,80 € 509,60 € 196,8 %

blaschke bau AG 50,00 € 350,00 € 135,1 %

Diringer&Scheidel 79,32 € 555,24 € 214,4 %

HEDI-Bau 41,05 € 287,35 € 110,9 %

FUCHS Bau GmbH 48,98 € 342,86 € 132,4 %

GTS Geithainer Tief. 80,00 € 560,00 € 216,2 %

Naumburger Bg. 47,30 € 331,10 € 127,8 %

Pollok Bau 260,00 € 1.820,00 € 702,7 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto



Preisspiegel
Projekt:

LV:

1901 Ersatzneubau einer Kindertagesstätte für 156 Kinder

1901.01_LOS 1 Rohbau

04.11.2020
Seite 112

Planung: quartier vier Herberg | Siebeck | Wortelkamp Architekten, La

Dahlener Bau 72,51 € 507,57 € 196,0 %

Position 4.2.12.13.  Kernbohrung, Wand, D= DN 150, D=20cm  1,00 St
OHT 32,00 € 32,00 € 100,0 %
Gallasch 67,10 € 67,10 € 209,7 %

Stowasser 96,09 € 96,09 € 300,3 %

B & M 76,18 € 76,18 € 238,1 %

Oberlicht. BG 66,33 € 66,33 € 207,3 %

LV-KOB_q4 75,00 € 75,00 € 234,4 %

Lechner Bau GmbH 39,33 € 39,33 € 122,9 %

MITTELPREIS 78,788 € 78,79 € 246,2 %

blaschke bau AG 40,00 € 40,00 € 125,0 %

Diringer&Scheidel 75,50 € 75,50 € 235,9 %

HEDI-Bau 41,05 € 41,05 € 128,3 %

FUCHS Bau GmbH 74,11 € 74,11 € 231,6 %

GTS Geithainer Tief. 140,00 € 140,00 € 437,5 %

Naumburger Bg. 40,55 € 40,55 € 126,7 %

Pollok Bau 248,00 € 248,00 € 775,0 %

Dahlener Bau 66,79 € 66,79 € 208,7 %

Position 4.2.12.14.  Schalungsaussparung für runde Öffnung, d=>52,5cm  7,00 St
OHT 21,00 € 147,00 € 100,0 %

Gallasch 17,57 € 122,99 € 83,7 %
Stowasser 182,47 € 1.277,29 € 868,9 %

B & M 46,20 € 323,40 € 220,0 %

Oberlicht. BG 54,53 € 381,71 € 259,7 %

LV-KOB_q4 49,18 € 344,26 € 234,2 %

Lechner Bau GmbH 53,04 € 371,28 € 252,6 %

MITTELPREIS 134,753 € 943,27 € 641,7 %

blaschke bau AG 125,00 € 875,00 € 595,2 %

Diringer&Scheidel 100,99 € 706,93 € 480,9 %

HEDI-Bau 214,17 € 1.499,19 € 1019,9 %

FUCHS Bau GmbH 407,95 € 2.855,65 € 1942,6 %

GTS Geithainer Tief. 65,00 € 455,00 € 309,5 %

Naumburger Bg. 64,98 € 454,86 € 309,4 %

Pollok Bau 380,00 € 2.660,00 € 1809,5 %

Dahlener Bau 153,64 € 1.075,48 € 731,6 %

Position 4.2.12.15.  Deckenplattendurchbruch schließen  1,00 St
OHT 32,00 € 32,00 € 100,0 %

Gallasch 22,38 € 22,38 € 69,9 %

Stowasser 99,16 € 99,16 € 309,9 %

B & M 92,40 € 92,40 € 288,8 %

Oberlicht. BG 207,64 € 207,64 € 648,9 %

LV-KOB_q4 15,50 € 15,50 € 48,4 %
Lechner Bau GmbH 211,94 € 211,94 € 662,3 %

MITTELPREIS 174,139 € 174,14 € 544,2 %

blaschke bau AG 135,00 € 135,00 € 421,9 %

Diringer&Scheidel 319,32 € 319,32 € 997,9 %

HEDI-Bau 850,00 € 850,00 € 2656,3 %

FUCHS Bau GmbH 30,87 € 30,87 € 96,5 %

GTS Geithainer Tief. 85,00 € 85,00 € 265,6 %

Naumburger Bg. 60,82 € 60,82 € 190,1 %

Pollok Bau 175,00 € 175,00 € 546,9 %

Dahlener Bau 116,41 € 116,41 € 363,8 %

Summe Untertitel 4.2.12. EG Decke: Öffnungen / Durchbrüche / Schlitze
OHT 1.233,00 € 100,0 %
Gallasch 1.936,31 € 157,0 %

Stowasser 3.465,46 € 281,1 %

B & M 2.752,26 € 223,2 %

Oberlicht. BG 2.524,33 € 204,7 %

LV-KOB_q4 1.864,54 € 151,2 %

Lechner Bau GmbH 2.350,52 € 190,6 %

MITTELPREIS 3.413,61 € 276,9 %

blaschke bau AG 2.633,00 € 213,5 %

Diringer&Scheidel 3.625,76 € 294,1 %

HEDI-Bau 4.483,85 € 363,7 %

FUCHS Bau GmbH 4.634,18 € 375,8 %

GTS Geithainer Tief. 3.145,00 € 255,1 %

Naumburger Bg. 2.139,34 € 173,5 %

Pollok Bau 9.480,00 € 768,9 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 3.387,44 € 274,7 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 4.2.13.  Einlegearbeiten / sonstige Einbauteile

Position 4.2.13.1.  Mini-Fase 5 mm, Dreikantleiste  229,00 m
OHT 0,80 € 183,20 € 100,0 %

Gallasch 2,00 € 458,00 € 250,0 %

Stowasser 0,63 € 144,27 € 78,8 %
B & M 3,48 € 796,92 € 435,0 %

Oberlicht. BG 1,39 € 318,31 € 173,8 %

LV-KOB_q4 6,10 € 1.396,90 € 762,5 %

Lechner Bau GmbH 5,72 € 1.309,88 € 715,0 %

MITTELPREIS 3,649 € 835,62 € 456,1 %

blaschke bau AG 4,05 € 927,45 € 506,3 %

Diringer&Scheidel 6,62 € 1.515,98 € 827,5 %

HEDI-Bau 6,00 € 1.374,00 € 750,0 %

FUCHS Bau GmbH 4,64 € 1.062,56 € 580,0 %

GTS Geithainer Tief. 4,80 € 1.099,20 € 600,0 %

Naumburger Bg. 1,66 € 380,14 € 207,5 %

Pollok Bau 6,87 € 1.573,23 € 858,8 %

Dahlener Bau 2,42 € 554,18 € 302,5 %

Position 4.2.13.2.  Trittschalldämmmatte, Treppenauflager, 1000 mm  2,00 St
OHT 14,00 € 28,00 € 100,0 %
Gallasch 16,07 € 32,14 € 114,8 %

Stowasser 57,12 € 114,24 € 408,0 %

B & M 65,56 € 131,12 € 468,3 %

Oberlicht. BG 51,53 € 103,06 € 368,1 %

LV-KOB_q4 60,10 € 120,20 € 429,3 %

Lechner Bau GmbH 50,49 € 100,98 € 360,6 %

MITTELPREIS 107,102 € 214,20 € 765,0 %

blaschke bau AG 25,00 € 50,00 € 178,6 %

Diringer&Scheidel 143,20 € 286,40 € 1022,9 %

HEDI-Bau 210,99 € 421,98 € 1507,1 %

FUCHS Bau GmbH 94,90 € 189,80 € 677,9 %

GTS Geithainer Tief. 85,00 € 170,00 € 607,1 %

Naumburger Bg. 48,45 € 96,90 € 346,1 %

Pollok Bau 134,00 € 268,00 € 957,1 %

Dahlener Bau 503,12 € 1.006,24 € 3593,7 %

Position 4.2.13.3.  Trittschalldämmmatte, Treppenfuß 1200 mm, Breite 350 mm  2,00 St
OHT 36,00 € 72,00 € 100,0 %
Gallasch 87,12 € 174,24 € 242,0 %

Stowasser 89,15 € 178,30 € 247,6 %

B & M 65,56 € 131,12 € 182,1 %

Oberlicht. BG 62,95 € 125,90 € 174,9 %

LV-KOB_q4 98,10 € 196,20 € 272,5 %

Lechner Bau GmbH 52,90 € 105,80 € 146,9 %

MITTELPREIS 134,802 € 269,60 € 374,4 %

blaschke bau AG 95,00 € 190,00 € 263,9 %

Diringer&Scheidel 154,21 € 308,42 € 428,4 %

HEDI-Bau 275,42 € 550,84 € 765,1 %

FUCHS Bau GmbH 120,68 € 241,36 € 335,2 %

GTS Geithainer Tief. 85,00 € 170,00 € 236,1 %

Naumburger Bg. 60,54 € 121,08 € 168,2 %

Pollok Bau 134,00 € 268,00 € 372,2 %

Dahlener Bau 568,70 € 1.137,40 € 1579,7 %

Position 4.2.13.4.  Trittschalldämmmatte, Wand-Treppenlauf  12,00 m
OHT 18,00 € 216,00 € 100,0 %
Gallasch 45,58 € 546,96 € 253,2 %

Stowasser 30,77 € 369,24 € 170,9 %

B & M 29,56 € 354,72 € 164,2 %

Oberlicht. BG 20,93 € 251,16 € 116,3 %

LV-KOB_q4 27,50 € 330,00 € 152,8 %

Lechner Bau GmbH 21,95 € 263,40 € 121,9 %

MITTELPREIS 42,805 € 513,66 € 237,8 %

blaschke bau AG 29,00 € 348,00 € 161,1 %

Diringer&Scheidel 29,65 € 355,80 € 164,7 %

HEDI-Bau 107,17 € 1.286,04 € 595,4 %

FUCHS Bau GmbH 26,01 € 312,12 € 144,5 %

GTS Geithainer Tief. 28,00 € 336,00 € 155,6 %

Naumburger Bg. 23,51 € 282,12 € 130,6 %

Pollok Bau 68,75 € 825,00 € 381,9 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 120,39 € 1.444,68 € 668,8 %

Summe Untertitel 4.2.13. Einlegearbeiten / sonstige Einbauteile
OHT 499,20 € 100,0 %
Gallasch 1.211,34 € 242,7 %

Stowasser 806,05 € 161,5 %

B & M 1.413,88 € 283,2 %

Oberlicht. BG 798,43 € 159,9 %

LV-KOB_q4 2.043,30 € 409,3 %

Lechner Bau GmbH 1.780,06 € 356,6 %

MITTELPREIS 1.833,08 € 367,2 %

blaschke bau AG 1.515,45 € 303,6 %

Diringer&Scheidel 2.466,60 € 494,1 %

HEDI-Bau 3.632,86 € 727,7 %

FUCHS Bau GmbH 1.805,84 € 361,7 %

GTS Geithainer Tief. 1.775,20 € 355,6 %

Naumburger Bg. 880,24 € 176,3 %

Pollok Bau 2.934,23 € 587,8 %

Dahlener Bau 4.142,50 € 829,8 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 4.2.14.  Stahlbauteile, Stahlarbeiten

Position 4.2.14.1.  Stahlstütze S235JR, Kopfplatte, 70/70/6°, L=2725 mm  3,00 St
OHT 134,00 € 402,00 € 100,0 %
Gallasch 426,74 € 1.280,22 € 318,5 %

Stowasser 248,52 € 745,56 € 185,5 %

B & M 303,30 € 909,90 € 226,3 %

Oberlicht. BG 300,86 € 902,58 € 224,5 %

LV-KOB_q4 476,20 € 1.428,60 € 355,4 %

Lechner Bau GmbH 260,19 € 780,57 € 194,2 %

MITTELPREIS 310,821 € 932,46 € 232,0 %

blaschke bau AG 395,00 € 1.185,00 € 294,8 %

Diringer&Scheidel 324,57 € 973,71 € 242,2 %

HEDI-Bau 248,30 € 744,90 € 185,3 %

FUCHS Bau GmbH 337,84 € 1.013,52 € 252,1 %

GTS Geithainer Tief. 295,00 € 885,00 € 220,1 %

Naumburger Bg. 338,55 € 1.015,65 € 252,6 %

Pollok Bau 386,00 € 1.158,00 € 288,1 %

Dahlener Bau 352,62 € 1.057,86 € 263,1 %

Position 4.2.14.2.  Stahlstütze S235JR, Kopfplatte, 80/80/6°, L=2300 mm  1,00 St
OHT 146,00 € 146,00 € 100,0 %
Gallasch 605,45 € 605,45 € 414,7 %

Stowasser 298,22 € 298,22 € 204,3 %

B & M 369,30 € 369,30 € 252,9 %

Oberlicht. BG 292,34 € 292,34 € 200,2 %

LV-KOB_q4 546,20 € 546,20 € 374,1 %

Lechner Bau GmbH 242,84 € 242,84 € 166,3 %

MITTELPREIS 351,001 € 351,00 € 240,4 %

blaschke bau AG 395,00 € 395,00 € 270,5 %

Diringer&Scheidel 346,67 € 346,67 € 237,4 %

HEDI-Bau 324,84 € 324,84 € 222,5 %

FUCHS Bau GmbH 465,75 € 465,75 € 319,0 %

GTS Geithainer Tief. 305,00 € 305,00 € 208,9 %

Naumburger Bg. 392,61 € 392,61 € 268,9 %

Pollok Bau 359,00 € 359,00 € 245,9 %

Dahlener Bau 370,99 € 370,99 € 254,1 %

Position 4.2.14.3.  Stahlstütze S235JR, Kopfplatte, 80/80/6°, L=3220 mm  2,00 St
OHT 179,00 € 358,00 € 100,0 %
Gallasch 609,38 € 1.218,76 € 340,4 %

Stowasser 298,22 € 596,44 € 166,6 %

B & M 417,30 € 834,60 € 233,1 %

Oberlicht. BG 321,20 € 642,40 € 179,4 %

LV-KOB_q4 596,20 € 1.192,40 € 333,1 %

Lechner Bau GmbH 306,46 € 612,92 € 171,2 %

MITTELPREIS 385,056 € 770,11 € 215,1 %

blaschke bau AG 435,00 € 870,00 € 243,0 %

Diringer&Scheidel 394,71 € 789,42 € 220,5 %

HEDI-Bau 324,84 € 649,68 € 181,5 %

FUCHS Bau GmbH 465,75 € 931,50 € 260,2 %

GTS Geithainer Tief. 305,00 € 610,00 € 170,4 %

Naumburger Bg. 447,01 € 894,02 € 249,7 %

Pollok Bau 491,00 € 982,00 € 274,3 %

Dahlener Bau 395,91 € 791,82 € 221,2 %

Position 4.2.14.4.  Lastträger, Stahlträger HEB 160 S235JR, feuerverzinkt  2,00 St
OHT 304,00 € 608,00 € 100,0 %

Gallasch 794,02 € 1.588,04 € 261,2 %

Stowasser 303,74 € 607,48 € 99,9 %

B & M 316,80 € 633,60 € 104,2 %

Oberlicht. BG 360,42 € 720,84 € 118,6 %

LV-KOB_q4 375,60 € 751,20 € 123,6 %

Lechner Bau GmbH 352,73 € 705,46 € 116,0 %

MITTELPREIS 456,419 € 912,84 € 150,1 %

blaschke bau AG 275,00 € 550,00 € 90,5 %
Diringer&Scheidel 488,02 € 976,04 € 160,5 %

HEDI-Bau 511,29 € 1.022,58 € 168,2 %

FUCHS Bau GmbH 540,76 € 1.081,52 € 177,9 %

GTS Geithainer Tief. 335,00 € 670,00 € 110,2 %

Naumburger Bg. 524,38 € 1.048,76 € 172,5 %

Pollok Bau 638,00 € 1.276,00 € 209,9 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 645,70 € 1.291,40 € 212,4 %

Summe Untertitel 4.2.14. Stahlbauteile, Stahlarbeiten
OHT 1.514,00 € 100,0 %
Gallasch 4.692,47 € 309,9 %

Stowasser 2.247,70 € 148,5 %

B & M 2.747,40 € 181,5 %

Oberlicht. BG 2.558,16 € 169,0 %

LV-KOB_q4 3.918,40 € 258,8 %

Lechner Bau GmbH 2.341,79 € 154,7 %

MITTELPREIS 2.966,41 € 195,9 %

blaschke bau AG 3.000,00 € 198,2 %

Diringer&Scheidel 3.085,84 € 203,8 %

HEDI-Bau 2.742,00 € 181,1 %

FUCHS Bau GmbH 3.492,29 € 230,7 %

GTS Geithainer Tief. 2.470,00 € 163,1 %

Naumburger Bg. 3.351,04 € 221,3 %

Pollok Bau 3.775,00 € 249,3 %

Dahlener Bau 3.512,07 € 232,0 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 4.2.15.  Bewehrung

Position 4.2.15.1.  Rückbiegeanschluss, HBT 120 - 8/15 - 9 - 700  10,00 m
OHT 29,00 € 290,00 € 100,0 %

Gallasch 30,83 € 308,30 € 106,3 %

Stowasser 47,26 € 472,60 € 163,0 %

B & M 51,53 € 515,30 € 177,7 %

Oberlicht. BG 46,29 € 462,90 € 159,6 %

LV-KOB_q4 41,41 € 414,10 € 142,8 %

Lechner Bau GmbH 22,39 € 223,90 € 77,2 %
MITTELPREIS 45,762 € 457,62 € 157,8 %

blaschke bau AG 35,00 € 350,00 € 120,7 %

Diringer&Scheidel 65,84 € 658,40 € 227,0 %

HEDI-Bau 100,39 € 1.003,90 € 346,2 %

FUCHS Bau GmbH 41,58 € 415,80 € 143,4 %

GTS Geithainer Tief. 40,55 € 405,50 € 139,8 %

Naumburger Bg. 42,65 € 426,50 € 147,1 %

Pollok Bau 32,60 € 326,00 € 112,4 %

Dahlener Bau 54,76 € 547,60 € 188,8 %

Position 4.2.15.2.  Betonstahlmatte BSt500M(A) Lagermatte  30,70 to
OHT 1.070,00 € 32.849,00 € 100,0 %

Gallasch 1.149,00 € 35.274,30 € 107,4 %

Stowasser 1.018,05 € 31.254,14 € 95,1 %
B & M 1.274,40 € 39.124,08 € 119,1 %

Oberlicht. BG 1.273,61 € 39.099,83 € 119,0 %

LV-KOB_q4 1.482,67 € 45.517,97 € 138,6 %

Lechner Bau GmbH 1.354,27 € 41.576,09 € 126,6 %

MITTELPREIS 1.308,501 € 40.170,98 € 122,3 %

blaschke bau AG 1.130,00 € 34.691,00 € 105,6 %

Diringer&Scheidel 1.183,49 € 36.333,14 € 110,6 %

HEDI-Bau 1.202,22 € 36.908,15 € 112,4 %

FUCHS Bau GmbH 1.538,03 € 47.217,52 € 143,7 %

GTS Geithainer Tief. 1.580,00 € 48.506,00 € 147,7 %

Naumburger Bg. 1.317,72 € 40.454,00 € 123,2 %

Pollok Bau 1.580,00 € 48.506,00 € 147,7 %

Dahlener Bau 1.648,22 € 50.600,35 € 154,0 %

Position 4.2.15.3.  Betonstabstahl BSt500S(B) alle Durchmesser  17,50 to
OHT 1.070,00 € 18.725,00 € 100,0 %

Gallasch 1.283,37 € 22.458,98 € 119,9 %

Stowasser 973,87 € 17.042,73 € 91,0 %
B & M 1.551,60 € 27.153,00 € 145,0 %

Oberlicht. BG 1.276,27 € 22.334,73 € 119,3 %

LV-KOB_q4 1.475,65 € 25.823,88 € 137,9 %

Lechner Bau GmbH 1.426,30 € 24.960,25 € 133,3 %

MITTELPREIS 1.361,245 € 23.821,79 € 127,2 %

blaschke bau AG 1.150,00 € 20.125,00 € 107,5 %

Diringer&Scheidel 1.183,49 € 20.711,08 € 110,6 %

HEDI-Bau 1.439,62 € 25.193,35 € 134,5 %

FUCHS Bau GmbH 1.637,03 € 28.648,03 € 153,0 %

GTS Geithainer Tief. 1.580,00 € 27.650,00 € 147,7 %

Naumburger Bg. 1.241,36 € 21.723,80 € 116,0 %

Pollok Bau 1.695,00 € 29.662,50 € 158,4 %

Dahlener Bau 1.549,52 € 27.116,60 € 144,8 %

Position 4.2.15.4.  Kleineisenteile, feuerverzinkt,nur lief.  350,00 kg
OHT 4,60 € 1.610,00 € 100,0 %

Gallasch 8,71 € 3.048,50 € 189,3 %

Stowasser 3,31 € 1.158,50 € 72,0 %

B & M 4,74 € 1.659,00 € 103,0 %

Oberlicht. BG 4,47 € 1.564,50 € 97,2 %

LV-KOB_q4 8,32 € 2.912,00 € 180,9 %

Lechner Bau GmbH 9,65 € 3.377,50 € 209,8 %

MITTELPREIS 6,762 € 2.366,70 € 147,0 %

blaschke bau AG 0,65 € 227,50 € 14,1 %
Diringer&Scheidel 7,28 € 2.548,00 € 158,3 %

HEDI-Bau 6,88 € 2.408,00 € 149,6 %

FUCHS Bau GmbH 6,44 € 2.254,00 € 140,0 %

GTS Geithainer Tief. 8,40 € 2.940,00 € 182,6 %

Naumburger Bg. 12,44 € 4.354,00 € 270,4 %

Pollok Bau 11,85 € 4.147,50 € 257,6 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 5,25 € 1.837,50 € 114,1 %

Position 4.2.15.5.  Kleineisenteile, o.Lief.,andübeln  350,00 kg
OHT 2,10 € 735,00 € 100,0 %

Gallasch 5,54 € 1.939,00 € 263,8 %

Stowasser 2,05 € 717,50 € 97,6 %

B & M 3,83 € 1.340,50 € 182,4 %

Oberlicht. BG 3,29 € 1.151,50 € 156,7 %

LV-KOB_q4 9,23 € 3.230,50 € 439,5 %

Lechner Bau GmbH 7,95 € 2.782,50 € 378,6 %

MITTELPREIS 5,876 € 2.056,60 € 279,8 %

blaschke bau AG 0,45 € 157,50 € 21,4 %
Diringer&Scheidel 5,05 € 1.767,50 € 240,5 %

HEDI-Bau 10,65 € 3.727,50 € 507,1 %

FUCHS Bau GmbH 4,62 € 1.617,00 € 220,0 %

GTS Geithainer Tief. 4,10 € 1.435,00 € 195,2 %

Naumburger Bg. 10,51 € 3.678,50 € 500,5 %

Pollok Bau 18,60 € 6.510,00 € 885,7 %

Dahlener Bau 3,52 € 1.232,00 € 167,6 %

Summe Untertitel 4.2.15. Bewehrung
OHT 54.209,00 € 100,0 %

Gallasch 63.029,08 € 116,3 %

Stowasser 50.645,47 € 93,4 %
B & M 69.791,88 € 128,7 %

Oberlicht. BG 64.613,46 € 119,2 %

LV-KOB_q4 77.898,45 € 143,7 %

Lechner Bau GmbH 72.920,24 € 134,5 %

MITTELPREIS 68.873,69 € 127,1 %

blaschke bau AG 55.551,00 € 102,5 %

Diringer&Scheidel 62.018,12 € 114,4 %

HEDI-Bau 69.240,90 € 127,7 %

FUCHS Bau GmbH 80.152,35 € 147,9 %

GTS Geithainer Tief. 80.936,50 € 149,3 %

Naumburger Bg. 70.636,80 € 130,3 %

Pollok Bau 89.152,00 € 164,5 %

Dahlener Bau 81.334,05 € 150,0 %

Summe Titel 4.2. Beton- und Stahlbetonarbeiten
OHT 259.315,80 € 100,0 %
Gallasch 287.270,61 € 110,8 %

Stowasser 306.653,52 € 118,3 %

B & M 314.219,70 € 121,2 %

Oberlicht. BG 320.035,66 € 123,4 %

LV-KOB_q4 346.301,27 € 133,5 %

Lechner Bau GmbH 351.606,66 € 135,6 %

MITTELPREIS 353.116,35 € 136,2 %

blaschke bau AG 340.103,20 € 131,2 %

Diringer&Scheidel 398.289,68 € 153,6 %

HEDI-Bau 380.107,75 € 146,6 %

FUCHS Bau GmbH 354.851,75 € 136,8 %

GTS Geithainer Tief. 397.403,83 € 153,3 %

Naumburger Bg. 356.495,31 € 137,5 %

Pollok Bau 440.029,98 € 169,7 %

Dahlener Bau 437.251,99 € 168,6 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 4.3.  Abdichtungs- und Dämmarbeiten

Untertitel 4.3.1.  Abdichtung horizontal

Position 4.3.1.1.  Feuchtigkeitssperre, b=400mm, G 200 S4 o. glw.  341,00 m
OHT 6,00 € 2.046,00 € 100,0 %

Gallasch 4,25 € 1.449,25 € 70,8 %

Stowasser 4,71 € 1.606,11 € 78,5 %

B & M 4,11 € 1.401,51 € 68,5 %
Oberlicht. BG 9,97 € 3.399,77 € 166,2 %

LV-KOB_q4 5,20 € 1.773,20 € 86,7 %

Lechner Bau GmbH 5,18 € 1.766,38 € 86,3 %

MITTELPREIS 6,596 € 2.249,24 € 109,9 %

blaschke bau AG 5,05 € 1.722,05 € 84,2 %

Diringer&Scheidel 6,04 € 2.059,64 € 100,7 %

HEDI-Bau 7,43 € 2.533,63 € 123,8 %

FUCHS Bau GmbH 5,46 € 1.861,86 € 91,0 %

GTS Geithainer Tief. 6,80 € 2.318,80 € 113,3 %

Naumburger Bg. 4,80 € 1.636,80 € 80,0 %

Pollok Bau 16,40 € 5.592,40 € 273,3 %

Dahlener Bau 6,14 € 2.093,74 € 102,3 %

Position 4.3.1.2.  Feuchtigkeitssperre, Außenwände MW, 17,5 - 24 cm  136,00 m
OHT 3,60 € 489,60 € 100,0 %

Gallasch 2,42 € 329,12 € 67,2 %

Stowasser 2,35 € 319,60 € 65,3 %
B & M 3,39 € 461,04 € 94,2 %

Oberlicht. BG 5,37 € 730,32 € 149,2 %

LV-KOB_q4 4,20 € 571,20 € 116,7 %

Lechner Bau GmbH 4,82 € 655,52 € 133,9 %

MITTELPREIS 4,029 € 547,94 € 111,9 %

blaschke bau AG 2,95 € 401,20 € 81,9 %

Diringer&Scheidel 3,37 € 458,32 € 93,6 %

HEDI-Bau 3,04 € 413,44 € 84,4 %

FUCHS Bau GmbH 3,47 € 471,92 € 96,4 %

GTS Geithainer Tief. 4,60 € 625,60 € 127,8 %

Naumburger Bg. 3,44 € 467,84 € 95,6 %

Pollok Bau 8,69 € 1.181,84 € 241,4 %

Dahlener Bau 4,90 € 666,40 € 136,1 %

Position 4.3.1.3.  Untergrund reinigen  926,00 m2
OHT 1,20 € 1.111,20 € 100,0 %

Gallasch 0,83 € 768,58 € 69,2 %

Stowasser 1,59 € 1.472,34 € 132,5 %

B & M 0,37 € 342,62 € 30,8 %
Oberlicht. BG 1,11 € 1.027,86 € 92,5 %

LV-KOB_q4 1,70 € 1.574,20 € 141,7 %

Lechner Bau GmbH 1,08 € 1.000,08 € 90,0 %

MITTELPREIS 1,58 € 1.463,08 € 131,7 %

blaschke bau AG 1,10 € 1.018,60 € 91,7 %

Diringer&Scheidel 4,43 € 4.102,18 € 369,2 %

HEDI-Bau 1,83 € 1.694,58 € 152,5 %

FUCHS Bau GmbH 2,77 € 2.565,02 € 230,8 %

GTS Geithainer Tief. 2,50 € 2.315,00 € 208,3 %

Naumburger Bg. 1,62 € 1.500,12 € 135,0 %

Pollok Bau 1,03 € 953,78 € 85,8 %

Dahlener Bau 0,66 € 611,16 € 55,0 %

Position 4.3.1.4.  Voranstrich für Abdichtungen  926,00 m2
OHT 2,20 € 2.037,20 € 100,0 %

Gallasch 4,44 € 4.111,44 € 201,8 %

Stowasser 2,61 € 2.416,86 € 118,6 %

B & M 1,93 € 1.787,18 € 87,7 %

Oberlicht. BG 2,00 € 1.852,00 € 90,9 %

LV-KOB_q4 2,27 € 2.102,02 € 103,2 %

Lechner Bau GmbH 2,21 € 2.046,46 € 100,5 %

MITTELPREIS 2,473 € 2.290,00 € 112,4 %

blaschke bau AG 1,12 € 1.037,12 € 50,9 %

Diringer&Scheidel 2,47 € 2.287,22 € 112,3 %

HEDI-Bau 4,98 € 4.611,48 € 226,4 %

FUCHS Bau GmbH 2,45 € 2.268,70 € 111,4 %

GTS Geithainer Tief. 3,20 € 2.963,20 € 145,5 %

Naumburger Bg. 1,96 € 1.814,96 € 89,1 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Pollok Bau 1,08 € 1.000,08 € 49,1 %
Dahlener Bau 1,97 € 1.824,22 € 89,5 %

Position 4.3.1.5.  Abdichtung von Bodenplatten  926,00 m2
OHT 14,00 € 12.964,00 € 100,0 %

Gallasch 12,20 € 11.297,20 € 87,1 %

Stowasser 17,19 € 15.917,94 € 122,8 %

B & M 13,75 € 12.732,50 € 98,2 %

Oberlicht. BG 11,13 € 10.306,38 € 79,5 %
LV-KOB_q4 16,78 € 15.538,28 € 119,9 %

Lechner Bau GmbH 14,85 € 13.751,10 € 106,1 %

MITTELPREIS 15,247 € 14.118,72 € 108,9 %

blaschke bau AG 11,20 € 10.371,20 € 80,0 %

Diringer&Scheidel 16,63 € 15.399,38 € 118,8 %

HEDI-Bau 21,34 € 19.760,84 € 152,4 %

FUCHS Bau GmbH 19,01 € 17.603,26 € 135,8 %

GTS Geithainer Tief. 12,80 € 11.852,80 € 91,4 %

Naumburger Bg. 18,25 € 16.899,50 € 130,4 %

Pollok Bau 13,38 € 12.389,88 € 95,6 %

Dahlener Bau 17,73 € 16.417,98 € 126,6 %

Position 4.3.1.6.  Abdichtung breite Bahnen, Anschluss Bauelemente  73,00 m2
OHT 25,00 € 1.825,00 € 100,0 %

Gallasch 13,71 € 1.000,83 € 54,8 %

Stowasser 24,28 € 1.772,44 € 97,1 %

B & M 7,71 € 562,83 € 30,8 %

Oberlicht. BG 7,46 € 544,58 € 29,8 %
LV-KOB_q4 15,20 € 1.109,60 € 60,8 %

Lechner Bau GmbH 22,14 € 1.616,22 € 88,6 %

MITTELPREIS 22,816 € 1.665,57 € 91,3 %

blaschke bau AG 17,00 € 1.241,00 € 68,0 %

Diringer&Scheidel 19,71 € 1.438,83 € 78,8 %

HEDI-Bau 35,83 € 2.615,59 € 143,3 %

FUCHS Bau GmbH 20,62 € 1.505,26 € 82,5 %

GTS Geithainer Tief. 16,80 € 1.226,40 € 67,2 %

Naumburger Bg. 18,92 € 1.381,16 € 75,7 %

Pollok Bau 16,80 € 1.226,40 € 67,2 %

Dahlener Bau 73,45 € 5.361,85 € 293,8 %

Position 4.3.1.7.  Abdichtung Aufzugsgrube, Fugenblech  6,00 m
OHT 18,00 € 108,00 € 100,0 %

Gallasch 17,42 € 104,52 € 96,8 %

Stowasser 13,73 € 82,38 € 76,3 %
B & M 25,96 € 155,76 € 144,2 %

Oberlicht. BG 20,74 € 124,44 € 115,2 %

LV-KOB_q4 38,60 € 231,60 € 214,4 %

Lechner Bau GmbH 48,18 € 289,08 € 267,7 %

MITTELPREIS 28,928 € 173,57 € 160,7 %

blaschke bau AG 25,00 € 150,00 € 138,9 %

Diringer&Scheidel 66,87 € 401,22 € 371,5 %

HEDI-Bau 33,81 € 202,86 € 187,8 %

FUCHS Bau GmbH 19,27 € 115,62 € 107,1 %

GTS Geithainer Tief. 29,00 € 174,00 € 161,1 %

Naumburger Bg. 16,22 € 97,32 € 90,1 %

Pollok Bau 48,63 € 291,78 € 270,2 %

Dahlener Bau 22,16 € 132,96 € 123,1 %

Summe Untertitel 4.3.1. Abdichtung horizontal
OHT 20.581,00 € 100,0 %

Gallasch 19.060,94 € 92,6 %

Stowasser 23.587,67 € 114,6 %

B & M 17.443,44 € 84,8 %

Oberlicht. BG 17.985,35 € 87,4 %

LV-KOB_q4 22.900,10 € 111,3 %

Lechner Bau GmbH 21.124,84 € 102,6 %

MITTELPREIS 22.508,12 € 109,4 %

blaschke bau AG 15.941,17 € 77,5 %
Diringer&Scheidel 26.146,79 € 127,0 %

HEDI-Bau 31.832,42 € 154,7 %

FUCHS Bau GmbH 26.391,64 € 128,2 %

GTS Geithainer Tief. 21.475,80 € 104,3 %

Naumburger Bg. 23.797,70 € 115,6 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Pollok Bau 22.636,16 € 110,0 %

Dahlener Bau 27.108,31 € 131,7 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 4.3.2.  Abdichtung vertikal

Position 4.3.2.1.  Untergrund reinigen  352,00 m2
OHT 1,20 € 422,40 € 100,0 %

Gallasch 1,55 € 545,60 € 129,2 %

Stowasser 2,62 € 922,24 € 218,3 %

B & M 0,37 € 130,24 € 30,8 %
Oberlicht. BG 1,11 € 390,72 € 92,5 %

LV-KOB_q4 1,56 € 549,12 € 130,0 %

Lechner Bau GmbH 1,08 € 380,16 € 90,0 %

MITTELPREIS 1,537 € 541,02 € 128,1 %

blaschke bau AG 0,95 € 334,40 € 79,2 %

Diringer&Scheidel 2,84 € 999,68 € 236,7 %

HEDI-Bau 2,31 € 813,12 € 192,5 %

FUCHS Bau GmbH 2,77 € 975,04 € 230,8 %

GTS Geithainer Tief. 1,66 € 584,32 € 138,3 %

Naumburger Bg. 1,62 € 570,24 € 135,0 %

Pollok Bau 0,78 € 274,56 € 65,0 %

Dahlener Bau 0,66 € 232,32 € 55,0 %

Position 4.3.2.2.  Fehlstellen verschließen  5,00 m²
OHT 19,00 € 95,00 € 100,0 %

Gallasch 10,18 € 50,90 € 53,6 %

Stowasser 39,35 € 196,75 € 207,1 %

B & M 9,40 € 47,00 € 49,5 %

Oberlicht. BG 5,57 € 27,85 € 29,3 %
LV-KOB_q4 30,00 € 150,00 € 157,9 %

Lechner Bau GmbH 7,00 € 35,00 € 36,8 %

MITTELPREIS 21,252 € 106,26 € 111,9 %

blaschke bau AG 10,00 € 50,00 € 52,6 %

Diringer&Scheidel 18,35 € 91,75 € 96,6 %

HEDI-Bau 11,03 € 55,15 € 58,1 %

FUCHS Bau GmbH 33,51 € 167,55 € 176,4 %

GTS Geithainer Tief. 14,00 € 70,00 € 73,7 %

Naumburger Bg. 17,84 € 89,20 € 93,9 %

Pollok Bau 23,60 € 118,00 € 124,2 %

Dahlener Bau 78,70 € 393,50 € 414,2 %

Position 4.3.2.3.  Bitumenenmulsion, 1 K, vertikal  352,00 m2
OHT 2,20 € 774,40 € 100,0 %

Gallasch 4,27 € 1.503,04 € 194,1 %

Stowasser 4,29 € 1.510,08 € 195,0 %

B & M 1,93 € 679,36 € 87,7 %

Oberlicht. BG 2,00 € 704,00 € 90,9 %

LV-KOB_q4 2,34 € 823,68 € 106,4 %

Lechner Bau GmbH 18,65 € 6.564,80 € 847,7 %

MITTELPREIS 5,439 € 1.914,53 € 247,2 %

blaschke bau AG 1,40 € 492,80 € 63,6 %
Diringer&Scheidel 4,67 € 1.643,84 € 212,3 %

HEDI-Bau 4,98 € 1.752,96 € 226,4 %

FUCHS Bau GmbH 2,64 € 929,28 € 120,0 %

GTS Geithainer Tief. 3,20 € 1.126,40 € 145,5 %

Naumburger Bg. 1,96 € 689,92 € 89,1 %

Pollok Bau 21,86 € 7.694,72 € 993,6 %

Dahlener Bau 2,10 € 739,20 € 95,5 %

Position 4.3.2.4.  Hohlkehlen herstellen, Bitumenspachtel  42,00 m
OHT 8,00 € 336,00 € 100,0 %

Gallasch 5,73 € 240,66 € 71,6 %

Stowasser 8,23 € 345,66 € 102,9 %

B & M 8,33 € 349,86 € 104,1 %

Oberlicht. BG 5,01 € 210,42 € 62,6 %

LV-KOB_q4 12,34 € 518,28 € 154,3 %

Lechner Bau GmbH 3,64 € 152,88 € 45,5 %
MITTELPREIS 7,694 € 323,15 € 96,2 %

blaschke bau AG 9,00 € 378,00 € 112,5 %

Diringer&Scheidel 14,04 € 589,68 € 175,5 %

HEDI-Bau 7,05 € 296,10 € 88,1 %

FUCHS Bau GmbH 7,15 € 300,30 € 89,4 %

GTS Geithainer Tief. 8,10 € 340,20 € 101,3 %

Naumburger Bg. 10,68 € 448,56 € 133,5 %

Pollok Bau 6,85 € 287,70 € 85,6 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 5,90 € 247,80 € 73,8 %

Position 4.3.2.5.  Abdichtung, Bitumendickbeschichtung 2 K, vertikal  352,00 m2
OHT 28,00 € 9.856,00 € 100,0 %

Gallasch 19,10 € 6.723,20 € 68,2 %

Stowasser 32,89 € 11.577,28 € 117,5 %

B & M 21,29 € 7.494,08 € 76,0 %

Oberlicht. BG 16,47 € 5.797,44 € 58,8 %
LV-KOB_q4 21,73 € 7.648,96 € 77,6 %

Lechner Bau GmbH 23,46 € 8.257,92 € 83,8 %

MITTELPREIS 26,651 € 9.381,15 € 95,2 %

blaschke bau AG 32,00 € 11.264,00 € 114,3 %

Diringer&Scheidel 35,35 € 12.443,20 € 126,3 %

HEDI-Bau 32,60 € 11.475,20 € 116,4 %

FUCHS Bau GmbH 22,36 € 7.870,72 € 79,9 %

GTS Geithainer Tief. 18,20 € 6.406,40 € 65,0 %

Naumburger Bg. 28,92 € 10.179,84 € 103,3 %

Pollok Bau 24,89 € 8.761,28 € 88,9 %

Dahlener Bau 37,58 € 13.228,16 € 134,2 %

Position 4.3.2.6.  Dichtband für Anschlussfugen  370,00 m
OHT 8,00 € 2.960,00 € 100,0 %

Gallasch 6,53 € 2.416,10 € 81,6 %

Stowasser 30,57 € 11.310,90 € 382,1 %

B & M 2,15 € 795,50 € 26,9 %

Oberlicht. BG 20,03 € 7.411,10 € 250,4 %

LV-KOB_q4 8,72 € 3.226,40 € 109,0 %

Lechner Bau GmbH 7,10 € 2.627,00 € 88,8 %

MITTELPREIS 13,817 € 5.112,29 € 172,7 %

blaschke bau AG 0,50 € 185,00 € 6,3 %
Diringer&Scheidel 6,96 € 2.575,20 € 87,0 %

HEDI-Bau 11,11 € 4.110,70 € 138,9 %

FUCHS Bau GmbH 9,99 € 3.696,30 € 124,9 %

GTS Geithainer Tief. 4,70 € 1.739,00 € 58,8 %

Naumburger Bg. 62,06 € 22.962,20 € 775,8 %

Pollok Bau 6,87 € 2.541,90 € 85,9 %

Dahlener Bau 16,87 € 6.241,90 € 210,9 %

Position 4.3.2.7.  Abdichtung PMMA / Polymethylmethacrylat  149,00 lfdm
OHT 55,00 € 8.195,00 € 100,0 %

Gallasch 4,64 € 691,36 € 8,4 %
Stowasser 53,48 € 7.968,52 € 97,2 %

B & M 46,08 € 6.865,92 € 83,8 %

Oberlicht. BG 35,62 € 5.307,38 € 64,8 %

LV-KOB_q4 29,90 € 4.455,10 € 54,4 %

Lechner Bau GmbH 20,82 € 3.102,18 € 37,9 %

MITTELPREIS 29,557 € 4.403,99 € 53,7 %

blaschke bau AG 6,40 € 953,60 € 11,6 %

Diringer&Scheidel 12,81 € 1.908,69 € 23,3 %

HEDI-Bau 11,40 € 1.698,60 € 20,7 %

FUCHS Bau GmbH 35,06 € 5.223,94 € 63,7 %

GTS Geithainer Tief. 12,80 € 1.907,20 € 23,3 %

Naumburger Bg. 63,36 € 9.440,64 € 115,2 %

Pollok Bau 14,36 € 2.139,64 € 26,1 %

Dahlener Bau 41,97 € 6.253,53 € 76,3 %

Position 4.3.2.8.  Perimeterdämmung, Bauteile Erdb., XPS D 160mm PW  347,00 m2
OHT 34,00 € 11.798,00 € 100,0 %

Gallasch 20,17 € 6.998,99 € 59,3 %
Stowasser 42,36 € 14.698,92 € 124,6 %

B & M 36,49 € 12.662,03 € 107,3 %

Oberlicht. BG 35,46 € 12.304,62 € 104,3 %

LV-KOB_q4 37,10 € 12.873,70 € 109,1 %

Lechner Bau GmbH 34,95 € 12.127,65 € 102,8 %

MITTELPREIS 35,016 € 12.150,55 € 103,0 %

blaschke bau AG 25,40 € 8.813,80 € 74,7 %

Diringer&Scheidel 25,54 € 8.862,38 € 75,1 %

HEDI-Bau 44,92 € 15.587,24 € 132,1 %

FUCHS Bau GmbH 43,95 € 15.250,65 € 129,3 %

GTS Geithainer Tief. 37,85 € 13.133,95 € 111,3 %

Naumburger Bg. 44,60 € 15.476,20 € 131,2 %

Pollok Bau 24,89 € 8.636,83 € 73,2 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 39,65 € 13.758,55 € 116,6 %

Position 4.3.2.9.  Perimeterdämmung, Bauteile Erdb., XPS D 60mm PW  2,50 m2
OHT 27,00 € 67,50 € 100,0 %

Gallasch 10,16 € 25,40 € 37,6 %
Stowasser 25,82 € 64,55 € 95,6 %

B & M 26,69 € 66,73 € 98,9 %

Oberlicht. BG 24,49 € 61,23 € 90,7 %

LV-KOB_q4 27,10 € 67,75 € 100,4 %

Lechner Bau GmbH 23,06 € 57,65 € 85,4 %

MITTELPREIS 24,447 € 61,12 € 90,5 %

blaschke bau AG 20,00 € 50,00 € 74,1 %

Diringer&Scheidel 24,11 € 60,28 € 89,3 %

HEDI-Bau 37,91 € 94,78 € 140,4 %

FUCHS Bau GmbH 26,29 € 65,73 € 97,4 %

GTS Geithainer Tief. 23,85 € 59,63 € 88,3 %

Naumburger Bg. 27,30 € 68,25 € 101,1 %

Pollok Bau 21,63 € 54,08 € 80,1 %

Dahlener Bau 23,95 € 59,88 € 88,7 %

Position 4.3.2.10.  Perimeterdämmung, Bauteile Erdb., XPS D 40mm PW  1,00 m2
OHT 24,00 € 24,00 € 100,0 %

Gallasch 8,16 € 8,16 € 34,0 %
Stowasser 22,43 € 22,43 € 93,5 %

B & M 23,83 € 23,83 € 99,3 %

Oberlicht. BG 22,26 € 22,26 € 92,8 %

LV-KOB_q4 25,10 € 25,10 € 104,6 %

Lechner Bau GmbH 21,08 € 21,08 € 87,8 %

MITTELPREIS 21,426 € 21,43 € 89,3 %

blaschke bau AG 20,00 € 20,00 € 83,3 %

Diringer&Scheidel 22,69 € 22,69 € 94,5 %

HEDI-Bau 29,91 € 29,91 € 124,6 %

FUCHS Bau GmbH 22,88 € 22,88 € 95,3 %

GTS Geithainer Tief. 21,05 € 21,05 € 87,7 %

Naumburger Bg. 21,62 € 21,62 € 90,1 %

Pollok Bau 19,69 € 19,69 € 82,0 %

Dahlener Bau 20,37 € 20,37 € 84,9 %

Position 4.3.2.11.  Perimeterdämmung, Bauteile Erdb., XPS D 20mm PW  12,00 m2
OHT 21,00 € 252,00 € 100,0 %

Gallasch 13,62 € 163,44 € 64,9 %
Stowasser 20,26 € 243,12 € 96,5 %

B & M 23,83 € 285,96 € 113,5 %

Oberlicht. BG 20,03 € 240,36 € 95,4 %

LV-KOB_q4 15,10 € 181,20 € 71,9 %

Lechner Bau GmbH 19,56 € 234,72 € 93,1 %

MITTELPREIS 19,254 € 231,05 € 91,7 %

blaschke bau AG 20,00 € 240,00 € 95,2 %

Diringer&Scheidel 16,03 € 192,36 € 76,3 %

HEDI-Bau 25,91 € 310,92 € 123,4 %

FUCHS Bau GmbH 16,63 € 199,56 € 79,2 %

GTS Geithainer Tief. 18,25 € 219,00 € 86,9 %

Naumburger Bg. 21,62 € 259,44 € 103,0 %

Pollok Bau 18,23 € 218,76 € 86,8 %

Dahlener Bau 14,59 € 175,08 € 69,5 %

Position 4.3.2.12.  Zementbauplatte, Sockel, 15mm  9,40 m2
OHT 32,00 € 300,80 € 100,0 %

Gallasch 5,66 € 53,20 € 17,7 %
Stowasser 91,43 € 859,44 € 285,7 %

B & M 45,39 € 426,67 € 141,8 %

Oberlicht. BG 61,22 € 575,47 € 191,3 %

LV-KOB_q4 32,50 € 305,50 € 101,6 %

Lechner Bau GmbH 61,44 € 577,54 € 192,0 %

MITTELPREIS 48,658 € 457,39 € 152,1 %

blaschke bau AG 45,00 € 423,00 € 140,6 %

Diringer&Scheidel 41,94 € 394,24 € 131,1 %

HEDI-Bau 44,06 € 414,16 € 137,7 %

FUCHS Bau GmbH 60,92 € 572,65 € 190,4 %

GTS Geithainer Tief. 69,65 € 654,71 € 217,7 %

Naumburger Bg. 47,04 € 442,18 € 147,0 %

Pollok Bau 35,60 € 334,64 € 111,3 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 39,86 € 374,68 € 124,6 %

Position 4.3.2.13.  Fugen-Dichtband und Versiegelung  24,00 m
OHT 25,00 € 600,00 € 100,0 %

Gallasch 10,34 € 248,16 € 41,4 %

Stowasser 3,55 € 85,20 € 14,2 %

B & M 2,73 € 65,52 € 10,9 %
Oberlicht. BG 9,46 € 227,04 € 37,8 %

LV-KOB_q4 2,85 € 68,40 € 11,4 %

Lechner Bau GmbH 9,42 € 226,08 € 37,7 %

MITTELPREIS 9,384 € 225,22 € 37,5 %

blaschke bau AG 5,00 € 120,00 € 20,0 %

Diringer&Scheidel 14,81 € 355,44 € 59,2 %

HEDI-Bau 9,49 € 227,76 € 38,0 %

FUCHS Bau GmbH 18,33 € 439,92 € 73,3 %

GTS Geithainer Tief. 8,70 € 208,80 € 34,8 %

Naumburger Bg. 3,24 € 77,76 € 13,0 %

Pollok Bau 3,84 € 92,16 € 15,4 %

Dahlener Bau 7,47 € 179,28 € 29,9 %

Position 4.3.2.14.  Noppenbahn, vlieskaschiert  352,00 m2
OHT 13,00 € 4.576,00 € 100,0 %

Gallasch 10,20 € 3.590,40 € 78,5 %

Stowasser 8,26 € 2.907,52 € 63,5 %

B & M 9,69 € 3.410,88 € 74,5 %

Oberlicht. BG 10,18 € 3.583,36 € 78,3 %

LV-KOB_q4 10,00 € 3.520,00 € 76,9 %

Lechner Bau GmbH 8,34 € 2.935,68 € 64,2 %

MITTELPREIS 10,216 € 3.596,03 € 78,6 %

blaschke bau AG 9,50 € 3.344,00 € 73,1 %

Diringer&Scheidel 9,23 € 3.248,96 € 71,0 %

HEDI-Bau 8,26 € 2.907,52 € 63,5 %

FUCHS Bau GmbH 9,99 € 3.516,48 € 76,8 %

GTS Geithainer Tief. 8,50 € 2.992,00 € 65,4 %

Naumburger Bg. 18,85 € 6.635,20 € 145,0 %

Pollok Bau 11,36 € 3.998,72 € 87,4 %

Dahlener Bau 7,66 € 2.696,32 € 58,9 %

Position 4.3.2.15.  Egalisierung  3,00 m2
OHT 12,00 € 36,00 € 100,0 %

Gallasch 5,22 € 15,66 € 43,5 %

Stowasser 39,35 € 118,05 € 327,9 %

B & M 9,40 € 28,20 € 78,3 %

Oberlicht. BG 16,04 € 48,12 € 133,7 %

LV-KOB_q4 11,31 € 33,93 € 94,3 %

Lechner Bau GmbH 60,53 € 181,59 € 504,4 %

MITTELPREIS 19,531 € 58,59 € 162,8 %

blaschke bau AG 5,00 € 15,00 € 41,7 %

Diringer&Scheidel 18,35 € 55,05 € 152,9 %

HEDI-Bau 18,35 € 55,05 € 152,9 %

FUCHS Bau GmbH 36,73 € 110,19 € 306,1 %

GTS Geithainer Tief. 12,80 € 38,40 € 106,7 %

Naumburger Bg. 8,78 € 26,34 € 73,2 %

Pollok Bau 2,31 € 6,93 € 19,3 %
Dahlener Bau 28,57 € 85,71 € 238,1 %

Position 4.3.2.16.  Grundierung  3,00 m2
OHT 2,20 € 6,60 € 100,0 %

Gallasch 5,22 € 15,66 € 237,3 %

Stowasser 5,30 € 15,90 € 240,9 %

B & M 1,93 € 5,79 € 87,7 %

Oberlicht. BG 16,04 € 48,12 € 729,1 %

LV-KOB_q4 9,56 € 28,68 € 434,5 %

Lechner Bau GmbH 4,86 € 14,58 € 220,9 %

MITTELPREIS 5,596 € 16,79 € 254,4 %

blaschke bau AG 4,00 € 12,00 € 181,8 %

Diringer&Scheidel 9,60 € 28,80 € 436,4 %

HEDI-Bau 7,84 € 23,52 € 356,4 %

FUCHS Bau GmbH 2,77 € 8,31 € 125,9 %

GTS Geithainer Tief. 2,80 € 8,40 € 127,3 %

Naumburger Bg. 1,96 € 5,88 € 89,1 %

Pollok Bau 1,08 € 3,24 € 49,1 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 12,74 € 38,22 € 579,1 %

Position 4.3.2.17.  Hohlkehle an Wand- Fundamentanschlüssen  7,35 m
OHT 8,00 € 58,80 € 100,0 %

Gallasch 5,73 € 42,12 € 71,6 %
Stowasser 8,23 € 60,49 € 102,9 %

B & M 8,33 € 61,23 € 104,1 %

Oberlicht. BG 8,70 € 63,95 € 108,8 %

LV-KOB_q4 9,16 € 67,33 € 114,5 %

Lechner Bau GmbH 13,51 € 99,30 € 168,9 %

MITTELPREIS 9,721 € 71,45 € 121,5 %

blaschke bau AG 9,50 € 69,83 € 118,8 %

Diringer&Scheidel 18,10 € 133,04 € 226,3 %

HEDI-Bau 6,32 € 46,45 € 79,0 %

FUCHS Bau GmbH 7,99 € 58,73 € 99,9 %

GTS Geithainer Tief. 8,60 € 63,21 € 107,5 %

Naumburger Bg. 10,68 € 78,50 € 133,5 %

Pollok Bau 8,36 € 61,45 € 104,5 %

Dahlener Bau 14,05 € 103,27 € 175,6 %

Position 4.3.2.18.  Abdichtung nicht drückendes Wasser  5,30 m2
OHT 35,00 € 185,50 € 100,0 %

Gallasch 23,29 € 123,44 € 66,5 %

Stowasser 26,09 € 138,28 € 74,5 %

B & M 21,29 € 112,84 € 60,8 %

Oberlicht. BG 47,56 € 252,07 € 135,9 %

LV-KOB_q4 29,27 € 155,13 € 83,6 %

Lechner Bau GmbH 28,49 € 151,00 € 81,4 %

MITTELPREIS 30,732 € 162,88 € 87,8 %

blaschke bau AG 35,00 € 185,50 € 100,0 %

Diringer&Scheidel 48,41 € 256,57 € 138,3 %

HEDI-Bau 22,98 € 121,79 € 65,7 %

FUCHS Bau GmbH 36,80 € 195,04 € 105,1 %

GTS Geithainer Tief. 18,90 € 100,17 € 54,0 %
Naumburger Bg. 35,95 € 190,54 € 102,7 %

Pollok Bau 29,65 € 157,15 € 84,7 %

Dahlener Bau 20,84 € 110,45 € 59,5 %

Summe Untertitel 4.3.2. Abdichtung vertikal
OHT 40.544,00 € 100,0 %

Gallasch 23.455,49 € 57,9 %
Stowasser 53.045,33 € 130,8 %

B & M 33.511,64 € 82,7 %

Oberlicht. BG 37.275,51 € 91,9 %

LV-KOB_q4 34.698,26 € 85,6 %

Lechner Bau GmbH 37.746,81 € 93,1 %

MITTELPREIS 38.834,89 € 95,8 %

blaschke bau AG 26.950,93 € 66,5 %

Diringer&Scheidel 33.861,85 € 83,5 %

HEDI-Bau 40.020,93 € 98,7 %

FUCHS Bau GmbH 39.603,27 € 97,7 %

GTS Geithainer Tief. 29.672,84 € 73,2 %

Naumburger Bg. 67.662,51 € 166,9 %

Pollok Bau 35.401,45 € 87,3 %

Dahlener Bau 44.938,22 € 110,8 %

Summe Titel 4.3. Abdichtungs- und Dämmarbeiten
OHT 61.125,00 € 100,0 %

Gallasch 42.516,43 € 69,6 %
Stowasser 76.633,00 € 125,4 %

B & M 50.955,08 € 83,4 %

Oberlicht. BG 55.260,86 € 90,4 %

LV-KOB_q4 57.598,36 € 94,2 %

Lechner Bau GmbH 58.871,65 € 96,3 %

MITTELPREIS 61.343,01 € 100,4 %

blaschke bau AG 42.892,10 € 70,2 %

Diringer&Scheidel 60.008,64 € 98,2 %

HEDI-Bau 71.853,35 € 117,6 %

FUCHS Bau GmbH 65.994,91 € 108,0 %

GTS Geithainer Tief. 51.148,64 € 83,7 %

Naumburger Bg. 91.460,21 € 149,6 %

Pollok Bau 58.037,61 € 94,9 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Dahlener Bau 72.046,53 € 117,9 %

Summe Bereich 4. Rohbauarbeiten
OHT 419.616,60 € 100,0 %
Gallasch 433.578,89 € 103,3 %

Stowasser 489.138,05 € 116,6 %

B & M 475.715,41 € 113,4 %

Oberlicht. BG 496.535,85 € 118,3 %

LV-KOB_q4 509.556,15 € 121,4 %

Lechner Bau GmbH 556.964,47 € 132,7 %

MITTELPREIS 533.774,16 € 127,2 %

blaschke bau AG 495.772,90 € 118,1 %

Diringer&Scheidel 591.126,54 € 140,9 %

HEDI-Bau 562.918,11 € 134,2 %

FUCHS Bau GmbH 549.829,23 € 131,0 %

GTS Geithainer Tief. 576.177,27 € 137,3 %

Naumburger Bg. 569.703,36 € 135,8 %

Pollok Bau 612.244,34 € 145,9 %

Dahlener Bau 643.522,14 € 153,4 %

Summe LV 1901.01_LOS 1 Rohbau
OHT 603.364,70 € 100,0 %
Gallasch 649.722,00 € 107,7 %

Stowasser 664.401,46 € 110,1 %

B & M 676.584,46 € 112,1 %

Oberlicht. BG 747.000,00 € 123,8 %

LV-KOB_q4 750.048,13 € 124,3 %

Lechner Bau GmbH 794.824,02 € 131,7 %

MITTELPREIS 791.205,77 € 131,1 %

blaschke bau AG 824.817,65 € 136,7 %

Diringer&Scheidel 826.868,65 € 137,0 %

HEDI-Bau 885.750,35 € 146,8 %

FUCHS Bau GmbH 834.637,97 € 138,3 %

GTS Geithainer Tief. 867.539,26 € 143,8 %

Naumburger Bg. 877.944,31 € 145,5 %

Pollok Bau 911.634,37 € 151,1 %

Dahlener Bau 911.818,23 € 151,1 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Zusammenfassung

Titel 1.1. Baustelleneinrichtung
OHT 27.620,60 € 100,0 %

Gallasch 25.318,76 € 91,7 %

Stowasser 26.156,29 € 94,7 %

B & M 18.509,99 € 67,0 %
Oberlicht. BG 31.367,19 € 113,6 %

LV-KOB_q4 40.037,57 € 145,0 %

Lechner Bau GmbH 33.798,60 € 122,4 %

MITTELPREIS 35.998,12 € 130,3 %

blaschke bau AG 75.150,70 € 272,1 %

Diringer&Scheidel 21.034,77 € 76,2 %

HEDI-Bau 45.112,41 € 163,3 %

FUCHS Bau GmbH 38.976,05 € 141,1 %

GTS Geithainer Tief. 36.936,40 € 133,7 %

Naumburger Bg. 36.976,70 € 133,9 %

Pollok Bau 49.420,48 € 178,9 %

Dahlener Bau 37.632,43 € 136,2 %

Titel 1.2. Baustrom
OHT 11.012,00 € 100,0 %

Gallasch 29.534,42 € 268,2 %

Stowasser 12.573,03 € 114,2 %

B & M 4.052,30 € 36,8 %
Oberlicht. BG 13.593,60 € 123,4 %

LV-KOB_q4 7.053,56 € 64,1 %

Lechner Bau GmbH 15.483,13 € 140,6 %

MITTELPREIS 16.024,93 € 145,5 %

blaschke bau AG 11.903,00 € 108,1 %

Diringer&Scheidel 15.554,57 € 141,3 %

HEDI-Bau 17.082,80 € 155,1 %

FUCHS Bau GmbH 15.928,27 € 144,6 %

GTS Geithainer Tief. 17.134,00 € 155,6 %

Naumburger Bg. 26.631,47 € 241,8 %

Pollok Bau 16.472,75 € 149,6 %

Dahlener Bau 17.393,58 € 158,0 %

Titel 1.3. Bauwasser
OHT 5.562,70 € 100,0 %

Gallasch 7.845,99 € 141,0 %

Stowasser 5.424,49 € 97,5 %

B & M 4.230,91 € 76,1 %
Oberlicht. BG 6.798,67 € 122,2 %

LV-KOB_q4 5.774,73 € 103,8 %

Lechner Bau GmbH 5.382,86 € 96,8 %

MITTELPREIS 7.991,28 € 143,7 %

blaschke bau AG 9.370,00 € 168,4 %

Diringer&Scheidel 7.307,60 € 131,4 %

HEDI-Bau 8.268,72 € 148,6 %

FUCHS Bau GmbH 9.938,79 € 178,7 %

GTS Geithainer Tief. 9.663,50 € 173,7 %

Naumburger Bg. 7.291,63 € 131,1 %

Pollok Bau 7.544,80 € 135,6 %

Dahlener Bau 17.246,66 € 310,0 %

Bereich 1. Baustelleneinrichtung
OHT 44.195,30 € 100,0 %

Gallasch 62.699,17 € 141,9 %

Stowasser 44.153,81 € 99,9 %

B & M 26.793,20 € 60,6 %
Oberlicht. BG 51.759,46 € 117,1 %

LV-KOB_q4 52.865,86 € 119,6 %

Lechner Bau GmbH 54.664,59 € 123,7 %

MITTELPREIS 60.014,33 € 135,8 %

blaschke bau AG 96.423,70 € 218,2 %

Diringer&Scheidel 43.896,94 € 99,3 %

HEDI-Bau 70.463,93 € 159,4 %

FUCHS Bau GmbH 64.843,11 € 146,7 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Bereich 1. Baustelleneinrichtung
GTS Geithainer Tief. 63.733,90 € 144,2 %

Naumburger Bg. 70.899,80 € 160,4 %

Pollok Bau 73.438,03 € 166,2 %

Dahlener Bau 72.272,67 € 163,5 %

Titel 2.1. Beräumung, Rohdung, Baumfällung
OHT 3.062,00 € 100,0 %

Gallasch 9.135,29 € 298,3 %

Stowasser 3.249,90 € 106,1 %

B & M 7.903,56 € 258,1 %

Oberlicht. BG 2.421,19 € 79,1 %
LV-KOB_q4 18.625,79 € 608,3 %

Lechner Bau GmbH 7.282,47 € 237,8 %

MITTELPREIS 7.100,86 € 231,9 %

blaschke bau AG 10.281,00 € 335,8 %

Diringer&Scheidel 3.925,14 € 128,2 %

HEDI-Bau 11.987,87 € 391,5 %

FUCHS Bau GmbH 5.137,97 € 167,8 %

GTS Geithainer Tief. 8.536,87 € 278,8 %

Naumburger Bg. 2.932,46 € 95,8 %

Pollok Bau 5.828,79 € 190,4 %

Dahlener Bau 17.734,02 € 579,2 %

Titel 2.2. Erdarbeiten Gebäude
OHT 55.557,50 € 100,0 %

Gallasch 61.276,24 € 110,3 %

Stowasser 44.167,84 € 79,5 %
B & M 60.971,42 € 109,7 %

Oberlicht. BG 67.304,83 € 121,1 %

LV-KOB_q4 73.014,58 € 131,4 %

Lechner Bau GmbH 65.858,62 € 118,5 %

MITTELPREIS 73.749,26 € 132,7 %

blaschke bau AG 99.506,80 € 179,1 %

Diringer&Scheidel 83.579,87 € 150,4 %

HEDI-Bau 90.085,15 € 162,1 %

FUCHS Bau GmbH 77.314,61 € 139,2 %

GTS Geithainer Tief. 111.456,47 € 200,6 %

Naumburger Bg. 81.724,88 € 147,1 %

Pollok Bau 74.650,15 € 134,4 %

Dahlener Bau 59.019,47 € 106,2 %

Titel 2.3. Wasserhaltung NS-Wasser, Schichtenwasser
OHT 1.010,00 € 100,0 %

Gallasch 809,13 € 80,1 %

Stowasser 6.456,06 € 639,2 %

B & M 4.527,60 € 448,3 %

Oberlicht. BG 10.319,56 € 1021,7 %

LV-KOB_q4 3.200,00 € 316,8 %

Lechner Bau GmbH 4.140,90 € 410,0 %

MITTELPREIS 4.358,58 € 431,5 %

blaschke bau AG 2.545,00 € 252,0 %

Diringer&Scheidel 1.898,53 € 188,0 %

HEDI-Bau 1.380,00 € 136,6 %

FUCHS Bau GmbH 3.467,59 € 343,3 %

GTS Geithainer Tief. 618,18 € 61,2 %
Naumburger Bg. 12.531,86 € 1240,8 %

Pollok Bau 4.466,45 € 442,2 %

Dahlener Bau 6.849,59 € 678,2 %

Titel 2.4. Erdarbeiten, Elektro
OHT 648,00 € 100,0 %

Gallasch 391,64 € 60,4 %
Stowasser 561,13 € 86,6 %

B & M 1.311,10 € 202,3 %

Oberlicht. BG 624,29 € 96,3 %

LV-KOB_q4 501,46 € 77,4 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 2.4. Erdarbeiten, Elektro
Lechner Bau GmbH 824,19 € 127,2 %

MITTELPREIS 908,19 € 140,2 %

blaschke bau AG 752,25 € 116,1 %

Diringer&Scheidel 1.045,15 € 161,3 %

HEDI-Bau 2.157,62 € 333,0 %

FUCHS Bau GmbH 795,50 € 122,8 %

GTS Geithainer Tief. 1.504,25 € 232,1 %

Naumburger Bg. 758,21 € 117,0 %

Pollok Bau 755,44 € 116,6 %

Dahlener Bau 586,11 € 90,4 %

Titel 2.5. Erdarbeiten Retentionsmulde
OHT 2.667,50 € 100,0 %

Gallasch 2.325,45 € 87,2 %

Stowasser 1.677,55 € 62,9 %
B & M 3.954,00 € 148,2 %

Oberlicht. BG 3.923,30 € 147,1 %

LV-KOB_q4 3.064,30 € 114,9 %

Lechner Bau GmbH 2.548,05 € 95,5 %

MITTELPREIS 3.775,45 € 141,5 %

blaschke bau AG 9.770,00 € 366,3 %

Diringer&Scheidel 4.417,60 € 165,6 %

HEDI-Bau 3.367,85 € 126,3 %

FUCHS Bau GmbH 5.269,25 € 197,5 %

GTS Geithainer Tief. 3.103,15 € 116,3 %

Naumburger Bg. 4.765,10 € 178,6 %

Pollok Bau 2.664,65 € 99,9 %

Dahlener Bau 2.401,70 € 90,0 %

Titel 2.6. Entsorgungs- und Deponiegebühren, Beprobung
OHT 20.488,00 € 100,0 %

Gallasch 20.002,37 € 97,6 %

Stowasser 17.444,69 € 85,1 %

B & M 25.972,47 € 126,8 %

Oberlicht. BG 32.090,46 € 156,6 %

LV-KOB_q4 31.313,44 € 152,8 %

Lechner Bau GmbH 27.868,46 € 136,0 %

MITTELPREIS 29.365,15 € 143,3 %

blaschke bau AG 31.487,50 € 153,7 %

Diringer&Scheidel 14.341,12 € 70,0 %
HEDI-Bau 42.885,14 € 209,3 %

FUCHS Bau GmbH 41.565,11 € 202,9 %

GTS Geithainer Tief. 32.629,51 € 159,3 %

Naumburger Bg. 35.030,98 € 171,0 %

Pollok Bau 33.621,34 € 164,1 %

Dahlener Bau 35.680,32 € 174,2 %

Bereich 2. Tiefbauarbeiten Gebäude
OHT 83.433,00 € 100,0 %

Gallasch 93.940,12 € 112,6 %

Stowasser 73.557,17 € 88,2 %
B & M 104.640,15 € 125,4 %

Oberlicht. BG 116.683,63 € 139,9 %

LV-KOB_q4 129.719,57 € 155,5 %

Lechner Bau GmbH 108.522,69 € 130,1 %

MITTELPREIS 119.257,49 € 142,9 %

blaschke bau AG 154.342,55 € 185,0 %

Diringer&Scheidel 109.207,41 € 130,9 %

HEDI-Bau 151.863,63 € 182,0 %

FUCHS Bau GmbH 133.550,03 € 160,1 %

GTS Geithainer Tief. 157.848,43 € 189,2 %

Naumburger Bg. 137.743,49 € 165,1 %

Pollok Bau 121.986,82 € 146,2 %

Dahlener Bau 122.271,21 € 146,6 %

Titel 3.1. Schachtarbeiten Versorgungsgräben

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 3.1. Schachtarbeiten Versorgungsgräben
OHT 9.418,00 € 100,0 %

Gallasch 10.319,92 € 109,6 %

Stowasser 6.355,70 € 67,5 %
B & M 19.766,06 € 209,9 %

Oberlicht. BG 11.620,56 € 123,4 %

LV-KOB_q4 7.746,10 € 82,2 %

Lechner Bau GmbH 11.041,60 € 117,2 %

MITTELPREIS 13.695,70 € 145,4 %

blaschke bau AG 17.714,60 € 188,1 %

Diringer&Scheidel 16.496,92 € 175,2 %

HEDI-Bau 27.455,84 € 291,5 %

FUCHS Bau GmbH 15.524,86 € 164,8 %

GTS Geithainer Tief. 10.146,76 € 107,7 %

Naumburger Bg. 14.110,74 € 149,8 %

Pollok Bau 12.837,98 € 136,3 %

Dahlener Bau 8.930,28 € 94,8 %

Titel 3.2. Grundleitungen Rohrleitungen
OHT 3.202,50 € 100,0 %

Gallasch 3.745,05 € 116,9 %

Stowasser 2.058,05 € 64,3 %
B & M 2.964,60 € 92,6 %

Oberlicht. BG 3.382,20 € 105,6 %

LV-KOB_q4 3.147,50 € 98,3 %

Lechner Bau GmbH 6.455,65 € 201,6 %

MITTELPREIS 3.920,20 € 122,4 %

blaschke bau AG 3.840,00 € 119,9 %

Diringer&Scheidel 3.640,60 € 113,7 %

HEDI-Bau 3.658,60 € 114,2 %

FUCHS Bau GmbH 6.421,25 € 200,5 %

GTS Geithainer Tief. 4.153,15 € 129,7 %

Naumburger Bg. 4.107,90 € 128,3 %

Pollok Bau 3.411,55 € 106,5 %

Dahlener Bau 3.841,00 € 119,9 %

Titel 3.3. Grundleitungen Form-u. Verbindungsstücke
OHT 3.515,80 € 100,0 %
Gallasch 6.606,43 € 187,9 %

Stowasser 3.793,28 € 107,9 %

B & M 4.202,36 € 119,5 %

Oberlicht. BG 5.866,25 € 166,9 %

LV-KOB_q4 6.492,50 € 184,7 %

Lechner Bau GmbH 5.284,15 € 150,3 %

MITTELPREIS 5.319,50 € 151,3 %

blaschke bau AG 5.370,40 € 152,8 %

Diringer&Scheidel 5.271,10 € 149,9 %

HEDI-Bau 4.485,20 € 127,6 %

FUCHS Bau GmbH 7.279,78 € 207,1 %

GTS Geithainer Tief. 4.685,13 € 133,3 %

Naumburger Bg. 7.123,95 € 202,6 %

Pollok Bau 6.918,80 € 196,8 %

Dahlener Bau 4.070,58 € 115,8 %

Titel 3.4. Schächte
OHT 9.011,00 € 100,0 %

Gallasch 5.643,94 € 62,6 %
Stowasser 11.107,04 € 123,3 %

B & M 8.227,33 € 91,3 %

Oberlicht. BG 14.530,11 € 161,2 %

LV-KOB_q4 7.740,00 € 85,9 %

Lechner Bau GmbH 11.948,96 € 132,6 %

MITTELPREIS 11.783,55 € 130,8 %

blaschke bau AG 13.240,00 € 146,9 %

Diringer&Scheidel 14.490,28 € 160,8 %

HEDI-Bau 9.517,40 € 105,6 %

FUCHS Bau GmbH 14.702,56 € 163,2 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 3.4. Schächte
GTS Geithainer Tief. 12.740,60 € 141,4 %

Naumburger Bg. 17.643,83 € 195,8 %

Pollok Bau 10.319,82 € 114,5 %

Dahlener Bau 11.846,89 € 131,5 %

Titel 3.5. Schacht Nahwärme; Übergabe Geothermie
OHT 5.600,00 € 100,0 %

Gallasch 3.036,87 € 54,2 %

Stowasser 5.655,33 € 101,0 %

B & M 5.277,60 € 94,2 %

Oberlicht. BG 7.419,56 € 132,5 %

LV-KOB_q4 7.399,00 € 132,1 %

Lechner Bau GmbH 5.415,36 € 96,7 %

MITTELPREIS 5.809,93 € 103,7 %

blaschke bau AG 2.590,00 € 46,3 %

Diringer&Scheidel 6.556,96 € 117,1 %

HEDI-Bau 1.184,72 € 21,2 %
FUCHS Bau GmbH 7.037,76 € 125,7 %

GTS Geithainer Tief. 7.289,84 € 130,2 %

Naumburger Bg. 9.009,53 € 160,9 %

Pollok Bau 9.474,64 € 169,2 %

Dahlener Bau 5.790,84 € 103,4 %

Titel 3.6. Rohrdurchführungen
OHT 1.481,00 € 100,0 %

Gallasch 1.939,56 € 131,0 %

Stowasser 1.096,51 € 74,0 %

B & M 853,20 € 57,6 %

Oberlicht. BG 1.998,04 € 134,9 %

LV-KOB_q4 3.250,00 € 219,4 %

Lechner Bau GmbH 994,09 € 67,1 %

MITTELPREIS 1.518,35 € 102,5 %

blaschke bau AG 633,00 € 42,7 %

Diringer&Scheidel 1.343,57 € 90,7 %

HEDI-Bau 5.124,26 € 346,0 %

FUCHS Bau GmbH 967,53 € 65,3 %

GTS Geithainer Tief. 199,95 € 13,5 %
Naumburger Bg. 2.426,23 € 163,8 %

Pollok Bau 1.439,81 € 97,2 %

Dahlener Bau 760,12 € 51,3 %

Titel 3.7. Wasseranlagen
OHT 1.346,00 € 100,0 %
Gallasch 2.524,73 € 187,6 %

Stowasser 1.630,42 € 121,1 %

B & M 1.580,60 € 117,4 %

Oberlicht. BG 4.578,95 € 340,2 %

LV-KOB_q4 1.479,60 € 109,9 %

Lechner Bau GmbH 3.619,56 € 268,9 %

MITTELPREIS 3.209,42 € 238,4 %

blaschke bau AG 3.267,00 € 242,7 %

Diringer&Scheidel 2.583,60 € 191,9 %

HEDI-Bau 4.716,00 € 350,4 %

FUCHS Bau GmbH 2.385,58 € 177,2 %

GTS Geithainer Tief. 2.805,60 € 208,4 %

Naumburger Bg. 5.560,33 € 413,1 %

Pollok Bau 4.234,27 € 314,6 %

Dahlener Bau 4.098,89 € 304,5 %

Titel 3.8. Fettabscheider
OHT 20.885,50 € 100,0 %

Gallasch 23.465,92 € 112,4 %

Stowasser 22.681,00 € 108,6 %

B & M 24.542,75 € 117,5 %

Oberlicht. BG 28.365,14 € 135,8 %

LV-KOB_q4 19.846,85 € 95,0 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 3.8. Fettabscheider
Lechner Bau GmbH 26.072,80 € 124,8 %

MITTELPREIS 28.837,24 € 138,1 %

blaschke bau AG 27.575,00 € 132,0 %

Diringer&Scheidel 28.956,97 € 138,6 %

HEDI-Bau 33.257,86 € 159,2 %

FUCHS Bau GmbH 27.637,95 € 132,3 %

GTS Geithainer Tief. 24.604,63 € 117,8 %

Naumburger Bg. 34.443,89 € 164,9 %

Pollok Bau 52.682,46 € 252,2 %

Dahlener Bau 28.549,48 € 136,7 %

Titel 3.9. Sonstiges
OHT 1.660,00 € 100,0 %

Gallasch 2.221,40 € 133,8 %

Stowasser 3.175,10 € 191,3 %

B & M 2.021,20 € 121,8 %

Oberlicht. BG 4.260,25 € 256,6 %

LV-KOB_q4 805,00 € 48,5 %
Lechner Bau GmbH 3.840,10 € 231,3 %

MITTELPREIS 4.065,90 € 244,9 %

blaschke bau AG 4.048,50 € 243,9 %

Diringer&Scheidel 3.297,76 € 198,7 %

HEDI-Bau 11.104,80 € 669,0 %

FUCHS Bau GmbH 4.458,33 € 268,6 %

GTS Geithainer Tief. 3.154,00 € 190,0 %

Naumburger Bg. 5.171,26 € 311,5 %

Pollok Bau 2.645,85 € 159,4 %

Dahlener Bau 5.864,13 € 353,3 %

Bereich 3. Technische Anlagen in Außenanlagen
OHT 56.119,80 € 100,0 %
Gallasch 59.503,82 € 106,0 %

Stowasser 57.552,43 € 102,6 %

B & M 69.435,70 € 123,7 %

Oberlicht. BG 82.021,06 € 146,2 %

LV-KOB_q4 57.906,55 € 103,2 %

Lechner Bau GmbH 74.672,27 € 133,1 %

MITTELPREIS 78.159,79 € 139,3 %

blaschke bau AG 78.278,50 € 139,5 %

Diringer&Scheidel 82.637,76 € 147,3 %

HEDI-Bau 100.504,68 € 179,1 %

FUCHS Bau GmbH 86.415,60 € 154,0 %

GTS Geithainer Tief. 69.779,66 € 124,3 %

Naumburger Bg. 99.597,66 € 177,5 %

Pollok Bau 103.965,18 € 185,3 %

Dahlener Bau 73.752,21 € 131,4 %

Untertitel 4.1.1. Gebäudewände
OHT 94.464,80 € 100,0 %
Gallasch 98.253,95 € 104,0 %

Stowasser 98.601,44 € 104,4 %

B & M 103.652,05 € 109,7 %

Oberlicht. BG 113.664,93 € 120,3 %

LV-KOB_q4 99.359,42 € 105,2 %

Lechner Bau GmbH 139.291,27 € 147,5 %

MITTELPREIS 111.574,93 € 118,1 %

blaschke bau AG 105.955,60 € 112,2 %

Diringer&Scheidel 123.117,86 € 130,3 %

HEDI-Bau 103.235,24 € 109,3 %

FUCHS Bau GmbH 121.308,86 € 128,4 %

GTS Geithainer Tief. 119.323,90 € 126,3 %

Naumburger Bg. 115.038,61 € 121,8 %

Pollok Bau 99.250,75 € 105,1 %

Dahlener Bau 126.886,12 € 134,3 %

Untertitel 4.1.2. Durchbrüche / Schlitze / Nischen

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 4.1.2. Durchbrüche / Schlitze / Nischen
OHT 4.711,00 € 100,0 %
Gallasch 5.537,90 € 117,6 %

Stowasser 7.250,09 € 153,9 %

B & M 6.888,58 € 146,2 %

Oberlicht. BG 7.574,40 € 160,8 %

LV-KOB_q4 6.297,10 € 133,7 %

Lechner Bau GmbH 7.194,89 € 152,7 %

MITTELPREIS 7.739,87 € 164,3 %

blaschke bau AG 6.822,00 € 144,8 %

Diringer&Scheidel 9.710,36 € 206,1 %

HEDI-Bau 7.721,77 € 163,9 %

FUCHS Bau GmbH 7.673,71 € 162,9 %

GTS Geithainer Tief. 8.300,90 € 176,2 %

Naumburger Bg. 6.709,23 € 142,4 %

Pollok Bau 14.926,00 € 316,8 %

Dahlener Bau 7.337,50 € 155,8 %

Titel 4.1. Mauerwerksarbeiten
OHT 99.175,80 € 100,0 %
Gallasch 103.791,85 € 104,7 %

Stowasser 105.851,53 € 106,7 %

B & M 110.540,63 € 111,5 %

Oberlicht. BG 121.239,33 € 122,2 %

LV-KOB_q4 105.656,52 € 106,5 %

Lechner Bau GmbH 146.486,16 € 147,7 %

MITTELPREIS 119.314,80 € 120,3 %

blaschke bau AG 112.777,60 € 113,7 %

Diringer&Scheidel 132.828,22 € 133,9 %

HEDI-Bau 110.957,01 € 111,9 %

FUCHS Bau GmbH 128.982,57 € 130,1 %

GTS Geithainer Tief. 127.624,80 € 128,7 %

Naumburger Bg. 121.747,84 € 122,8 %

Pollok Bau 114.176,75 € 115,1 %

Dahlener Bau 134.223,62 € 135,3 %

Untertitel 4.2.1. HA/ Starkstromanlagen
OHT 2.068,40 € 100,0 %

Gallasch 1.415,71 € 68,4 %
Stowasser 2.414,78 € 116,7 %

B & M 1.680,01 € 81,2 %

Oberlicht. BG 3.783,87 € 182,9 %

LV-KOB_q4 2.755,50 € 133,2 %

Lechner Bau GmbH 2.814,23 € 136,1 %

MITTELPREIS 2.403,63 € 116,2 %

blaschke bau AG 1.537,00 € 74,3 %

Diringer&Scheidel 2.511,06 € 121,4 %

HEDI-Bau 2.597,23 € 125,6 %

FUCHS Bau GmbH 3.357,82 € 162,3 %

GTS Geithainer Tief. 1.465,50 € 70,9 %

Naumburger Bg. 3.369,47 € 162,9 %

Pollok Bau 1.429,50 € 69,1 %

Dahlener Bau 3.206,07 € 155,0 %

Untertitel 4.2.2. Erdung / Fundamenterder (WU-Beton)
OHT 5.427,50 € 100,0 %
Gallasch 8.256,96 € 152,1 %

Stowasser 6.989,03 € 128,8 %

B & M 6.909,71 € 127,3 %

Oberlicht. BG 5.948,52 € 109,6 %

LV-KOB_q4 9.202,00 € 169,5 %

Lechner Bau GmbH 7.032,07 € 129,6 %

MITTELPREIS 8.526,88 € 157,1 %

blaschke bau AG 8.729,55 € 160,8 %

Diringer&Scheidel 7.598,85 € 140,0 %

HEDI-Bau 14.659,80 € 270,1 %

FUCHS Bau GmbH 8.157,48 € 150,3 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 4.2.2. Erdung / Fundamenterder (WU-Beton)
GTS Geithainer Tief. 12.209,55 € 225,0 %

Naumburger Bg. 7.941,57 € 146,3 %

Pollok Bau 11.543,15 € 212,7 %

Dahlener Bau 7.973,90 € 146,9 %

Untertitel 4.2.3. Gründung
OHT 67.007,50 € 100,0 %

Gallasch 68.011,94 € 101,5 %

Stowasser 64.526,68 € 96,3 %
B & M 68.865,81 € 102,8 %

Oberlicht. BG 83.982,61 € 125,3 %

LV-KOB_q4 80.211,66 € 119,7 %

Lechner Bau GmbH 82.770,46 € 123,5 %

MITTELPREIS 79.694,01 € 118,9 %

blaschke bau AG 68.548,05 € 102,3 %

Diringer&Scheidel 112.989,82 € 168,6 %

HEDI-Bau 89.034,46 € 132,9 %

FUCHS Bau GmbH 73.635,98 € 109,9 %

GTS Geithainer Tief. 87.793,43 € 131,0 %

Naumburger Bg. 74.765,76 € 111,6 %

Pollok Bau 81.490,35 € 121,6 %

Dahlener Bau 92.300,12 € 137,7 %

Untertitel 4.2.4. Decke über Erdgeschoss
OHT 77.199,00 € 100,0 %

Gallasch 76.657,35 € 99,3 %
Stowasser 108.748,82 € 140,9 %

B & M 82.407,80 € 106,7 %

Oberlicht. BG 84.293,66 € 109,2 %

LV-KOB_q4 101.624,38 € 131,6 %

Lechner Bau GmbH 99.805,64 € 129,3 %

MITTELPREIS 103.619,55 € 134,2 %

blaschke bau AG 118.335,65 € 153,3 %

Diringer&Scheidel 104.260,90 € 135,1 %

HEDI-Bau 110.866,54 € 143,6 %

FUCHS Bau GmbH 98.194,65 € 127,2 %

GTS Geithainer Tief. 125.014,65 € 161,9 %

Naumburger Bg. 108.168,01 € 140,1 %

Pollok Bau 126.628,62 € 164,0 %

Dahlener Bau 130.099,04 € 168,5 %

Untertitel 4.2.5. Deckenrampe über EG
OHT 5.296,30 € 100,0 %
Gallasch 5.699,63 € 107,6 %

Stowasser 8.753,79 € 165,3 %

B & M 10.976,34 € 207,2 %

Oberlicht. BG 8.038,86 € 151,8 %

LV-KOB_q4 8.469,86 € 159,9 %

Lechner Bau GmbH 9.323,71 € 176,0 %

MITTELPREIS 9.079,11 € 171,4 %

blaschke bau AG 10.415,50 € 196,7 %

Diringer&Scheidel 10.979,97 € 207,3 %

HEDI-Bau 8.963,09 € 169,2 %

FUCHS Bau GmbH 8.155,12 € 154,0 %

GTS Geithainer Tief. 9.483,00 € 179,0 %

Naumburger Bg. 8.143,28 € 153,8 %

Pollok Bau 11.278,39 € 212,9 %

Dahlener Bau 11.600,42 € 219,0 %

Untertitel 4.2.6. Stahlbetonwände
OHT 16.553,00 € 100,0 %
Gallasch 26.315,77 € 159,0 %

Stowasser 18.652,86 € 112,7 %

B & M 31.387,04 € 189,6 %

Oberlicht. BG 25.482,87 € 153,9 %

LV-KOB_q4 23.199,70 € 140,2 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 4.2.6. Stahlbetonwände
Lechner Bau GmbH 30.390,30 € 183,6 %

MITTELPREIS 29.551,87 € 178,5 %

blaschke bau AG 32.294,00 € 195,1 %

Diringer&Scheidel 35.322,52 € 213,4 %

HEDI-Bau 27.568,60 € 166,5 %

FUCHS Bau GmbH 30.628,71 € 185,0 %

GTS Geithainer Tief. 29.103,00 € 175,8 %

Naumburger Bg. 32.375,06 € 195,6 %

Pollok Bau 41.206,11 € 248,9 %

Dahlener Bau 36.442,67 € 220,2 %

Untertitel 4.2.7. Ortbetonstürze
OHT 1.438,00 € 100,0 %

Gallasch 369,78 € 25,7 %
Stowasser 2.933,60 € 204,0 %

B & M 2.404,72 € 167,2 %

Oberlicht. BG 2.196,19 € 152,7 %

LV-KOB_q4 3.212,03 € 223,4 %

Lechner Bau GmbH 2.825,32 € 196,5 %

MITTELPREIS 2.501,92 € 174,0 %

blaschke bau AG 605,00 € 42,1 %

Diringer&Scheidel 4.098,73 € 285,0 %

HEDI-Bau 2.675,95 € 186,1 %

FUCHS Bau GmbH 3.745,34 € 260,5 %

GTS Geithainer Tief. 2.730,00 € 189,8 %

Naumburger Bg. 2.067,96 € 143,8 %

Pollok Bau 3.335,00 € 231,9 %

Dahlener Bau 3.601,29 € 250,4 %

Untertitel 4.2.8. Stützen, Wandpfeiler
OHT 3.622,40 € 100,0 %
Gallasch 5.350,80 € 147,7 %

Stowasser 4.996,72 € 137,9 %

B & M 5.599,20 € 154,6 %

Oberlicht. BG 7.519,81 € 207,6 %

LV-KOB_q4 8.584,55 € 237,0 %

Lechner Bau GmbH 6.424,33 € 177,4 %

MITTELPREIS 6.983,79 € 192,8 %

blaschke bau AG 7.478,00 € 206,4 %

Diringer&Scheidel 8.213,65 € 226,7 %

HEDI-Bau 8.339,63 € 230,2 %

FUCHS Bau GmbH 7.930,41 € 218,9 %

GTS Geithainer Tief. 9.228,00 € 254,7 %

Naumburger Bg. 5.192,47 € 143,3 %

Pollok Bau 9.684,26 € 267,3 %

Dahlener Bau 8.192,93 € 226,2 %

Untertitel 4.2.9. Stahlbetontreppen
OHT 11.417,00 € 100,0 %

Gallasch 7.991,74 € 70,0 %

Stowasser 10.731,25 € 94,0 %

B & M 8.151,20 € 71,4 %

Oberlicht. BG 8.195,17 € 71,8 %

LV-KOB_q4 5.400,00 € 47,3 %
Lechner Bau GmbH 7.602,03 € 66,6 %

MITTELPREIS 10.355,22 € 90,7 %

blaschke bau AG 7.225,00 € 63,3 %

Diringer&Scheidel 16.268,04 € 142,5 %

HEDI-Bau 8.591,67 € 75,3 %

FUCHS Bau GmbH 9.962,20 € 87,3 %

GTS Geithainer Tief. 8.300,00 € 72,7 %

Naumburger Bg. 13.139,37 € 115,1 %

Pollok Bau 9.130,00 € 80,0 %

Dahlener Bau 18.268,34 € 160,0 %

Untertitel 4.2.10. Aufzugsschacht

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 4.2.10. Aufzugsschacht
OHT 4.262,00 € 100,0 %
Gallasch 5.525,64 € 129,6 %

Stowasser 8.588,88 € 201,5 %

B & M 7.012,66 € 164,5 %

Oberlicht. BG 5.470,96 € 128,4 %

LV-KOB_q4 6.360,10 € 149,2 %

Lechner Bau GmbH 6.400,21 € 150,2 %

MITTELPREIS 8.038,27 € 188,6 %

blaschke bau AG 9.101,00 € 213,5 %

Diringer&Scheidel 7.217,42 € 169,3 %

HEDI-Bau 8.637,33 € 202,7 %

FUCHS Bau GmbH 5.795,94 € 136,0 %

GTS Geithainer Tief. 9.236,00 € 216,7 %

Naumburger Bg. 7.723,85 € 181,2 %

Pollok Bau 15.923,20 € 373,6 %

Dahlener Bau 11.640,34 € 273,1 %

Untertitel 4.2.11. Ringbalken auf KS-Mauerwerkswänden
OHT 7.569,50 € 100,0 %
Gallasch 10.806,09 € 142,8 %

Stowasser 12.152,43 € 160,5 %

B & M 12.119,79 € 160,1 %

Oberlicht. BG 14.628,76 € 193,3 %

LV-KOB_q4 11.556,80 € 152,7 %

Lechner Bau GmbH 16.825,75 € 222,3 %

MITTELPREIS 15.275,31 € 201,8 %

blaschke bau AG 13.135,00 € 173,5 %

Diringer&Scheidel 17.632,40 € 232,9 %

HEDI-Bau 18.073,84 € 238,8 %

FUCHS Bau GmbH 15.203,44 € 200,9 %

GTS Geithainer Tief. 14.514,00 € 191,7 %

Naumburger Bg. 16.601,09 € 219,3 %

Pollok Bau 23.040,17 € 304,4 %

Dahlener Bau 21.550,81 € 284,7 %

Untertitel 4.2.12. EG Decke: Öffnungen / Durchbrüche / Schlitze
OHT 1.233,00 € 100,0 %
Gallasch 1.936,31 € 157,0 %

Stowasser 3.465,46 € 281,1 %

B & M 2.752,26 € 223,2 %

Oberlicht. BG 2.524,33 € 204,7 %

LV-KOB_q4 1.864,54 € 151,2 %

Lechner Bau GmbH 2.350,52 € 190,6 %

MITTELPREIS 3.413,61 € 276,9 %

blaschke bau AG 2.633,00 € 213,5 %

Diringer&Scheidel 3.625,76 € 294,1 %

HEDI-Bau 4.483,85 € 363,7 %

FUCHS Bau GmbH 4.634,18 € 375,8 %

GTS Geithainer Tief. 3.145,00 € 255,1 %

Naumburger Bg. 2.139,34 € 173,5 %

Pollok Bau 9.480,00 € 768,9 %

Dahlener Bau 3.387,44 € 274,7 %

Untertitel 4.2.13. Einlegearbeiten / sonstige Einbauteile
OHT 499,20 € 100,0 %
Gallasch 1.211,34 € 242,7 %

Stowasser 806,05 € 161,5 %

B & M 1.413,88 € 283,2 %

Oberlicht. BG 798,43 € 159,9 %

LV-KOB_q4 2.043,30 € 409,3 %

Lechner Bau GmbH 1.780,06 € 356,6 %

MITTELPREIS 1.833,08 € 367,2 %

blaschke bau AG 1.515,45 € 303,6 %

Diringer&Scheidel 2.466,60 € 494,1 %

HEDI-Bau 3.632,86 € 727,7 %

FUCHS Bau GmbH 1.805,84 € 361,7 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 4.2.13. Einlegearbeiten / sonstige Einbauteile
GTS Geithainer Tief. 1.775,20 € 355,6 %

Naumburger Bg. 880,24 € 176,3 %

Pollok Bau 2.934,23 € 587,8 %

Dahlener Bau 4.142,50 € 829,8 %

Untertitel 4.2.14. Stahlbauteile, Stahlarbeiten
OHT 1.514,00 € 100,0 %
Gallasch 4.692,47 € 309,9 %

Stowasser 2.247,70 € 148,5 %

B & M 2.747,40 € 181,5 %

Oberlicht. BG 2.558,16 € 169,0 %

LV-KOB_q4 3.918,40 € 258,8 %

Lechner Bau GmbH 2.341,79 € 154,7 %

MITTELPREIS 2.966,41 € 195,9 %

blaschke bau AG 3.000,00 € 198,2 %

Diringer&Scheidel 3.085,84 € 203,8 %

HEDI-Bau 2.742,00 € 181,1 %

FUCHS Bau GmbH 3.492,29 € 230,7 %

GTS Geithainer Tief. 2.470,00 € 163,1 %

Naumburger Bg. 3.351,04 € 221,3 %

Pollok Bau 3.775,00 € 249,3 %

Dahlener Bau 3.512,07 € 232,0 %

Untertitel 4.2.15. Bewehrung
OHT 54.209,00 € 100,0 %

Gallasch 63.029,08 € 116,3 %

Stowasser 50.645,47 € 93,4 %
B & M 69.791,88 € 128,7 %

Oberlicht. BG 64.613,46 € 119,2 %

LV-KOB_q4 77.898,45 € 143,7 %

Lechner Bau GmbH 72.920,24 € 134,5 %

MITTELPREIS 68.873,69 € 127,1 %

blaschke bau AG 55.551,00 € 102,5 %

Diringer&Scheidel 62.018,12 € 114,4 %

HEDI-Bau 69.240,90 € 127,7 %

FUCHS Bau GmbH 80.152,35 € 147,9 %

GTS Geithainer Tief. 80.936,50 € 149,3 %

Naumburger Bg. 70.636,80 € 130,3 %

Pollok Bau 89.152,00 € 164,5 %

Dahlener Bau 81.334,05 € 150,0 %

Titel 4.2. Beton- und Stahlbetonarbeiten
OHT 259.315,80 € 100,0 %
Gallasch 287.270,61 € 110,8 %

Stowasser 306.653,52 € 118,3 %

B & M 314.219,70 € 121,2 %

Oberlicht. BG 320.035,66 € 123,4 %

LV-KOB_q4 346.301,27 € 133,5 %

Lechner Bau GmbH 351.606,66 € 135,6 %

MITTELPREIS 353.116,35 € 136,2 %

blaschke bau AG 340.103,20 € 131,2 %

Diringer&Scheidel 398.289,68 € 153,6 %

HEDI-Bau 380.107,75 € 146,6 %

FUCHS Bau GmbH 354.851,75 € 136,8 %

GTS Geithainer Tief. 397.403,83 € 153,3 %

Naumburger Bg. 356.495,31 € 137,5 %

Pollok Bau 440.029,98 € 169,7 %

Dahlener Bau 437.251,99 € 168,6 %

Untertitel 4.3.1. Abdichtung horizontal
OHT 20.581,00 € 100,0 %

Gallasch 19.060,94 € 92,6 %

Stowasser 23.587,67 € 114,6 %

B & M 17.443,44 € 84,8 %

Oberlicht. BG 17.985,35 € 87,4 %

LV-KOB_q4 22.900,10 € 111,3 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 4.3.1. Abdichtung horizontal
Lechner Bau GmbH 21.124,84 € 102,6 %

MITTELPREIS 22.508,12 € 109,4 %

blaschke bau AG 15.941,17 € 77,5 %
Diringer&Scheidel 26.146,79 € 127,0 %

HEDI-Bau 31.832,42 € 154,7 %

FUCHS Bau GmbH 26.391,64 € 128,2 %

GTS Geithainer Tief. 21.475,80 € 104,3 %

Naumburger Bg. 23.797,70 € 115,6 %

Pollok Bau 22.636,16 € 110,0 %

Dahlener Bau 27.108,31 € 131,7 %

Untertitel 4.3.2. Abdichtung vertikal
OHT 40.544,00 € 100,0 %

Gallasch 23.455,49 € 57,9 %
Stowasser 53.045,33 € 130,8 %

B & M 33.511,64 € 82,7 %

Oberlicht. BG 37.275,51 € 91,9 %

LV-KOB_q4 34.698,26 € 85,6 %

Lechner Bau GmbH 37.746,81 € 93,1 %

MITTELPREIS 38.834,89 € 95,8 %

blaschke bau AG 26.950,93 € 66,5 %

Diringer&Scheidel 33.861,85 € 83,5 %

HEDI-Bau 40.020,93 € 98,7 %

FUCHS Bau GmbH 39.603,27 € 97,7 %

GTS Geithainer Tief. 29.672,84 € 73,2 %

Naumburger Bg. 67.662,51 € 166,9 %

Pollok Bau 35.401,45 € 87,3 %

Dahlener Bau 44.938,22 € 110,8 %

Titel 4.3. Abdichtungs- und Dämmarbeiten
OHT 61.125,00 € 100,0 %

Gallasch 42.516,43 € 69,6 %
Stowasser 76.633,00 € 125,4 %

B & M 50.955,08 € 83,4 %

Oberlicht. BG 55.260,86 € 90,4 %

LV-KOB_q4 57.598,36 € 94,2 %

Lechner Bau GmbH 58.871,65 € 96,3 %

MITTELPREIS 61.343,01 € 100,4 %

blaschke bau AG 42.892,10 € 70,2 %

Diringer&Scheidel 60.008,64 € 98,2 %

HEDI-Bau 71.853,35 € 117,6 %

FUCHS Bau GmbH 65.994,91 € 108,0 %

GTS Geithainer Tief. 51.148,64 € 83,7 %

Naumburger Bg. 91.460,21 € 149,6 %

Pollok Bau 58.037,61 € 94,9 %

Dahlener Bau 72.046,53 € 117,9 %

Bereich 4. Rohbauarbeiten
OHT 419.616,60 € 100,0 %
Gallasch 433.578,89 € 103,3 %

Stowasser 489.138,05 € 116,6 %

B & M 475.715,41 € 113,4 %

Oberlicht. BG 496.535,85 € 118,3 %

LV-KOB_q4 509.556,15 € 121,4 %

Lechner Bau GmbH 556.964,47 € 132,7 %

MITTELPREIS 533.774,16 € 127,2 %

blaschke bau AG 495.772,90 € 118,1 %

Diringer&Scheidel 591.126,54 € 140,9 %

HEDI-Bau 562.918,11 € 134,2 %

FUCHS Bau GmbH 549.829,23 € 131,0 %

GTS Geithainer Tief. 576.177,27 € 137,3 %

Naumburger Bg. 569.703,36 € 135,8 %

Pollok Bau 612.244,34 € 145,9 %

Dahlener Bau 643.522,14 € 153,4 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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LV 1901.01_LOS 1 Rohbau
OHT 603.364,70 € 100,0 %
Gallasch 649.722,00 € 107,7 %

Stowasser 664.401,46 € 110,1 %

B & M 676.584,46 € 112,1 %

Oberlicht. BG 747.000,00 € 123,8 %

LV-KOB_q4 750.048,13 € 124,3 %

Lechner Bau GmbH 794.824,02 € 131,7 %

MITTELPREIS 791.205,77 € 131,1 %

blaschke bau AG 824.817,65 € 136,7 %

Diringer&Scheidel 826.868,65 € 137,0 %

HEDI-Bau 885.750,35 € 146,8 %

FUCHS Bau GmbH 834.637,97 € 138,3 %

GTS Geithainer Tief. 867.539,26 € 143,8 %

Naumburger Bg. 877.944,31 € 145,5 %

Pollok Bau 911.634,37 € 151,1 %

Dahlener Bau 911.818,23 € 151,1 %

Nachlass
OHT 0,00 €

Gallasch 12.994,44 €

Stowasser 0,00 €

B & M 0,00 €

Oberlicht. BG 0,00 €

LV-KOB_q4 0,00 €

Lechner Bau GmbH 23.844,72 €

MITTELPREIS 0,00 €

blaschke bau AG 16.496,35 €

Diringer&Scheidel 0,00 €

HEDI-Bau 53.145,02 €
FUCHS Bau GmbH 0,00 €

GTS Geithainer Tief. 0,00 €

Naumburger Bg. 0,00 €

Pollok Bau 0,00 €

Dahlener Bau 0,00 €

Summe nach Nachlass
OHT 603.364,70 € 100,0 %
Gallasch 636.727,56 € 105,5 %

Stowasser 664.401,46 € 110,1 %

B & M 676.584,46 € 112,1 %

Oberlicht. BG 747.000,00 € 123,8 %

LV-KOB_q4 750.048,13 € 124,3 %

Lechner Bau GmbH 770.979,30 € 127,8 %

MITTELPREIS 791.205,77 € 131,1 %

blaschke bau AG 808.321,30 € 134,0 %

Diringer&Scheidel 826.868,65 € 137,0 %

HEDI-Bau 832.605,33 € 138,0 %

FUCHS Bau GmbH 834.637,97 € 138,3 %

GTS Geithainer Tief. 867.539,26 € 143,8 %

Naumburger Bg. 877.944,31 € 145,5 %

Pollok Bau 911.634,37 € 151,1 %

Dahlener Bau 911.818,23 € 151,1 %

16,0 % MwSt
OHT 96.538,35 € 100,0 %
Gallasch 101.876,41 € 105,5 %

Stowasser 106.304,23 € 110,1 %

B & M 108.253,51 € 112,1 %

Oberlicht. BG 119.520,00 € 123,8 %

LV-KOB_q4 120.007,70 € 124,3 %

Lechner Bau GmbH 123.356,69 € 127,8 %

MITTELPREIS 126.592,92 € 131,1 %

blaschke bau AG 129.331,41 € 134,0 %

Diringer&Scheidel 132.298,98 € 137,0 %

HEDI-Bau 133.216,85 € 138,0 %

FUCHS Bau GmbH 133.542,08 € 138,3 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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16,0 % MwSt
GTS Geithainer Tief. 138.806,28 € 143,8 %

Naumburger Bg. 140.471,09 € 145,5 %

Pollok Bau 145.861,50 € 151,1 %

Dahlener Bau 145.890,92 € 151,1 %

Brutto
OHT 699.903,05 € 100,0 %
Gallasch 738.603,97 € 105,5 %

Stowasser 770.705,69 € 110,1 %

B & M 784.837,97 € 112,1 %

Oberlicht. BG 866.520,00 € 123,8 %

LV-KOB_q4 870.055,83 € 124,3 %

Lechner Bau GmbH 894.335,99 € 127,8 %

MITTELPREIS 917.798,69 € 131,1 %

blaschke bau AG 937.652,71 € 134,0 %

Diringer&Scheidel 959.167,63 € 137,0 %

HEDI-Bau 965.822,18 € 138,0 %

FUCHS Bau GmbH 968.180,05 € 138,3 %

GTS Geithainer Tief. 1.006.345,54 € 143,8 %

Naumburger Bg. 1.018.415,40 € 145,5 %

Pollok Bau 1.057.495,87 € 151,1 %

Dahlener Bau 1.057.709,15 € 151,1 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto


