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LV 1901.07_LOS 7  Schlosserarbeiten

Titel 1.  Konsolen

Position 1.1.  Konsole (K1), d=12mm, B/H 200x220 u.118/300 mm mit Ausklinkung  63,00 St

2.016,00 €

32,00 €

100,0 %

6.405,21 €
101,67 €

317,7 %
6.552,00 €

104,00 €

325,0 %
7.352,10 €

116,70 €

364,7 %
5.355,00 €

85,00 €

265,6 %
10.080,00 €

160,00 €

500,0 %

Position 1.2.  Konsole (K2), B/H 200x220 u.202/300 mm mit Ausklinkung  10,00 St

320,00 €

32,00 €

100,0 %

1.016,70 €
101,67 €

317,7 %
1.112,50 €

111,25 €

347,7 %
1.310,40 €

131,04 €

409,5 %
910,00 €
91,00 €

284,4 %
1.610,00 €

161,00 €

503,1 %

Position 1.3.  Konsole (K3), B/H 200x220 u.55/300 mm  9,00 St

288,00 €

32,00 €

100,0 %

915,03 €
101,67 €

317,7 %
841,95 €
93,55 €

292,3 %
959,49 €
106,61 €

333,2 %
630,00 €
70,00 €

218,8 %
1.395,00 €

155,00 €

484,4 %

Position 1.4.  Konsolenhülse, Betonplatte, B/H 200x200, Hülse d=40/7mm  3,00 St

135,00 €

45,00 €

100,0 %

268,50 €
89,50 €

198,9 %
263,22 €
87,74 €

195,0 %
454,29 €

151,43 €

336,5 %

360,00 €
120,00 €

266,7 %
375,00 €
125,00 €

277,8 %

Position 1.5.  Zulage Konsolenhülse  3,00 St

75,00 €
25,00 €

100,0 %
544,05 €
181,35 €

725,4 %
56,79 €

18,93 €

75,7 %

677,13 €

225,71 €

902,8 %

90,00 €
30,00 €

120,0 %
675,00 €
225,00 €

900,0 %

Position 1.6.  Treppenwange Z1, d=20mm, B/H 316/ 4374 mm  1,00 St

350,00 €

350,00 €

100,0 %

1.098,56 €
1.098,56 €

313,9 %
941,09 €
941,09 €

268,9 %
1.585,86 €
1.585,86 €

453,1 %
1.820,00 €

1.820,00 €

520,0 %

1.780,00 €
1.780,00 €

508,6 %

Position 1.7.  Treppenwange Z1 gespiegelt  1,00 St

350,00 €

350,00 €

100,0 %

1.098,56 €
1.098,56 €

313,9 %
941,09 €
941,09 €

268,9 %
1.585,86 €
1.585,86 €

453,1 %
1.820,00 €

1.820,00 €

520,0 %

1.780,00 €
1.780,00 €

508,6 %

Position 1.8.  Treppenwange Z2, d=20mm, B/H 316/ 2527 mm  1,00 St

179,00 €

179,00 €

100,0 %

803,44 €
803,44 €

448,8 %
551,56 €
551,56 €

308,1 %
937,67 €
937,67 €

523,8 %
1.000,00 €
1.000,00 €

558,7 %
1.031,50 €

1.031,50 €

576,3 %

Position 1.9.  Treppenwange Z3, d=20mm, B/H 366/ 1024 mm  0,00 St

0,00 €
98,00 €

0,00 €
427,83 €

0,00 €
400,66 €

0,00 €
445,90 €

0,00 €
520,00 €

0,00 €
445,00 €

Position 1.10.  Treppenwange Z4, d=20mm, B/H 316/ 3357 mm, gerader Auslauf  0,00 St

0,00 €
151,00 €

0,00 €
995,78 €

0,00 €
729,82 €

0,00 €
1.006,26 €

0,00 €
1.270,00 €

0,00 €
1.456,00 €

Position 1.11.  Treppenwange Z5, d=20mm, B/H 316/ 3357 mm, gerader Auslauf  0,00 St

0,00 €
151,00 €

0,00 €
1.006,31 €

0,00 €
729,82 €

0,00 €
1.086,50 €

0,00 €
1.270,00 €

0,00 €
1.658,50 €

Summe Titel 1. Konsolen

3.713,00 €
100,0 %

12.150,05 €
327,2 %

11.260,20 €
303,3 %

14.862,80 €
400,3 %

11.985,00 €
322,8 %

18.726,50 €

504,3 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 2.  Geländerrahmen

Position 2.1.  Geländer, Stahlrahmen (A), Grundelement, tZn, B/H 2982/ 1760 mm  25,00 St

16.250,00 €
650,00 €

100,0 %
12.156,50 €

486,26 €

74,8 %

14.666,50 €
586,66 €

90,3 %
22.987,50 €

919,50 €

141,5 %

20.625,00 €
825,00 €

126,9 %
21.792,50 €

871,70 €

134,1 %

Position 2.2.  Geländer, Stahlrahmen (B), tZn, B/H 2987/ 1760 mm  4,00 St

2.800,00 €
700,00 €

100,0 %
1.948,28 €

487,07 €

69,6 %

4.541,84 €

1.135,46 €

162,2 %

3.678,00 €
919,50 €

131,4 %
3.360,00 €

840,00 €

120,0 %
3.801,60 €

950,40 €

135,8 %

Position 2.3.  Geländer, Stahlrahmen (C), tZn, B/H 1483/ 1760 mm  3,00 St

1.290,00 €
430,00 €

100,0 %
725,46 €

241,82 €

56,2 %

1.703,22 €

567,74 €

132,0 %

1.371,84 €
457,28 €

106,3 %
1.260,00 €

420,00 €

97,7 %
1.425,60 €

475,20 €

110,5 %

Position 2.4.  Geländer, Stahlrahmen (D), tZn, B/H 2067+919/ 1760 mm  1,00 St

750,00 €
750,00 €

100,0 %
486,91 €

486,91 €

64,9 %

1.139,25 €

1.139,25 €

151,9 %

920,80 €
920,80 €

122,8 %
850,00 €
850,00 €

113,3 %
950,40 €
950,40 €

126,7 %

Position 2.5.  Geländer, Stahlrahmen (E), tZn, B/H 1485/ 1760 mm  1,00 St

700,00 €

700,00 €

100,0 %

242,15 €

242,15 €

34,6 %

555,11 €
555,11 €

79,3 %
457,90 €
457,90 €

65,4 %
420,00 €
420,00 €

60,0 %
475,20 €
475,20 €

67,9 %

Position 2.6.  Geländer, Stahlrahmen (F), tZn, B/H 2982/ 1760/1581 mm  1,00 St

750,00 €
750,00 €

100,0 %
486,26 €

486,26 €

64,8 %

1.135,46 €

1.135,46 €

151,4 %

919,50 €
919,50 €

122,6 %
835,00 €
835,00 €

111,3 %
950,40 €
950,40 €

126,7 %

Position 2.7.  Geländer, Stahlrahmen (G), tZn, B/H 655+2193/ 1760 mm  1,00 St

900,00 €
900,00 €

100,0 %
464,41 €

464,41 €

51,6 %

1.097,62 €

1.097,62 €

122,0 %

878,18 €
878,18 €

97,6 %
850,00 €
850,00 €

94,4 %
842,16 €
842,16 €

93,6 %

Position 2.8.  Geländer, Stahlrahmen (H), tZn, B/H 2026/1290 mm  1,00 St

430,00 €
430,00 €

100,0 %
330,37 €

330,37 €

76,8 %

574,05 €

574,05 €

133,5 %

457,89 €
457,89 €

106,5 %
450,00 €
450,00 €

104,7 %
491,40 €
491,40 €

114,3 %

Position 2.9.  Geländer, Stahlrahmen (I), tZn, B/H 1296/1760 mm  1,00 St

430,00 €
430,00 €

100,0 %
211,33 €

211,33 €

49,1 %

492,03 €

492,03 €

114,4 %

399,62 €
399,62 €

92,9 %
370,00 €
370,00 €

86,0 %
377,52 €
377,52 €

87,8 %

Position 2.10.  Geländer, Stahlrahmen (J), tZn, B/H 257+2303/1760 mm  1,00 St

850,00 €
850,00 €

100,0 %
417,45 €

417,45 €

49,1 %

984,06 €

984,06 €

115,8 %

789,40 €
789,40 €

92,9 %
910,00 €
910,00 €

107,1 %
743,42 €
743,42 €

87,5 %

Position 2.11.  Geländer, Stahlrahmen (K), tZn, B/H 1922/1743 mm  3,00 St

1.500,00 €
500,00 €

100,0 %
940,23 €

313,41 €

62,7 %

2.214,15 €

738,05 €

147,6 %

1.760,79 €
586,93 €

117,4 %
1.290,00 €

430,00 €

86,0 %
1.809,00 €

603,00 €

120,6 %

Position 2.12.  Geländer, Stahlrahmen (K) gespiegelt  1,00 St

500,00 €
500,00 €

100,0 %
313,41 €

313,41 €

62,7 %

738,05 €

738,05 €

147,6 %

586,93 €
586,93 €

117,4 %
430,00 €
430,00 €

86,0 %
603,00 €
603,00 €

120,6 %

Position 2.13.  Geländer, Stahlrahmen (L), tZn, B/H 1922/1743 mm  1,00 St

500,00 €
500,00 €

100,0 %
313,41 €

313,41 €

62,7 %

738,05 €

738,05 €

147,6 %

586,93 €
586,93 €

117,4 %
450,00 €
450,00 €

90,0 %
542,15 €
542,15 €

108,4 %

Position 2.14.  Geländer, Stahlrahmen (L) gespiegelt  1,00 St

500,00 €
500,00 €

100,0 %
313,41 €

313,41 €

62,7 %

738,05 €

738,05 €

147,6 %

586,93 €
586,93 €

117,4 %
450,00 €
450,00 €

90,0 %
542,15 €
542,15 €

108,4 %

Position 2.15.  Geländer, Stahlrahmen (M), tZn, Ecke, B/H 271+269/1743 mm  1,00 St

250,00 €
250,00 €

100,0 %
88,05 €

88,05 €

35,2 %

378,49 €

378,49 €

151,4 %

164,90 €
164,90 €

66,0 %
180,00 €
180,00 €

72,0 %
219,60 €
219,60 €

87,8 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Position 2.16.  Geländer, Stahlrahmen (N), tZn, B/H 1657/ 1318 mm  0,00 St

0,00 €
450,00 €

0,00 €
270,20 €

0,00 €
500,43 €

0,00 €
382,62 €

0,00 €
450,00 €

0,00 €
393,10 €

Position 2.17.  Geländer, Stahlrahmen (O), tZn, B/H 1657/ 1318 mm  0,00 St

0,00 €
450,00 €

0,00 €
270,20 €

0,00 €
500,43 €

0,00 €
382,62 €

0,00 €
450,00 €

0,00 €
393,10 €

Position 2.18.  Geländer, Stahlrahmen (P), tZn, B/H 657/1122+1310 mm  0,00 St

0,00 €
250,00 €

0,00 €
107,13 €

0,00 €
525,68 €

0,00 €
149,64 €

0,00 €
230,00 €

0,00 €
150,91 €

Position 2.19.  Geländer, Stahlrahmen (Q), tZn, B/H 274+974/ 1326 mm  0,00 St

0,00 €
520,00 €

0,00 €
203,50 €

0,00 €
382,70 €

0,00 €
289,93 €

0,00 €
450,00 €

0,00 €
273,05 €

Position 2.20.  Geländer, Stahlrahmen (R), tZn, B/H 1200+1173/ 1640 mm  1,00 St

700,00 €
700,00 €

100,0 %
386,95 €

386,95 €

55,3 %

857,90 €

857,90 €

122,6 %

681,83 €
681,83 €

97,4 %
650,00 €
650,00 €

92,9 %
649,44 €
649,44 €

92,8 %

Position 2.21.  Geländer, Stahlrahmen (S), tZn, B/H 2982/ 1640 mm  3,00 St

1.800,00 €
600,00 €

100,0 %
1.458,78 €

486,26 €

81,0 %

3.217,17 €

1.072,39 €

178,7 %

2.570,43 €
856,81 €

142,8 %
2.475,00 €

825,00 €

137,5 %
2.435,40 €

811,80 €

135,3 %

Position 2.22.  Geländer, Stahlrahmen (T), tZn, B/H 1200+2170/ 1640 mm  1,00 St

880,00 €
880,00 €

100,0 %
549,53 €

549,53 €

62,4 %

1.215,35 €

1.215,35 €

138,1 %

968,29 €
968,29 €

110,0 %
930,00 €
930,00 €

105,7 %
911,92 €
911,92 €

103,6 %

Summe Titel 2. Geländerrahmen

31.780,00 €
100,0 %

21.832,89 €
68,7 %

36.986,35 €
116,4 %

40.767,66 €

128,3 %

36.785,00 €
115,7 %

39.562,86 €
124,5 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 3.  Geländerfüllung, Fall- und Schutznetz

Position 3.1.  Netz aus Polyurethan H= 1280mm  135,00 lfdm

3.861,00 €

28,60 €

100,0 %

8.303,85 €
61,51 €

215,1 %
15.052,50 €

111,50 €

389,9 %
9.957,60 €

73,76 €

257,9 %
12.825,00 €

95,00 €

332,2 %
15.187,50 €

112,50 €

393,4 %

Position 3.2.  Zulage Netz aus Edelstahl  0,00 lfdm

0,00 €
26,40 €

0,00 €
81,48 €

0,00 €
210,60 €

0,00 €
113,76 €

0,00 €
210,00 €

0,00 €
174,00 €

Position 3.3.  Zulage schräger Abschluss Netzende / Netzanfang  13,00 St

195,00 €

15,00 €

100,0 %

260,00 €
20,00 €

133,3 %
719,55 €

55,35 €

369,0 %

676,00 €
52,00 €

346,7 %
650,00 €
50,00 €

333,3 %
481,00 €
37,00 €

246,7 %

Position 3.4.  Zulage vertikale "Einzelabschlüsse" Endabschlüsse  25,00 St

375,00 €

15,00 €

100,0 %

500,00 €
20,00 €

133,3 %
1.181,25 €

47,25 €

315,0 %
1.050,00 €

42,00 €

280,0 %
1.250,00 €

50,00 €

333,3 %

1.225,00 €
49,00 €

326,7 %

Summe Titel 3. Geländerfüllung, Fall- und Schutznetz

4.431,00 €
100,0 %

9.063,85 €
204,6 %

16.953,30 €

382,6 %

11.683,60 €
263,7 %

14.725,00 €
332,3 %

16.893,50 €
381,3 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 4.  Handläufe

Position 4.1.  Abdeckholz Douglasie, B/H 40/80mm, gehobelt  0,00 m

0,00 €
13,00 €

0,00 €
27,30 €

0,00 €
114,80 €

0,00 €
56,60 €

0,00 €
32,00 €

0,00 €
29,50 €

Position 4.2.  Abdeckholz Zulage Ecken, Gehrung  0,00 St

0,00 €
3,80 €

0,00 €
20,00 €

0,00 €
20,42 €

0,00 €
12,50 €

0,00 €
32,00 €

0,00 €
16,00 €

Position 4.3.  Rundhandlauf aus Nadelholz, d= 40mm  0,00 m

0,00 €
18,00 €

0,00 €
107,27 €

0,00 €
108,05 €

0,00 €
52,50 €

0,00 €
38,00 €

0,00 €
65,00 €

Position 4.4.  Holzhandlauf Übergänge, Schräge, Ecken maßgenau  0,00 St

0,00 €
8,00 €

0,00 €
42,08 €

0,00 €
36,07 €

0,00 €
16,50 €

0,00 €
33,00 €

0,00 €
21,00 €

Position 4.5.  Handlaufhalter Edelstahl für Holzrundhandlauf  0,00 St

0,00 €
7,02 €

0,00 €
10,00 €

0,00 €
10,80 €

0,00 €
56,66 €

0,00 €
30,00 €

0,00 €
22,50 €

Position 4.6.  Handlauf Stahlrundrohr, tZn, rund, Konsolen, d=40mm  170,00 m

4.862,00 €

28,60 €

100,0 %

12.547,70 €
73,81 €

258,1 %
12.471,20 €

73,36 €

256,5 %
16.286,00 €

95,80 €

335,0 %
28.050,00 €

165,00 €

576,9 %

15.215,00 €
89,50 €

312,9 %

Summe Titel 4. Handläufe

4.862,00 €
100,0 %

12.547,70 €
258,1 %

12.471,20 €
256,5 %

16.286,00 €
335,0 %

28.050,00 €

576,9 %

15.215,00 €
312,9 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 5.  Handlaufgeländer

Position 5.1.  Geländer 1 Flachdach, Stahlrundrohr, 6 Pfosten, tZn, d=40mm  7,54 m

867,10 €

115,00 €

100,0 %

1.357,20 €
180,00 €

156,5 %
1.192,98 €

158,22 €

137,6 %
2.375,10 €

315,00 €

273,9 %

1.394,90 €
185,00 €

160,9 %
1.394,90 €

185,00 €

160,9 %

Position 5.2.  Geländer 2 Stahlrundrohr Rampe, 7 Pfosten, tZn, d=40mm  7,85 m

745,75 €

95,00 €

100,0 %

1.413,00 €
180,00 €

189,5 %
1.242,03 €

158,22 €

166,5 %
2.670,57 €

340,20 €

358,1 %

1.452,25 €
185,00 €

194,7 %
1.938,95 €

247,00 €

260,0 %

Position 5.3.  Geländer 3 Stahlrundrohr Rampe, 3 Pfosten, tZn, d=40mm  3,00 m

285,00 €

95,00 €

100,0 %

540,00 €
180,00 €

189,5 %
474,66 €
158,22 €

166,5 %
1.020,60 €

340,20 €

358,1 %

555,00 €
185,00 €

194,7 %
741,00 €
247,00 €

260,0 %

Summe Titel 5. Handlaufgeländer

1.897,85 €
100,0 %

3.310,20 €
174,4 %

2.909,67 €
153,3 %

6.066,27 €

319,6 %

3.402,15 €
179,3 %

4.074,85 €
214,7 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 6.  Terrassentor

Position 6.1.  1-flg. Gartentor, Geländerpfosten (T), tZn, B/H 1260/ 1262 mm  1,00 St

450,00 €

450,00 €

100,0 %

1.100,00 €
1.100,00 €

244,4 %
2.093,56 €

2.093,56 €

465,2 %

1.778,00 €
1.778,00 €

395,1 %
1.570,00 €
1.570,00 €

348,9 %
995,00 €
995,00 €

221,1 %

Summe Titel 6. Terrassentor

450,00 €
100,0 %

1.100,00 €
244,4 %

2.093,56 €

465,2 %

1.778,00 €
395,1 %

1.570,00 €
348,9 %

995,00 €
221,1 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 7.  Stahltreppen

Position 7.1.  Zweiwangen-Stahltreppe, Geländer, OG, 5 Stg. 183/270mm  0,00 St

0,00 €
965,00 €

0,00 €
3.026,70 €

0,00 €
2.171,61 €

0,00 €
1.195,80 €

0,00 €
2.530,00 €

0,00 €
2.990,00 €

Position 7.2.  Außentreppe Terrasse, Stahl tZn, 6 STG  0,00 St

0,00 €
1.400,00 €

0,00 €
3.396,30 €

0,00 €
2.584,91 €

0,00 €
2.678,42 €

0,00 €
2.950,00 €

0,00 €
3.588,00 €

Summe Titel 7. Stahltreppen

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 8.  Stundenlohnarbeiten

Position 8.1.  Polier/ Facharbeiter  3,00 Std***Bedarfsposition

135,00 €

45,00 €

100,0 %

135,00 €

45,00 €

100,0 %

147,00 €
49,00 €

108,9 %
156,27 €

52,09 €

115,8 %

144,00 €
48,00 €

106,7 %
135,00 €

45,00 €

100,0 %

Position 8.2.  Auszubildender  3,00 Std***Bedarfsposition

120,00 €
40,00 €

100,0 %
135,00 €

45,00 €

112,5 %

117,00 €
39,00 €

97,5 %
85,50 €
28,50 €

71,3 %
75,00 €

25,00 €

62,5 %

87,00 €
29,00 €

72,5 %

Summe Titel 8. Stundenlohnarbeiten

255,00 €
100,0 %

270,00 €

105,9 %

264,00 €
103,5 %

241,77 €
94,8 %

219,00 €
85,9 %

222,00 €
87,1 %

Summe LV 1901.07_LOS 7 Schlosserarbeiten

47.388,85 €
100,0 %

60.274,69 €
127,2 %

82.938,28 €
175,0 %

91.686,10 €
193,5 %

96.736,15 €

204,1 %

95.689,71 €
201,9 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Zusammenfassung

Titel 1. Konsolen
3.713,00 €

100,0 %

12.150,05 €
327,2 %

11.260,20 €
303,3 %

14.862,80 €
400,3 %

11.985,00 €
322,8 %

18.726,50 €

504,3 %

Titel 2. Geländerrahmen
31.780,00 €

100,0 %
21.832,89 €

68,7 %

36.986,35 €
116,4 %

40.767,66 €

128,3 %

36.785,00 €
115,7 %

39.562,86 €
124,5 %

Titel 3. Geländerfüllung, Fall- und Schutznetz
4.431,00 €

100,0 %

9.063,85 €
204,6 %

16.953,30 €

382,6 %

11.683,60 €
263,7 %

14.725,00 €
332,3 %

16.893,50 €
381,3 %

Titel 4. Handläufe
4.862,00 €

100,0 %

12.547,70 €
258,1 %

12.471,20 €
256,5 %

16.286,00 €
335,0 %

28.050,00 €

576,9 %

15.215,00 €
312,9 %

Titel 5. Handlaufgeländer
1.897,85 €

100,0 %

3.310,20 €
174,4 %

2.909,67 €
153,3 %

6.066,27 €

319,6 %

3.402,15 €
179,3 %

4.074,85 €
214,7 %

Titel 6. Terrassentor
450,00 €

100,0 %

1.100,00 €
244,4 %

2.093,56 €

465,2 %

1.778,00 €
395,1 %

1.570,00 €
348,9 %

995,00 €
221,1 %

Titel 7. Stahltreppen
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Titel 8. Stundenlohnarbeiten
255,00 €

100,0 %
270,00 €

105,9 %

264,00 €
103,5 %

241,77 €
94,8 %

219,00 €
85,9 %

222,00 €
87,1 %

LV 1901.07_LOS 7 Schlosserarbeiten

47.388,85 €
100,0 %

60.274,69 €
127,2 %

82.938,28 €
175,0 %

91.686,10 €
193,5 %

96.736,15 €

204,1 %

95.689,71 €
201,9 %

Nachlass

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.836,81 € 0,00 €

Summe nach Nachlass

47.388,85 €
100,0 %

60.274,69 €
127,2 %

82.938,28 €
175,0 %

91.686,10 €
193,5 %

91.899,34 €
193,9 %

95.689,71 €

201,9 %

19,0 % MwSt

9.003,88 €
100,0 %

11.452,19 €
127,2 %

15.758,27 €
175,0 %

17.420,36 €
193,5 %

17.460,87 €
193,9 %

18.181,04 €

201,9 %

Brutto

56.392,73 €
100,0 %

71.726,88 €
127,2 %

98.696,55 €
175,0 %

109.106,46 €
193,5 %

109.360,21 €
193,9 %

113.870,75 €

201,9 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto


