
Legende

Fett gedruckt: Billigster Bieter in der Position

Kursiv gedruckt: Teuerster Bieter in der Position

Grau gedruckt: Bieterpreis unterscheidet sich mehr als 50 % vom Mittelbieter in der Position

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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LV 1901.15_LOS 15  Trockbauarbeiten

Titel 1.  Innenwände

Position 1.1.  Trennwand, F30, Einfachständer, 2x1x12,5mm-GKF, 75mm, h bis 3,5m  5,20 m2

226,20 €
43,50 €

0,0 %
195,00 €
37,50 €

-13,8 %
167,02 €

32,12 €

-26,2 %

225,11 €
43,29 €

-0,5 %
237,64 €
45,70 €

5,1 %
291,41 €
56,04 €

28,8 %
315,12 €

60,60 €

39,3 %

Position 1.2.  Trennwand, Einfachständer, 2x2x12,5mm GKB, 100mm, h bis 3,5m  243,00 m2

8.784,45 €

36,15 €

0,0 %

10.716,30 €
44,10 €

22,0 %
9.836,64 €

40,48 €

12,0 %
13.267,80 €

54,60 €

51,0 %
12.368,70 €

50,90 €

40,8 %
12.577,68 €

51,76 €

43,2 %
14.300,55 €

58,85 €

62,8 %

Position 1.3.  Zulage: einseitig GKBI 12,5 mm, W. 100mm  187,50 m2

496,88 €
2,65 €

0,0 %
506,25 €

2,70 €

1,9 %
466,88 €

2,49 €

-6,0 %

525,00 €
2,80 €

5,7 %
543,75 €

2,90 €

9,4 %

468,75 €
2,50 €

-5,7 %
496,88 €

2,65 €

0,0 %

Position 1.4.  Trennwand F30, Einfachständer, 2x2x12,5mm GKB, 100mm, h bis 3,5m  58,00 m2

2.192,40 €

37,80 €

0,0 %

2.557,80 €
44,10 €

16,7 %
2.347,84 €

40,48 €

7,1 %
3.166,80 €

54,60 €

44,4 %
3.033,40 €

52,30 €

38,4 %
3.002,08 €

51,76 €

36,9 %
3.688,80 €

63,60 €

68,3 %

Position 1.5.  Trennwand, Einfachständer, 2x2x12,5mm GKBI, 100 mm, h bis 3,5m  49,00 m2

1.913,45 €

39,05 €

0,0 %

2.342,20 €
47,80 €

22,4 %
1.983,52 €

40,48 €

3,7 %
2.957,64 €

60,36 €

54,6 %
2.778,30 €

56,70 €

45,2 %
2.865,52 €

58,48 €

49,8 %
3.216,85 €

65,65 €

68,1 %

Position 1.6.  Installationsw., Doppelständer, 2x2x12,5mm GKBI, h bis 3,5m  25,00 m2

1.202,50 €

48,10 €

0,0 %

1.411,50 €
56,46 €

17,4 %
1.412,75 €

56,51 €

17,5 %
2.073,75 €

82,95 €

72,5 %
1.715,00 €

68,60 €

42,6 %
1.780,00 €

71,20 €

48,0 %
2.266,25 €

90,65 €

88,5 %

Position 1.7.  Installationsw., Doppelständer, 2x2x12,5mm GKB, h bis 3,5m  8,00 m2

336,40 €

42,05 €

0,0 %

431,36 €
53,92 €

28,2 %
452,08 €
56,51 €

34,4 %
617,44 €
77,18 €

83,5 %
507,20 €
63,40 €

50,8 %
515,84 €
64,48 €

53,3 %
743,20 €

92,90 €

120,9 %

Position 1.8.  Zulage: einseitig GKBI 12,5 mm, Installationswand  8,00 m2

21,20 €
2,65 €

0,0 %
21,60 €
2,70 €

1,9 %
19,92 €

2,49 €

-6,0 %

22,40 €
2,80 €

5,7 %
23,20 €

2,90 €

9,4 %

20,00 €
2,50 €

-5,7 %
21,20 €
2,65 €

0,0 %

Position 1.9.  Vorsatzschale Gipskartonplatte 2x12,5mm GKB, h bis 3,5m  23,00 m2

678,50 €

29,50 €

0,0 %

816,04 €
35,48 €

20,3 %
736,23 €
32,01 €

8,5 %
900,91 €
39,17 €

32,8 %
790,05 €
34,35 €

16,4 %
878,60 €
38,20 €

29,5 %
928,05 €

40,35 €

36,8 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Position 1.10.  Vorsatzschale Gipskartonplatte 2x12,5mm GKBI, h bis 3,5m  96,00 m2

3.072,00 €

32,00 €

0,0 %

3.665,28 €
38,18 €

19,3 %
3.311,04 €

34,49 €

7,8 %
4.036,80 €

42,05 €

31,4 %
3.576,00 €

37,25 €

16,4 %
3.989,76 €

41,56 €

29,9 %
4.070,40 €

42,40 €

32,5 %

Position 1.11.  Laibungen, Ablagen GKBI 12,5-25  33,00 m

448,80 €
13,60 €

0,0 %
726,00 €
22,00 €

61,8 %
417,45 €

12,65 €

-7,0 %

484,11 €
14,67 €

7,9 %
584,10 €
17,70 €

30,1 %
825,00 €

25,00 €

83,8 %

519,75 €
15,75 €

15,8 %

Position 1.12.  Laibungen, Ablagen GKB 12,5-25  17,00 m

195,50 €

11,50 €

0,0 %

340,00 €
20,00 €

73,9 %
215,05 €
12,65 €

10,0 %
237,49 €
13,97 €

21,5 %
352,75 €
20,75 €

80,4 %
425,00 €

25,00 €

117,4 %

274,55 €
16,15 €

40,4 %

Position 1.13.  T-Verbindung Einfachständerwand  23,50 m

65,80 €
2,80 €

0,0 %
94,00 €
4,00 €

42,9 %
106,22 €

4,52 €

61,4 %
175,78 €

7,48 €

167,1 %

84,60 €
3,60 €

28,6 %
23,50 €

1,00 €

-64,3 %

43,48 €
1,85 €

-33,9 %

Position 1.14.  Wandanschluss Einfachständerwand MW/ Beton  76,00 m

57,00 €
0,75 €

0,0 %
236,36 €

3,11 €

314,7 %
319,96 €

4,21 €

461,3 %

158,08 €
2,08 €

177,3 %
182,40 €

2,40 €

220,0 %
38,00 €

0,50 €

-33,3 %

125,40 €
1,65 €

120,0 %

Position 1.15.  Wandanschluss Installations- u. Vorwand MW/ Beton  55,00 m

88,00 €
1,60 €

0,0 %
342,10 €

6,22 €

288,8 %

115,50 €
2,10 €

31,3 %
228,80 €

4,16 €

160,0 %
255,75 €

4,65 €

190,6 %
27,50 €

0,50 €

-68,8 %

115,50 €
2,10 €

31,3 %

Position 1.16.  Spachteln und Schleifen bis zur Glätte Q3  627,00 m2

1.881,00 €
3,00 €

0,0 %
1.254,00 €

2,00 €

-33,3 %
3.323,10 €

5,30 €

76,7 %

2.771,34 €
4,42 €

47,3 %
1.473,45 €

2,35 €

-21,7 %
627,00 €

1,00 €

-66,7 %

1.159,95 €
1,85 €

-38,3 %

Position 1.17.  Freies Wandende Zulage für Montagewand  20,50 m

280,85 €

13,70 €

0,0 %

533,00 €

26,00 €

89,8 %

307,09 €
14,98 €

9,3 %
314,27 €
15,33 €

11,9 %
362,85 €
17,70 €

29,2 %
512,50 €
25,00 €

82,5 %
310,58 €
15,15 €

10,6 %

Position 1.18.  Deckenanschluss Einfachständerwerk, Massivdecke  42,50 m

31,88 €
0,75 €

0,0 %
132,18 €

3,11 €

314,6 %
178,93 €

4,21 €

461,3 %

88,40 €
2,08 €

177,3 %
129,63 €

3,05 €

306,6 %
21,25 €

0,50 €

-33,3 %

78,63 €
1,85 €

146,6 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Position 1.19.  Deckenanschluss Installationswand, Massivdecke  17,00 m

59,50 €
3,50 €

0,0 %
105,74 €

6,22 €

77,7 %

71,57 €
4,21 €

20,3 %
70,72 €
4,16 €

18,9 %
98,60 €
5,80 €

65,7 %
8,50 €

0,50 €

-85,7 %

39,10 €
2,30 €

-34,3 %

Position 1.20.  Deckenanschluss Einfachständerwerk, Holztragwerk  83,00 m

323,70 €
3,90 €

0,0 %
258,13 €

3,11 €

-20,3 %
536,18 €

6,46 €

65,6 %
439,90 €

5,30 €

35,9 %
896,40 €

10,80 €

176,9 %

830,00 €
10,00 €

156,4 %
153,55 €

1,85 €

-52,6 %

Position 1.21.  Zulage Deckenanschluss Einfachständerwerk F30, Holztragw.  19,00 m

58,90 €
3,10 €

0,0 %
59,09 €

3,11 €

0,3 %
79,99 €
4,21 €

35,8 %
39,52 €

2,08 €

-32,9 %

205,20 €
10,80 €

248,4 %
228,00 €

12,00 €

287,1 %

43,70 €
2,30 €

-25,8 %

Position 1.22.  Deckenanschluss Installationswand, Holztragwerk  9,00 m

53,10 €
5,90 €

0,0 %
55,98 €
6,22 €

5,4 %
37,89 €
4,21 €

-28,6 %
95,40 €
10,60 €

79,7 %
129,60 €
14,40 €

144,1 %
180,00 €

20,00 €

239,0 %

29,70 €

3,30 €

-44,1 %

Position 1.23.  Sparrenausklinkung 75° - 165°  45,00 St

1.257,75 €

27,95 €

0,0 %

270,00 €
6,00 €

-78,5 %
152,10 €

3,38 €

-87,9 %

757,35 €
16,83 €

-39,8 %
472,50 €
10,50 €

-62,4 %
450,00 €
10,00 €

-64,2 %
382,50 €

8,50 €

-69,6 %

Position 1.24.  Sparrenausklinkung 75° - 165°, Wand F30 Anforderung  37,00 St

1.216,19 €

32,87 €

0,0 %

222,00 €
6,00 €

-81,7 %
125,06 €

3,38 €

-89,7 %

789,58 €
21,34 €

-35,1 %
388,50 €
10,50 €

-68,1 %
370,00 €
10,00 €

-69,6 %
373,70 €
10,10 €

-69,3 %

Position 1.25.  Zulage zu Trennwänden/ Vorsatzschalen, Kleinfl. <5qm  34,00 St

440,30 €

12,95 €

0,0 %

1.020,00 €
30,00 €

131,7 %
504,90 €
14,85 €

14,7 %
1.333,48 €

39,22 €

202,9 %

510,00 €
15,00 €

15,8 %
1.003,00 €

29,50 €

127,8 %
510,00 €
15,00 €

15,8 %

Position 1.26.  Zulage zu Ausbildung Wandecken, Anschlüsse, nicht rechtwinklig  17,00 m

93,50 €
5,50 €

0,0 %
128,52 €

7,56 €

37,5 %
233,92 €

13,76 €

150,2 %

146,37 €
8,61 €

56,5 %
50,15 €
2,95 €

-46,4 %
34,00 €

2,00 €

-63,6 %

37,40 €
2,20 €

-60,0 %

Position 1.27.  Zulage: Außenecke  83,00 m

668,15 €
8,05 €

0,0 %
560,25 €

6,75 €

-16,1 %
1.142,08 €

13,76 €

70,9 %

793,48 €
9,56 €

18,8 %
257,30 €

3,10 €

-61,5 %

830,00 €
10,00 €

24,2 %
547,80 €

6,60 €

-18,0 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Position 1.28.  Zulage: Türöffnung, Fenster  25,00 St

900,00 €
36,00 €

0,0 %
1.500,00 €

60,00 €

66,7 %
1.386,75 €

55,47 €

54,1 %
1.474,50 €

58,98 €

63,8 %
712,50 €

28,50 €

-20,8 %

1.625,00 €
65,00 €

80,6 %
2.375,00 €

95,00 €

163,9 %

Position 1.29.  Zulage: UA-Profile 50/40/20, H bis 3,5  128,00 m

960,00 €
7,50 €

0,0 %
1.416,96 €

11,07 €

47,6 %
1.582,08 €

12,36 €

64,8 %
980,48 €

7,66 €

2,1 %
864,00 €

6,75 €

-10,0 %

1.920,00 €

15,00 €

100,0 %

1.555,20 €
12,15 €

62,0 %

Position 1.30.  Aussparung rund für Rohrdurchführungen bis DN125  17,00 St

85,00 €
5,00 €

0,0 %
85,00 €
5,00 €

0,0 %
47,77 €

2,81 €

-43,8 %

133,28 €

7,84 €

56,8 %

102,85 €
6,05 €

21,0 %
102,00 €

6,00 €

20,0 %
93,50 €
5,50 €

10,0 %

Position 1.31.  Aussparungen Rechteckig bis 40/40cm  4,00 St

24,00 €
6,00 €

0,0 %
32,00 €
8,00 €

33,3 %
22,52 €

5,63 €

-6,2 %

62,76 €

15,69 €

161,5 %

36,00 €
9,00 €

50,0 %
40,00 €
10,00 €

66,7 %
40,40 €
10,10 €

68,3 %

Position 1.32.  Aussparungen Rechteckig bis 60/40cm  6,00 St

45,60 €

7,60 €

0,0 %

60,00 €
10,00 €

31,6 %
50,64 €
8,44 €

11,1 %
117,66 €

19,61 €

158,0 %

54,00 €
9,00 €

18,4 %
60,00 €
10,00 €

31,6 %
90,00 €
15,00 €

97,4 %

Position 1.33.  Zulage Verstärkungen Mehrschichtplatte  23,00 m

374,90 €
16,30 €

0,0 %
368,00 €
16,00 €

-1,8 %
337,18 €
14,66 €

-10,1 %
495,42 €
21,54 €

32,1 %
356,50 €
15,50 €

-4,9 %
276,00 €

12,00 €

-26,4 %

836,05 €

36,35 €

123,0 %

Position 1.34.  Revisionstür B/H 50/30 cm, GKB-Einlage  6,00 St

239,40 €

39,90 €

0,0 %

298,80 €
49,80 €

24,8 %
453,42 €
75,57 €

89,4 %
474,12 €
79,02 €

98,0 %
468,00 €
78,00 €

95,5 %
450,00 €
75,00 €

88,0 %
477,00 €

79,50 €

99,2 %

Position 1.35.  Revisionstür in MW, B/H 25/45 cm, befließbar  2,00 St

67,80 €

33,90 €

0,0 %

171,52 €
85,76 €

153,0 %
151,14 €
75,57 €

122,9 %
144,82 €
72,41 €

113,6 %
195,20 €
97,60 €

187,9 %
160,00 €
80,00 €

136,0 %
375,00 €

187,50 €

453,1 %

Summe Titel 1. Innenwände

28.840,60 €
0,0 %

32.932,96 €
14,2 %

32.632,41 €
13,1 %

40.600,76 €
40,8 %

34.796,07 €
20,6 %

37.455,89 €
29,9 %

40.634,74 €
40,9 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 2.  GK-Decken

Position 2.1.  Unterdecke, Massivdecke GKB 12,5mm, h bis 3,20 m  380,00 m2

9.123,80 €

24,01 €

0,0 %

13.338,00 €
35,10 €

46,2 %
11.738,20 €

30,89 €

28,7 %
17.647,20 €

46,44 €

93,4 %

12.616,00 €
33,20 €

38,3 %
15.200,00 €

40,00 €

66,6 %
15.523,00 €

40,85 €

70,1 %

Position 2.2.  Unterdecke, Holzbalkendecke, GKB 12,5mm, h bis 3,60 m  200,00 m2

5.090,00 €

25,45 €

0,0 %

7.020,00 €
35,10 €

37,9 %
6.178,00 €

30,89 €

21,4 %
9.900,00 €

49,50 €

94,5 %

6.640,00 €
33,20 €

30,5 %
8.000,00 €

40,00 €

57,2 %
8.270,00 €

41,35 €

62,5 %

Position 2.3.  Zulage Unterdecke GKBI 12,5mm  100,00 m2

250,00 €

2,50 €

0,0 %

160,00 €
1,60 €

-36,0 %
124,00 €

1,24 €

-50,4 %

140,00 €
1,40 €

-44,0 %
145,00 €

1,45 €

-42,0 %
125,00 €

1,25 €

-50,0 %
135,00 €

1,35 €

-46,0 %

Position 2.4.  Zulage Unterdecke, gelochte Design-Gipsplatte, Akustik DIN 18180  400,00 m2

7.956,00 €
19,89 €

0,0 %
5.164,00 €

12,91 €

-35,1 %

13.072,00 €
32,68 €

64,3 %
5.788,00 €

14,47 €

-27,2 %
21.640,00 €

54,10 €

172,0 %

8.000,00 €
20,00 €

0,6 %
10.080,00 €

25,20 €

26,7 %

Position 2.5.  Zulage Verschnitt GKB, Anschluss schräg horizontal  39,00 m

124,80 €
3,20 €

0,0 %
117,00 €

3,00 €

-6,3 %
109,98 €

2,82 €

-11,9 %
127,14 €

3,26 €

1,9 %
118,95 €

3,05 €

-4,7 %
195,00 €

5,00 €

56,3 %

64,35 €

1,65 €

-48,4 %

Position 2.6.  Zulage Verschnitt Akustikplatte, Anschluss schräg horizontal  30,00 m

81,00 €
2,70 €

0,0 %
210,00 €

7,00 €

159,3 %

126,30 €
4,21 €

55,9 %
141,30 €

4,71 €

74,4 %
144,00 €

4,80 €

77,8 %
180,00 €

6,00 €

122,2 %
66,00 €

2,20 €

-18,5 %

Position 2.7.  Seitenverkleidung, Unterdecke, Akustiklochplatte, H=61cm  37,00 m

612,35 €

16,55 €

0,0 %

1.017,50 €
27,50 €

66,2 %
1.469,27 €

39,71 €

139,9 %
1.168,46 €

31,58 €

90,8 %
1.176,60 €

31,80 €

92,1 %
2.220,00 €

60,00 €

262,5 %
2.873,05 €

77,65 €

369,2 %

Position 2.8.  Seitenverkleidung, Unterdecke, Akustiklochplatte, H=25-41cm  65,00 m

738,40 €

11,36 €

0,0 %

1.787,50 €
27,50 €

142,1 %
2.061,15 €

31,71 €

179,1 %
1.595,10 €

24,54 €

116,0 %
1.930,50 €

29,70 €

161,4 %
3.900,00 €

60,00 €

428,2 %
4.413,50 €

67,90 €

497,7 %

Position 2.9.  Deckenrand und Deckenwandanschluss, Akustiklochplatte  400,00 m2

800,00 €

2,00 €

0,0 %

1.468,00 €
3,67 €

83,5 %
1.772,00 €

4,43 €

121,5 %
1.560,00 €

3,90 €

95,0 %
1.500,00 €

3,75 €

87,5 %
2.800,00 €

7,00 €

250,0 %

1.340,00 €
3,35 €

67,5 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Position 2.10.  Verkleidung, seitl./oben,MW-Wand, H=35cm, L bis 3,5m  34,00 m

576,30 €
16,95 €

0,0 %
935,00 €
27,50 €

62,2 %
430,10 €

12,65 €

-25,4 %

642,26 €
18,89 €

11,4 %
680,00 €
20,00 €

18,0 %
1.530,00 €

45,00 €

165,5 %
1.686,40 €

49,60 €

192,6 %

Position 2.11.  Verkleidung, seitl./oben,MW-Wand, H=35cm, L bis 0,31-0,55m  67,00 St

743,70 €

11,10 €

0,0 %

2.144,00 €

32,00 €

188,3 %

972,84 €
14,52 €

30,8 %
1.143,69 €

17,07 €

53,8 %
1.809,00 €

27,00 €

143,2 %
1.675,00 €

25,00 €

125,2 %
1.926,25 €

28,75 €

159,0 %

Position 2.12.  Verkleidung F30, seitl./oben,MW-Wand, H=35cm, L bis 0,62m  16,00 St

254,40 €
15,90 €

0,0 %
800,00 €

50,00 €

214,5 %

242,24 €

15,14 €

-4,8 %

275,84 €
17,24 €

8,4 %
432,00 €
27,00 €

69,8 %
400,00 €
25,00 €

57,2 %
532,80 €
33,30 €

109,4 %

Position 2.13.  Seitenverkleidung, Liku, D=80cm, GKB 12,5mm, H bis 61cm  5,00 St

225,50 €

45,10 €

0,0 %

900,00 €
180,00 €

299,1 %
313,40 €
62,68 €

39,0 %
1.198,10 €

239,62 €

431,3 %
625,00 €
125,00 €

177,2 %
3.430,00 €

686,00 €

1.421,1 %

986,75 €
197,35 €

337,6 %

Position 2.14.  Unterdecke, GKB, Anarbeiten an Rundungen  7,00 m

58,10 €
8,30 €

0,0 %
70,00 €
10,00 €

20,5 %
39,20 €

5,60 €

-32,5 %

96,11 €
13,73 €

65,4 %
113,40 €
16,20 €

95,2 %
140,00 €

20,00 €

141,0 %

127,05 €
18,15 €

118,7 %

Position 2.15.  Unterdecke, Akustiklochplatte, Anarbeiten an Rundungen  3,50 m

29,05 €
8,30 €

0,0 %
70,00 €
20,00 €

141,0 %
19,60 €

5,60 €

-32,5 %

61,78 €
17,65 €

112,7 %
70,00 €
20,00 €

141,0 %
105,00 €
30,00 €

261,4 %
128,98 €

36,85 €

344,0 %

Position 2.16.  Deckenrandanschluss GKB zu MW/ Beton geputzt H bis 2,90m  143,00 m

85,80 €
0,60 €

0,0 %
444,73 €

3,11 €

418,3 %

380,38 €
2,66 €

343,3 %
297,44 €

2,08 €

246,7 %
443,30 €

3,10 €

416,7 %
71,50 €

0,50 €

-16,7 %

278,85 €
1,95 €

225,0 %

Position 2.17.  Deckenrandanschluss GKB zu GKB-Wand bis 2,90m  157,00 m

235,50 €
1,50 €

0,0 %
488,27 €

3,11 €

107,3 %

417,62 €
2,66 €

77,3 %
326,56 €

2,08 €

38,7 %
486,70 €

3,10 €

106,7 %
78,50 €

0,50 €

-66,7 %

306,15 €
1,95 €

30,0 %

Position 2.18.  Öffnung herstellen RLT - DN 125, rund  38,00 St

228,00 €
6,00 €

0,0 %
190,00 €

5,00 €

-16,7 %
213,94 €

5,63 €

-6,2 %
297,92 €

7,84 €

30,7 %

182,40 €

4,80 €

-20,0 %

228,00 €
6,00 €

0,0 %
285,00 €

7,50 €

25,0 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Position 2.19.  Öffnung herstellen RLT DN 160, rund  10,00 St

70,00 €
7,00 €

0,0 %
50,00 €
5,00 €

-28,6 %
56,30 €
5,63 €

-19,6 %
109,80 €

10,98 €

56,9 %

48,00 €

4,80 €

-31,4 %

60,00 €
6,00 €

-14,3 %
85,00 €
8,50 €

21,4 %

Position 2.20.  Öffnung herstellen d=470mm, rund, GKB/Akustik-Decke  7,00 St

77,00 €
11,00 €

0,0 %
70,00 €
10,00 €

-9,1 %
161,35 €
23,05 €

109,5 %
137,27 €
19,61 €

78,3 %
42,70 €

6,10 €

-44,5 %

206,50 €
29,50 €

168,2 %
245,00 €

35,00 €

218,2 %

Position 2.21.  Öffnung herstellen d=800mm, rund, GKB-Decke  5,00 St

96,00 €
19,20 €

0,0 %
75,00 €

15,00 €

-21,9 %

158,45 €
31,69 €

65,1 %
220,90 €
44,18 €

130,1 %
135,00 €
27,00 €

40,6 %
147,50 €
29,50 €

53,6 %
250,00 €

50,00 €

160,4 %

Position 2.22.  Öffnung herstellen 400/400mm, GKB/Akustik-Decke  27,00 St

216,00 €

8,00 €

0,0 %

243,00 €
9,00 €

12,5 %
524,34 €
19,42 €

142,8 %
769,23 €

28,49 €

256,1 %

243,00 €
9,00 €

12,5 %
270,00 €
10,00 €

25,0 %
405,00 €
15,00 €

87,5 %

Position 2.23.  Öffnung herstellen 600/600mm, GKB/Akustik-Decke  2,00 St

18,00 €

9,00 €

0,0 %

24,00 €
12,00 €

33,3 %
46,90 €
23,45 €

160,6 %
68,76 €

34,38 €

282,0 %

18,00 €

9,00 €

0,0 %

20,00 €
10,00 €

11,1 %
40,00 €
20,00 €

122,2 %

Position 2.24.  Ausschnitte für Einbaudownlights, d=168mm  112,00 St

952,00 €
8,50 €

0,0 %
1.120,00 €

10,00 €

17,6 %
1.008,00 €

9,00 €

5,9 %
1.318,24 €

11,77 €

38,5 %

683,20 €
6,10 €

-28,2 %
672,00 €

6,00 €

-29,4 %

980,00 €
8,75 €

2,9 %

Position 2.25.  Revisionstür Decken, Akustikplatte/ GKB, 40/40 cm  27,00 St

1.255,50 €

46,50 €

0,0 %

1.946,70 €
72,10 €

55,1 %
1.747,71 €

64,73 €

39,2 %
2.015,55 €

74,65 €

60,5 %
2.030,40 €

75,20 €

61,7 %
1.755,00 €

65,00 €

39,8 %
2.138,40 €

79,20 €

70,3 %

Position 2.26.  Revisionstür Decken, Akustikplatte/ GKB, 60/60 cm  2,00 St

108,20 €

54,10 €

0,0 %

153,20 €
76,60 €

41,6 %
154,82 €
77,41 €

43,1 %
182,48 €
91,24 €

68,7 %
181,40 €
90,70 €

67,7 %
170,00 €
85,00 €

57,1 %
189,80 €

94,90 €

75,4 %

Summe Titel 2. GK-Decken

30.005,40 €
0,0 %

40.005,90 €
33,3 %

43.538,09 €
45,1 %

47.229,13 €
57,4 %

54.134,55 €
80,4 %

51.579,00 €
71,9 %

53.356,33 €
77,8 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 3.  Verkofferungen/ Verkleidungen, Sonstiges

Position 3.1.  Wanddeckenverkofferung horizontal, Abwicklung zweiseitig  6,50 m

215,15 €
33,10 €

0,0 %
256,23 €
39,42 €

19,1 %
230,10 €
35,40 €

6,9 %
211,45 €
32,53 €

-1,7 %
191,10 €

29,40 €

-11,2 %

357,50 €

55,00 €

66,2 %

262,60 €
40,40 €

22,1 %

Position 3.2.  Wandverkofferung vertikal, RH, Abwicklung zweiseitig  3,50 m

115,85 €

33,10 €

0,0 %

147,56 €
42,16 €

27,4 %
123,90 €
35,40 €

6,9 %
139,62 €
39,89 €

20,5 %
126,00 €
36,00 €

8,8 %
192,50 €
55,00 €

66,2 %
212,10 €

60,60 €

83,1 %

Position 3.3.  Treppenverkleidung Innentreppe, Oberfläche Q3  22,00 m2

359,70 €
16,35 €

0,0 %
363,00 €
16,50 €

0,9 %
278,08 €

12,64 €

-22,7 %

678,04 €
30,82 €

88,5 %
537,90 €
24,45 €

49,5 %
660,00 €
30,00 €

83,5 %
1.041,70 €

47,35 €

189,6 %

Position 3.4.  Verschnitt, schräge Ober- und Unterkanten  9,50 m

30,40 €
3,20 €

0,0 %
114,00 €
12,00 €

275,0 %
25,18 €

2,65 €

-17,2 %

93,20 €
9,81 €

206,6 %
85,50 €
9,00 €

181,3 %
142,50 €

15,00 €

368,8 %

74,58 €
7,85 €

145,3 %

Position 3.5.  Aussparung Tritt- und Setzstufen, Profile  21,00 St

240,45 €
11,45 €

0,0 %
126,00 €

6,00 €

-47,6 %
117,60 €

5,60 €

-51,1 %

389,76 €
18,56 €

62,1 %
633,15 €

30,15 €

163,3 %

210,00 €
10,00 €

-12,7 %
367,50 €
17,50 €

52,8 %

Position 3.6.  Schienabschlüsse Bekleidung, Ober- und Unterkanten  11,00 m

57,20 €
5,20 €

0,0 %
85,80 €
7,80 €

50,0 %
58,41 €
5,31 €

2,1 %
71,83 €
6,53 €

25,6 %
126,50 €

11,50 €

121,2 %
33,00 €

3,00 €

-42,3 %

177,10 €

16,10 €

209,6 %

Summe Titel 3. Verkofferungen/ Verkleidungen, Sonstiges

1.018,75 €
0,0 %

1.092,59 €
7,2 %

833,27 €
-18,2 %

1.583,90 €
55,5 %

1.700,15 €
66,9 %

1.595,50 €
56,6 %

2.135,58 €
109,6 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto



Preisspiegel
Projekt:

LV:

1901 Ersatzneubau integrative Kindertagesstätte "Wirbelwind"

1901.15_LOS 15 Trockbauarbeiten

28.05.2021
Seite 10

Planung: quartier vier Herberg | Siebeck | Wortelkamp Architekten, La

Schätzung TGA Döbeln GmbH Spannd Le.-West Kötz HTS JESPO

Titel 4.  Stundenlohnarbeiten

Position 4.1.  Facharbeiter  3,00 Std***Bedarfsposition

108,00 €

36,00 €

0,0 %

160,62 €
53,54 €

48,7 %
108,00 €

36,00 €

0,0 %

117,66 €
39,22 €

8,9 %
109,80 €
36,60 €

1,7 %
177,00 €

59,00 €

63,9 %

147,00 €
49,00 €

36,1 %

Position 4.2.  Auszubildender  3,00 Std***Bedarfsposition

84,00 €

28,00 €

0,0 %

134,13 €
44,71 €

59,7 %
84,00 €

28,00 €

0,0 %

94,14 €
31,38 €

12,1 %
147,00 €

49,00 €

75,0 %

132,00 €
44,00 €

57,1 %

Summe Titel 4. Stundenlohnarbeiten

192,00 €
0,0 %

294,75 €
53,5 %

192,00 €
0,0 %

211,80 €
10,3 %

109,80 €
-42,8 %

324,00 €
68,8 %

279,00 €
45,3 %

Summe LV 1901.15_LOS 15 Trockbauarbeiten

60.056,75 €
0,0 %

74.326,20 €
23,8 %

77.195,77 €
28,5 %

89.625,59 €
49,2 %

90.740,57 €
51,1 %

90.954,39 €
51,4 %

96.405,65 €
60,5 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Zusammenfassung

Titel 1. Innenwände
28.840,60 €

0,0 %

32.932,96 €
14,2 %

32.632,41 €
13,1 %

40.600,76 €
40,8 %

34.796,07 €
20,6 %

37.455,89 €
29,9 %

40.634,74 €
40,9 %

Titel 2. GK-Decken
30.005,40 €

0,0 %

40.005,90 €
33,3 %

43.538,09 €
45,1 %

47.229,13 €
57,4 %

54.134,55 €
80,4 %

51.579,00 €
71,9 %

53.356,33 €
77,8 %

Titel 3. Verkofferungen/ Verkleidungen, Sonstiges
1.018,75 €

0,0 %
1.092,59 €

7,2 %
833,27 €

-18,2 %

1.583,90 €
55,5 %

1.700,15 €
66,9 %

1.595,50 €
56,6 %

2.135,58 €
109,6 %

Titel 4. Stundenlohnarbeiten
192,00 €

0,0 %
294,75 €

53,5 %
192,00 €

0,0 %
211,80 €

10,3 %
109,80 €

-42,8 %

324,00 €
68,8 %

279,00 €
45,3 %

LV 1901.15_LOS 15 Trockbauarbeiten

60.056,75 €
0,0 %

74.326,20 €
23,8 %

77.195,77 €
28,5 %

89.625,59 €
49,2 %

90.740,57 €
51,1 %

90.954,39 €
51,4 %

96.405,65 €
60,5 %

Nachlass

0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.792,51 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Summe nach Nachlass

60.056,75 €
0,0 %

74.326,20 €
23,8 %

77.195,77 €
28,5 %

87.833,08 €
46,3 %

90.740,57 €
51,1 %

90.954,39 €
51,4 %

96.405,65 €
60,5 %

19,0 % MwSt

11.410,78 €
0,0 %

14.121,98 €
23,8 %

14.667,20 €
28,5 %

16.688,29 €
46,3 %

17.240,71 €
51,1 %

17.281,33 €
51,4 %

18.317,07 €
60,5 %

Brutto

71.467,53 €
0,0 %

88.448,18 €
23,8 %

91.862,97 €
28,5 %

104.521,37 €
46,3 %

107.981,28 €
51,1 %

108.235,72 €
51,4 %

114.722,72 €
60,5 %

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Anzahl Fehlpositionen:
0 0 0 0 1 0 0

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto


