

Legende

Fett gedruckt: Billigster Bieter in der Position

Kursiv gedruckt: Teuerster Bieter in der Position

Grau gedruckt: Bieterpreis unterscheidet sich mehr als 50 % vom Mittelbieter in der Position

LV 1901.18_LOS 18 Malerarbeiten

Titel 1. Außenfassade/ Dachkonstruktion

Position 1.1. Schleifen, reinigen, Wände Seekiefer 75,00 m2

Galwick	3,80 €	285,00 €	100,0 %
Schmidt. L	2,92 €	219,00 €	76,8 %
Korrosin	0,25 €	18,75 €	6,6 %
SF-Ausbau GmbH	1,22 €	91,50 €	32,1 %
Schmidt M.	3,30 €	247,50 €	86,8 %
Lenz	2,37 €	177,75 €	62,4 %
<i>Schätzung</i>	<i>10,80 €</i>	<i>810,00 €</i>	<i>284,2 %</i>
Hanewald	3,63 €	272,25 €	95,5 %
Becker	0,90 €	67,50 €	23,7 %
Berger	2,01 €	150,75 €	52,9 %

Position 1.2. Sperrgrund für Holzplattenwerkstoffe 75,00 m2

Galwick	11,35 €	851,25 €	100,0 %
Schmidt. L	9,18 €	688,50 €	80,9 %
Korrosin	7,30 €	547,50 €	64,3 %
SF-Ausbau GmbH	3,76 €	282,00 €	33,1 %
Schmidt M.	12,22 €	916,50 €	107,7 %
Lenz	6,84 €	513,00 €	60,3 %
Schätzung	18,70 €	1.402,50 €	164,8 %
<i>Hanewald</i>	<i>23,15 €</i>	<i>1.736,25 €</i>	<i>204,0 %</i>
Becker	9,00 €	675,00 €	79,3 %
Berger	7,92 €	594,00 €	69,8 %

Summe Titel 1. Außenfassade/ Dachkonstruktion

Galwick		1.136,25 €	100,0 %
Schmidt. L		907,50 €	79,9 %
Korrosin		566,25 €	49,8 %
SF-Ausbau GmbH		373,50 €	32,9 %
Schmidt M.		1.164,00 €	102,4 %
Lenz		690,75 €	60,8 %
<i>Schätzung</i>		<i>2.212,50 €</i>	<i>194,7 %</i>
Hanewald		2.008,50 €	176,8 %
Becker		742,50 €	65,3 %
Berger		744,75 €	65,5 %

Titel 2. Wände und Decken

Position 2.1. Beschichtung, innen, wischb, Dispersion, Wände, GKB, Putz 2.630,00 m2

Galwick	2,95 €	7.758,50 €	100,0 %
Schmidt. L	3,32 €	8.731,60 €	112,5 %
Korrosin	4,05 €	10.651,50 €	137,3 %
SF-Ausbau GmbH	4,02 €	10.572,60 €	136,3 %
Schmidt M.	3,09 €	8.126,70 €	104,7 %
Lenz	4,00 €	10.520,00 €	135,6 %
Schätzung	3,51 €	9.231,30 €	119,0 %
Hanewald	4,59 €	12.071,70 €	155,6 %
Becker	4,40 €	11.572,00 €	149,2 %
Berger	5,35 €	14.070,50 €	181,4 %

Position 2.2. Beschichtung, innen, wischb, Dispersion, Wände, Seekiefer 75,00 m2

Galwick	4,25 €	318,75 €	100,0 %
Schmidt. L	3,32 €	249,00 €	78,1 %
Korrosin	4,05 €	303,75 €	95,3 %
SF-Ausbau GmbH	4,02 €	301,50 €	94,6 %
Schmidt M.	3,09 €	231,75 €	72,7 %
Lenz	12,91 €	968,25 €	303,8 %
Schätzung	4,10 €	307,50 €	96,5 %
Hanewald	6,15 €	461,25 €	144,7 %
Becker	4,40 €	330,00 €	103,5 %
Berger	5,35 €	401,25 €	125,9 %

Position 2.3. Beschichtung, innen, wischb, Dispersion, Decken, GKB 580,00 m2

Galwick	3,25 €	1.885,00 €	100,0 %
Schmidt. L	3,32 €	1.925,60 €	102,2 %
Korrosin	4,00 €	2.320,00 €	123,1 %
SF-Ausbau GmbH	4,02 €	2.331,60 €	123,7 %
Schmidt M.	3,09 €	1.792,20 €	95,1 %
Lenz	4,00 €	2.320,00 €	123,1 %
Schätzung	3,55 €	2.059,00 €	109,2 %
Hanewald	5,17 €	2.998,60 €	159,1 %
Becker	4,40 €	2.552,00 €	135,4 %
Berger	5,35 €	3.103,00 €	164,6 %

Position 2.4. Zulage Beschichtung, innen, GKB Akustiklochplatten 480,00 m2

Galwick	2,00 €	960,00 €	100,0 %
Schmidt. L	0,15 €	72,00 €	7,5 %
Korrosin	0,90 €	432,00 €	45,0 %
SF-Ausbau GmbH	0,31 €	148,80 €	15,5 %
Schmidt M.	0,96 €	460,80 €	48,0 %
Lenz	1,74 €	835,20 €	87,0 %
Schätzung	1,42 €	681,60 €	71,0 %
Hanewald	1,43 €	686,40 €	71,5 %
Becker	0,01 €	4,80 €	0,5 %
Berger	5,35 €	2.568,00 €	267,5 %

Position 2.5. Zulage zu den Vorpositionen für Zusatzmittel mit fungizider Wirkung 100,00 m2

Galwick	1,00 €	100,00 €	100,0 %
Schmidt. L	0,95 €	95,00 €	95,0 %
Korrosin	0,08 €	8,00 €	8,0 %
SF-Ausbau GmbH	0,39 €	39,00 €	39,0 %
Schmidt M.	1,85 €	185,00 €	185,0 %
Lenz	0,22 €	22,00 €	22,0 %
Schätzung	0,70 €	70,00 €	70,0 %
Hanewald	0,61 €	61,00 €	61,0 %
Becker	0,01 €	1,00 €	1,0 %
Berger	0,65 €	65,00 €	65,0 %

Position 2.6. Beschichtung von Laibungen 204,80 m

Galwick	2,00 €	409,60 €	100,0 %
Schmidt. L	2,55 €	522,24 €	127,5 %
Korrosin	1,80 €	368,64 €	90,0 %
SF-Ausbau GmbH	1,56 €	319,49 €	78,0 %
Schmidt M.	2,33 €	477,18 €	116,5 %
Lenz	3,34 €	684,03 €	167,0 %
Schätzung	2,00 €	409,60 €	100,0 %
Hanewald	2,48 €	507,90 €	124,0 %
Becker	0,66 €	135,17 €	33,0 %
Berger	2,40 €	491,52 €	120,0 %

Position 2.7. Scharfes Beschneiden Wandflächen 655,00 lfdm

Galwick	1,50 €	982,50 €	100,0 %
Schmidt. L	1,15 €	753,25 €	76,7 %
Korrosin	0,90 €	589,50 €	60,0 %
SF-Ausbau GmbH	0,92 €	602,60 €	61,3 %
Schmidt M.	1,50 €	982,50 €	100,0 %
Lenz	0,99 €	648,45 €	66,0 %
<i>Schätzung</i>	<i>3,70 €</i>	<i>2.423,50 €</i>	<i>246,7 %</i>
Hanewald	1,91 €	1.251,05 €	127,3 %
Becker	2,00 €	1.310,00 €	133,3 %
Berger	0,94 €	615,70 €	62,7 %

Summe Titel 2. Wände und Decken

Galwick		12.414,35 €	100,0 %
Schmidt. L		12.348,69 €	99,5 %
Korrosin		14.673,39 €	118,2 %
SF-Ausbau GmbH		14.315,59 €	115,3 %
Schmidt M.		12.256,13 €	98,7 %
Lenz		15.997,93 €	128,9 %
Schätzung		15.182,50 €	122,3 %
Hanewald		18.037,90 €	145,3 %
Becker		15.904,97 €	128,1 %
<i>Berger</i>		<i>21.314,97 €</i>	<i>171,7 %</i>

Titel 3. Metallzargen und Türen, Stahlstützen

Position 3.1. ST-ECKZ 57,5/213,5/TB10 1,00 St

Galwick	40,00 €	40,00 €	100,0 %
Schmidt. L	32,00 €	32,00 €	80,0 %
Korrosin	30,80 €	30,80 €	77,0 %
SF-Ausbau GmbH	27,72 €	27,72 €	69,3 %
Schmidt M.	28,10 €	28,10 €	70,3 %
<i>Lenz</i>	<i>43,18 €</i>	<i>43,18 €</i>	<i>108,0 %</i>
Schätzung	33,50 €	33,50 €	83,8 %
Hanewald	42,55 €	42,55 €	106,4 %
Becker	30,00 €	30,00 €	75,0 %
Berger	31,60 €	31,60 €	79,0 %

Position 3.2. STZ 57,5/213,5/TB10 3,00 St

Galwick	40,00 €	120,00 €	100,0 %
Schmidt. L	32,00 €	96,00 €	80,0 %
Korrosin	30,80 €	92,40 €	77,0 %
SF-Ausbau GmbH	27,72 €	83,16 €	69,3 %
Schmidt M.	28,10 €	84,30 €	70,3 %
<i>Lenz</i>	<i>43,18 €</i>	<i>129,54 €</i>	<i>108,0 %</i>
Schätzung	33,50 €	100,50 €	83,8 %
Hanewald	42,95 €	128,85 €	107,4 %
Becker	30,00 €	90,00 €	75,0 %
Berger	31,60 €	94,80 €	79,0 %

Position 3.3. STZ 63,5/213,5/TB10 2,00 St

Galwick	40,00 €	80,00 €	100,0 %
Schmidt. L	33,00 €	66,00 €	82,5 %
Korrosin	35,00 €	70,00 €	87,5 %
SF-Ausbau GmbH	27,72 €	55,44 €	69,3 %
Schmidt M.	28,10 €	56,20 €	70,3 %
<i>Lenz</i>	<i>43,18 €</i>	<i>86,36 €</i>	<i>108,0 %</i>
Schätzung	33,00 €	66,00 €	82,5 %
<i>Hanewald</i>	<i>43,55 €</i>	<i>87,10 €</i>	<i>108,9 %</i>
Becker	30,00 €	60,00 €	75,0 %
Berger	31,60 €	63,20 €	79,0 %

Position 3.4. STZ 76/213,5/TB10 2,00 St

Galwick	40,00 €	80,00 €	100,0 %
Schmidt. L	34,00 €	68,00 €	85,0 %
Korrosin	36,00 €	72,00 €	90,0 %
SF-Ausbau GmbH	27,72 €	55,44 €	69,3 %
Schmidt M.	32,89 €	65,78 €	82,2 %
<i>Lenz</i>	<i>46,51 €</i>	<i>93,02 €</i>	<i>116,3 %</i>
Schätzung	33,60 €	67,20 €	84,0 %
Hanewald	43,95 €	87,90 €	109,9 %
Becker	30,00 €	60,00 €	75,0 %
Berger	31,60 €	63,20 €	79,0 %

Position 3.5. STZ 101/213,5/TB10 10,00 St

Galwick	40,00 €	400,00 €	100,0 %
Schmidt. L	36,00 €	360,00 €	90,0 %
Korrosin	38,00 €	380,00 €	95,0 %
SF-Ausbau GmbH	27,72 €	277,20 €	69,3 %
Schmidt M.	33,35 €	333,50 €	83,4 %
<i>Lenz</i>	<i>46,51 €</i>	<i>465,10 €</i>	<i>116,3 %</i>
Schätzung	35,90 €	359,00 €	89,8 %
Hanewald	45,65 €	456,50 €	114,1 %
Becker	32,00 €	320,00 €	80,0 %
Berger	31,60 €	316,00 €	79,0 %

Position 3.6. STZ 101/261, OL,TB10 1,00 St

<i>Galwick</i>	<i>60,00 €</i>	<i>60,00 €</i>	<i>100,0 %</i>
Schmidt. L	40,00 €	40,00 €	66,7 %
Korrosin	41,00 €	41,00 €	68,3 %
SF-Ausbau GmbH	27,72 €	27,72 €	46,2 %
Schmidt M.	39,05 €	39,05 €	65,1 %
<i>Lenz</i>	<i>56,93 €</i>	<i>56,93 €</i>	<i>94,9 %</i>
Schätzung	51,30 €	51,30 €	85,5 %
Hanewald	59,25 €	59,25 €	98,8 %
Becker	46,00 €	46,00 €	76,7 %
Berger	31,60 €	31,60 €	52,7 %

Position 3.7. STZ 76/213,5/MW17,5 1,00 St

Galwick	40,00 €	40,00 €	100,0 %
Schmidt. L	35,00 €	35,00 €	87,5 %
Korrosin	34,60 €	34,60 €	86,5 %
SF-Ausbau GmbH	27,72 €	27,72 €	69,3 %
Schmidt M.	39,94 €	39,94 €	99,8 %
Lenz	46,51 €	46,51 €	116,3 %
Schätzung	46,90 €	46,90 €	117,3 %
<i>Hanewald</i>	<i>49,55 €</i>	<i>49,55 €</i>	<i>123,9 %</i>
Becker	45,00 €	45,00 €	112,5 %
Berger	31,60 €	31,60 €	79,0 %

Position 3.8. STZ 88,5/213,5/MW17,5 3,00 St

Galwick	40,00 €	120,00 €	100,0 %
Schmidt. L	36,00 €	108,00 €	90,0 %
Korrosin	35,00 €	105,00 €	87,5 %
SF-Ausbau GmbH	27,72 €	83,16 €	69,3 %
Schmidt M.	39,94 €	119,82 €	99,8 %
Lenz	46,51 €	139,53 €	116,3 %
Schätzung	48,00 €	144,00 €	120,0 %
<i>Hanewald</i>	<i>50,05 €</i>	<i>150,15 €</i>	<i>125,1 %</i>
Becker	46,00 €	138,00 €	115,0 %
Berger	31,60 €	94,80 €	79,0 %

Position 3.9. STZ 101/213,5/MW11,5 1,00 St

Galwick	40,00 €	40,00 €	100,0 %
Schmidt. L	36,00 €	36,00 €	90,0 %
Korrosin	35,00 €	35,00 €	87,5 %
SF-Ausbau GmbH	27,72 €	27,72 €	69,3 %
Schmidt M.	33,80 €	33,80 €	84,5 %
Lenz	46,51 €	46,51 €	116,3 %
Schätzung	39,00 €	39,00 €	97,5 %
<i>Hanewald</i>	<i>50,45 €</i>	<i>50,45 €</i>	<i>126,1 %</i>
Becker	38,00 €	38,00 €	95,0 %
Berger	31,60 €	31,60 €	79,0 %

Position 3.10. STZ 101/213,5/MW17,5 9,00 St

Galwick	40,00 €	360,00 €	100,0 %
Schmidt. L	38,00 €	342,00 €	95,0 %
Korrosin	35,80 €	322,20 €	89,5 %
SF-Ausbau GmbH	27,72 €	249,48 €	69,3 %
Schmidt M.	44,73 €	402,57 €	111,8 %
Lenz	48,18 €	433,62 €	120,5 %
Schätzung	45,50 €	409,50 €	113,8 %
<i>Hanewald</i>	<i>50,95 €</i>	<i>458,55 €</i>	<i>127,4 %</i>
Becker	48,00 €	432,00 €	120,0 %
Berger	31,60 €	284,40 €	79,0 %

Position 3.11. STZ 176/213,5/MW17,5 1,00 St

Galwick	40,00 €	40,00 €	100,0 %
Schmidt. L	48,00 €	48,00 €	120,0 %
Korrosin	39,60 €	39,60 €	99,0 %
SF-Ausbau GmbH	37,00 €	37,00 €	92,5 %
Schmidt M.	50,89 €	50,89 €	127,2 %
<i>Lenz</i>	<i>64,97 €</i>	<i>64,97 €</i>	<i>162,4 %</i>
Schätzung	62,50 €	62,50 €	156,3 %
Hanewald	52,65 €	52,65 €	131,6 %
Becker	54,00 €	54,00 €	135,0 %
Berger	43,60 €	43,60 €	109,0 %

Position 3.12. STZ 88,5/213,5/MW24 3,00 St

Galwick	40,00 €	120,00 €	100,0 %
Schmidt. L	38,00 €	114,00 €	95,0 %
Korrosin	36,40 €	109,20 €	91,0 %
SF-Ausbau GmbH	27,72 €	83,16 €	69,3 %
Schmidt M.	50,89 €	152,67 €	127,2 %
<i>Lenz</i>	<i>56,26 €</i>	<i>168,78 €</i>	<i>140,7 %</i>
Schätzung	51,50 €	154,50 €	128,8 %
Hanewald	52,00 €	156,00 €	130,0 %
Becker	56,00 €	168,00 €	140,0 %
Berger	31,60 €	94,80 €	79,0 %

Position 3.13. STZ 101/213,5/MW24 1,00 St

Galwick	40,00 €	40,00 €	100,0 %
Schmidt. L	39,00 €	39,00 €	97,5 %
Korrosin	38,00 €	38,00 €	95,0 %
SF-Ausbau GmbH	27,72 €	27,72 €	69,3 %
Schmidt M.	51,34 €	51,34 €	128,3 %
<i>Lenz</i>	<i>60,90 €</i>	<i>60,90 €</i>	<i>152,3 %</i>
Schätzung	53,50 €	53,50 €	133,8 %
Hanewald	54,00 €	54,00 €	135,0 %
Becker	58,00 €	58,00 €	145,0 %
Berger	31,60 €	31,60 €	79,0 %

Position 3.14. STZ 101/263,5, OL, MW17,5 8,00 St

Galwick	60,00 €	480,00 €	100,0 %
Schmidt. L	55,00 €	440,00 €	91,7 %
Korrosin	40,00 €	320,00 €	66,7 %
SF-Ausbau GmbH	27,72 €	221,76 €	46,2 %
Schmidt M.	50,89 €	407,12 €	84,8 %
<i>Lenz</i>	<i>75,35 €</i>	<i>602,80 €</i>	<i>125,6 %</i>
Schätzung	56,70 €	453,60 €	94,5 %
Hanewald	59,25 €	474,00 €	98,8 %
Becker	66,00 €	528,00 €	110,0 %
Berger	31,60 €	252,80 €	52,7 %

Position 3.15. Beschichtung Stahl, F30, innen & außen auftragen 11,30 lfdm

Galwick	48,65 €	549,75 €	100,0 %
<i>Schmidt. L</i>	<i>125,00 €</i>	<i>1.412,50 €</i>	<i>256,9 %</i>
Korrosin	55,74 €	629,86 €	114,6 %
SF-Ausbau GmbH	36,81 €	415,95 €	75,7 %
Schmidt M.	113,94 €	1.287,52 €	234,2 %
Lenz	47,89 €	541,16 €	98,4 %
Schätzung	44,95 €	507,94 €	92,4 %
Hanewald	65,00 €	734,50 €	133,6 %
Becker	100,00 €	1.130,00 €	205,5 %
Berger	50,10 €	566,13 €	103,0 %

Summe Titel 3. Metallzargen und Türen, Stahlstützen

Galwick		2.569,75 €	100,0 %
<i>Schmidt. L</i>		<i>3.236,50 €</i>	<i>125,9 %</i>
Korrosin		2.319,66 €	90,3 %
SF-Ausbau GmbH		1.700,35 €	66,2 %
Schmidt M.		3.152,60 €	122,7 %
Lenz		2.978,91 €	115,9 %
Schätzung		2.548,94 €	99,2 %
Hanewald		3.042,00 €	118,4 %
Becker		3.197,00 €	124,4 %
Berger		2.031,73 €	79,1 %

Titel 4. Sonstiges

Position 4.1. Schutz von Bauteilen, Bautenschutzfolie 610,00 m2

Galwick	1,50 €	915,00 €	100,0 %
Schmidt. L	1,65 €	1.006,50 €	110,0 %
Korrosin	1,10 €	671,00 €	73,3 %
SF-Ausbau GmbH	3,25 €	1.982,50 €	216,7 %
Schmidt M.	1,90 €	1.159,00 €	126,7 %
Lenz	2,49 €	1.518,90 €	166,0 %
Schätzung	2,50 €	1.525,00 €	166,7 %
Hanewald	1,05 €	640,50 €	70,0 %
<i>Becker</i>	<i>3,90 €</i>	<i>2.379,00 €</i>	<i>260,0 %</i>
Berger	1,98 €	1.207,80 €	132,0 %

Position 4.2. Anschlussfuge mit Acryl schließen 1.173,34 m

Galwick	0,80 €	938,67 €	100,0 %
Schmidt. L	1,45 €	1.701,34 €	181,3 %
Korrosin	1,00 €	1.173,34 €	125,0 %
SF-Ausbau GmbH	1,42 €	1.666,14 €	177,5 %
Schmidt M.	1,87 €	2.194,15 €	233,8 %
Lenz	1,51 €	1.771,74 €	188,8 %
Schätzung	1,50 €	1.760,01 €	187,5 %
Hanewald	0,89 €	1.044,27 €	111,2 %
Becker	1,90 €	2.229,35 €	237,5 %
<i>Berger</i>	<i>2,40 €</i>	<i>2.816,02 €</i>	<i>300,0 %</i>

Position 4.3. Lichtkuppelöffnung GK streichen, d=50-80cm 12,00 St

Galwick	20,00 €	240,00 €	100,0 %
Schmidt. L	15,00 €	180,00 €	75,0 %
Korrosin	13,10 €	157,20 €	65,5 %
SF-Ausbau GmbH	14,04 €	168,48 €	70,2 %
Schmidt M.	39,47 €	473,64 €	197,3 %
Lenz	37,97 €	455,64 €	189,8 %
<i>Schätzung</i>	<i>45,00 €</i>	<i>540,00 €</i>	<i>225,0 %</i>
<i>Hanewald</i>	<i>45,00 €</i>	<i>540,00 €</i>	<i>225,0 %</i>
Becker	5,55 €	66,60 €	27,8 %
Berger	19,60 €	235,20 €	98,0 %

Position 4.4. Wischsockel Treppe herstellen, Innentreppe 23,50 m

Galwick	9,80 €	230,30 €	100,0 %
Schmidt. L	6,55 €	153,93 €	66,8 %
Korrosin	3,95 €	92,83 €	40,3 %
SF-Ausbau GmbH	8,17 €	192,00 €	83,4 %
Schmidt M.	5,26 €	123,61 €	53,7 %
Lenz	14,76 €	346,86 €	150,6 %
Schätzung	9,85 €	231,48 €	100,5 %
Hanewald	12,00 €	282,00 €	122,4 %
<i>Becker</i>	<i>24,00 €</i>	<i>564,00 €</i>	<i>244,9 %</i>
Berger	9,40 €	220,90 €	95,9 %

Summe Titel 4. Sonstiges

Galwick		2.323,97 €	100,0 %
Schmidt. L		3.041,77 €	130,9 %
Korrosin		2.094,37 €	90,1 %
SF-Ausbau GmbH		4.009,12 €	172,5 %
Schmidt M.		3.950,40 €	170,0 %
Lenz		4.093,14 €	176,1 %
Schätzung		4.056,49 €	174,6 %
Hanewald		2.506,77 €	107,9 %
<i>Becker</i>		<i>5.238,95 €</i>	<i>225,4 %</i>
Berger		4.479,92 €	192,8 %

Titel 5. Stundenlohnarbeiten

Position 5.1. Facharbeiter 3,00 Std*Bedarfsposition**

Galwick	50,00 €	150,00 €	100,0 %
Schmidt. L	43,00 €	129,00 €	86,0 %
Korrosin	36,00 €	108,00 €	72,0 %
SF-Ausbau GmbH	43,94 €	131,82 €	87,9 %
<i>Schmidt M.</i>	<i>52,00 €</i>	<i>156,00 €</i>	<i>104,0 %</i>
Lenz	34,85 €	104,55 €	69,7 %
Schätzung	45,00 €	135,00 €	90,0 %
Hanewald	42,50 €	127,50 €	85,0 %
Becker	38,00 €	114,00 €	76,0 %
Berger	40,80 €	122,40 €	81,6 %

Position 5.2. Auszubildender 3,00 Std*Bedarfsposition**

<i>Galwick</i>	<i>45,00 €</i>	<i>135,00 €</i>	<i>100,0 %</i>
Schmidt. L	30,00 €	90,00 €	66,7 %
Korrosin	23,00 €	69,00 €	51,1 %
SF-Ausbau GmbH	40,28 €	120,84 €	89,5 %
Schmidt M.	38,00 €	114,00 €	84,4 %
Lenz	25,34 €	76,02 €	56,3 %
Schätzung	32,00 €	96,00 €	71,1 %
Hanewald	23,00 €	69,00 €	51,1 %
Becker	33,00 €	99,00 €	73,3 %
Berger	30,60 €	91,80 €	68,0 %

Summe Titel 5. Stundenlohnarbeiten

<i>Galwick</i>		<i>285,00 €</i>	<i>100,0 %</i>
Schmidt. L		219,00 €	76,8 %
Korrosin		177,00 €	62,1 %
SF-Ausbau GmbH		252,66 €	88,7 %
Schmidt M.		270,00 €	94,7 %
Lenz		180,57 €	63,4 %
Schätzung		231,00 €	81,1 %
Hanewald		196,50 €	68,9 %
Becker		213,00 €	74,7 %
Berger		214,20 €	75,2 %

Summe LV 1901.18_LOS 18 Malerarbeiten

Galwick		18.729,32 €	100,0 %
Schmidt. L		19.753,46 €	105,5 %
Korrosin		19.830,67 €	105,9 %
SF-Ausbau GmbH		20.651,22 €	110,3 %
Schmidt M.		20.793,13 €	111,0 %
Lenz		23.941,30 €	127,8 %
Schätzung		24.231,43 €	129,4 %
Hanewald		25.791,67 €	137,7 %
Becker		25.296,42 €	135,1 %
<i>Berger</i>		<i>28.785,57 €</i>	<i>153,7 %</i>

Zusammenfassung

Titel 1. Außenfassade/ Dachkonstruktion

Galwick	1.136,25 €	100,0 %
Schmidt. L	907,50 €	79,9 %
Korrosin	566,25 €	49,8 %
SF-Ausbau GmbH	373,50 €	32,9 %
Schmidt M.	1.164,00 €	102,4 %
Lenz	690,75 €	60,8 %
<i>Schätzung</i>	<i>2.212,50 €</i>	<i>194,7 %</i>
Hanewald	2.008,50 €	176,8 %
Becker	742,50 €	65,3 %
Berger	744,75 €	65,5 %

Titel 2. Wände und Decken

Galwick	12.414,35 €	100,0 %
Schmidt. L	12.348,69 €	99,5 %
Korrosin	14.673,39 €	118,2 %
SF-Ausbau GmbH	14.315,59 €	115,3 %
Schmidt M.	12.256,13 €	98,7 %
Lenz	15.997,93 €	128,9 %
Schätzung	15.182,50 €	122,3 %
Hanewald	18.037,90 €	145,3 %
Becker	15.904,97 €	128,1 %
<i>Berger</i>	<i>21.314,97 €</i>	<i>171,7 %</i>

Titel 3. Metallzargen und Türen, Stahlstützen

Galwick	2.569,75 €	100,0 %
<i>Schmidt. L</i>	<i>3.236,50 €</i>	<i>125,9 %</i>
Korrosin	2.319,66 €	90,3 %
SF-Ausbau GmbH	1.700,35 €	66,2 %
Schmidt M.	3.152,60 €	122,7 %
Lenz	2.978,91 €	115,9 %
Schätzung	2.548,94 €	99,2 %
Hanewald	3.042,00 €	118,4 %
Becker	3.197,00 €	124,4 %
Berger	2.031,73 €	79,1 %

Titel 4. Sonstiges

Galwick	2.323,97 €	100,0 %
Schmidt. L	3.041,77 €	130,9 %
Korrosin	2.094,37 €	90,1 %
SF-Ausbau GmbH	4.009,12 €	172,5 %
Schmidt M.	3.950,40 €	170,0 %
Lenz	4.093,14 €	176,1 %
Schätzung	4.056,49 €	174,6 %
Hanewald	2.506,77 €	107,9 %
<i>Becker</i>	<i>5.238,95 €</i>	<i>225,4 %</i>
Berger	4.479,92 €	192,8 %

Titel 5. Stundenlohnarbeiten

<i>Galwick</i>	<i>285,00 €</i>	<i>100,0 %</i>
Schmidt. L	219,00 €	76,8 %
Korrosin	177,00 €	62,1 %
SF-Ausbau GmbH	252,66 €	88,7 %
Schmidt M.	270,00 €	94,7 %
Lenz	180,57 €	63,4 %
Schätzung	231,00 €	81,1 %
Hanewald	196,50 €	68,9 %
Becker	213,00 €	74,7 %
Berger	214,20 €	75,2 %

LV 1901.18_LOS 18 Malerarbeiten

Galwick	18.729,32 €	100,0 %
Schmidt. L	19.753,46 €	105,5 %
Korrosin	19.830,67 €	105,9 %
SF-Ausbau GmbH	20.651,22 €	110,3 %
Schmidt M.	20.793,13 €	111,0 %

Zusammenfassung

LV 1901.18_LOS 18 Malerarbeiten

Lenz	23.941,30 €	127,8 %
Schätzung	24.231,43 €	129,4 %
Hanewald	25.791,67 €	137,7 %
Becker	25.296,42 €	135,1 %
<i>Berger</i>	<i>28.785,57 €</i>	<i>153,7 %</i>

Nachlass

Galwick	0,00 €	
Schmidt. L	0,00 €	
Korrosin	0,00 €	
SF-Ausbau GmbH	0,00 €	
Schmidt M.	0,00 €	
Lenz	0,00 €	
Schätzung	0,00 €	
Hanewald	515,83 €	
Becker	0,00 €	
Berger	0,00 €	

Summe nach Nachlass

Galwick	18.729,32 €	100,0 %
Schmidt. L	19.753,46 €	105,5 %
Korrosin	19.830,67 €	105,9 %
SF-Ausbau GmbH	20.651,22 €	110,3 %
Schmidt M.	20.793,13 €	111,0 %
Lenz	23.941,30 €	127,8 %
Schätzung	24.231,43 €	129,4 %
Hanewald	25.275,84 €	135,0 %
Becker	25.296,42 €	135,1 %
<i>Berger</i>	<i>28.785,57 €</i>	<i>153,7 %</i>

19,0 % MwSt

Galwick	3.558,57 €	100,0 %
Schmidt. L	3.753,16 €	105,5 %
Korrosin	3.767,83 €	105,9 %
SF-Ausbau GmbH	3.923,73 €	110,3 %
Schmidt M.	3.950,69 €	111,0 %
Lenz	4.548,85 €	127,8 %
Schätzung	4.603,97 €	129,4 %
Hanewald	4.802,41 €	135,0 %
Becker	4.806,32 €	135,1 %
<i>Berger</i>	<i>5.469,26 €</i>	<i>153,7 %</i>

Brutto

Galwick	22.287,89 €	100,0 %
Schmidt. L	23.506,62 €	105,5 %
Korrosin	23.598,50 €	105,9 %
SF-Ausbau GmbH	24.574,95 €	110,3 %
Schmidt M.	24.743,82 €	111,0 %
Lenz	28.490,15 €	127,8 %
Schätzung	28.835,40 €	129,4 %
Hanewald	30.078,25 €	135,0 %
Becker	30.102,74 €	135,1 %
<i>Berger</i>	<i>34.254,83 €</i>	<i>153,7 %</i>