

ANGEBOTE in € Nr. Menge / Text	Kalkulationspreise	Holzbau Hartmut Bohne Markleeberg	Stefan Chramosta Großpösna
02 Trockenbauarbeiten			
02.01 Wände			
02.01.1 11,04 m ²	20,00	37,50	30,00
Demontage und Entsorgung WC	220,80	414,00	331,20
	100,0%	187,5%	150,0%
		+193,20	+110,40
02.01.2 15 m ²	80,00	80,83	90,00
Trockenbauwand, d=15cm	1.200,00	1.212,45	1.350,00
	100,0%	101,0%	112,5%
		+12,45	+150,00
02.01.3 2 St	60,00	82,92	90,00
Türöffnung, Trockenbauwand, 150 mm	120,00	165,84	180,00
	100,0%	138,2%	150,0%
		+45,84	+60,00
02.01.4 2,43 m ²	85,00	129,17	110,00
GKBI-Installationswand, freistehend,	206,55	313,88	267,30
	100,0%	152,0%	129,4%
		+107,33	+60,75
02.01.5 4,4 m ²	80,00	114,58	90,00
Vorwandkonstruktion h=120cm	352,00	504,15	396,00
	100,0%	143,2%	112,5%
		+152,15	+44,00
02.01.6 5,18 m ²	80,00	90,00	90,00
Vorwandkonstruktion h=80cm	414,40	466,20	466,20
	100,0%	112,5%	112,5%
		+51,80	+51,80
02.01.7 2,52 m ²	90,00	123,75	110,00
GK-Montagewand, 2xCW50, d= 300mm	226,80	311,85	277,20
	100,0%	137,5%	122,2%
		+85,05	+50,40
02.01.8 6 m ²	40,00	46,67	100,00
Abriss TB Wand, d=220mm	240,00	280,02	600,00
	100,0%	116,7%	250,0%
		+40,02	+360,00
02.01.9 44,18 m	250,00	361,75	403,41
WC Trennwandanlage inkl. 12 Türen	11.045,00	15.982,12	17.822,65
	100,0%	144,7%	161,4%
		+4.937,12	+6.777,65
Summe: 02.01	14.025,55	19.650,51	21.690,55
Wände	100,0%	140,1%	154,7%
Abweichung in €		+5.624,96	+7.665,00

ANGEBOTE in € Nr. Menge / Text	Kalkulationspreise	Holzbau Hartmut Bohne Markleeberg	Stefan Chramosta Großpösna
02.02 Decken			
02.02.1 35 m²	50,00	27,08	40,00
Rückbau und Wiederverwendung	1.750,00	947,80	1.400,00
	100,0%	54,2%	80,0%
		-802,20	-350,00
02.02.2 74,53 m²	40,00	66,67	30,00
Mineralfaser-Systemdecke	2.981,20	4.968,92	2.235,90
	100,0%	166,7%	75,0%
		+1.987,72	-745,30
02.02.3 12 Stk.	60,00	49,17	117,00
Akustikplatten zur Schallabsorption	720,00	590,04	1.404,00
	100,0%	82,0%	195,0%
		-129,96	+684,00
02.02.4 10 h	45,00	52,00	40,00
Facharbeiterstunden für weitere	450,00	520,00	400,00
	100,0%	115,6%	88,9%
		+70,00	-50,00
Summe: 02.02	5.901,20	7.026,76	5.439,90
Decken	100,0%	119,1%	92,2%
Abweichung in €		+1.125,56	-461,30
Summe: 02	19.926,75	26.677,27	27.130,45
Trockenbauarbeiten	100,0%	133,9%	136,2%
Abweichung in €		+6.750,52	+7.203,70
Summen netto in €	19.926,75	26.677,27	27.130,45
Abweichung der Bieter	100,0%	133,9%	136,2%
Abweichung der Bieter in €		+6.750,52	+7.203,70
Mwst. 19,00 %	3.786,08	5.068,68	5.154,79
Summen brutto inkl. Mwst.	23.712,83	31.745,95	32.285,24
Abweichung der Bieter	100,0%	133,9%	136,2%
Abweichung der Bieter in €		+8.033,12	+8.572,41

ANGEBOTSSUMMEN in € Zusammenstellung	Kalkulationspreise	Holzbau Hartmut Bohne Markleeberg	Stefan Chramosta Großpösna
02 Trockenbauarbeiten			
Summe: 02.01	14.025,55	19.650,51	21.690,55
Wände	100,0%	140,1%	154,7%
Abweichung in €		+5.624,96	+7.665,00
Summe: 02.02	5.901,20	7.026,76	5.439,90
Decken	100,0%	119,1%	92,2%
Abweichung in €		+1.125,56	-461,30
Summe: 02	19.926,75	26.677,27	27.130,45
Trockenbauarbeiten	100,0%	133,9%	136,2%
Abweichung in €		+6.750,52	+7.203,70
Summen netto in €	19.926,75	26.677,27	27.130,45
Abweichung der Bieter	100,0%	133,9%	136,2%
Abweichung der Bieter in €		+6.750,52	+7.203,70
Mwst. 19,00 %	3.786,08	5.068,68	5.154,79
Summen brutto inkl. Mwst.	23.712,83	31.745,95	32.285,24
Abweichung der Bieter	100,0%	133,9%	136,2%
Abweichung der Bieter in €		+8.033,12	+8.572,41