
ANGEBOTE  in €  
Nr.  Menge / Text Jungnickel Kalkulationspreise Fechner

01   Verdunklungsanlage 

01.01   Verdunklungsanlage innen 

01.01.1        2  Stk. 1.212,50 ** 1.200,00 >> 1.311,00
Verdunklung innen für Fenster F 11; 2.425,00 2.400,00 2.622,00

101,0% 100,0% 109,3%
+25,00 +222,00

01.01.2        1  Stk. 1.185,00 >> 1.200,00 ** 1.063,00
Verdunklung innen für Fenster F 10; 1.185,00 1.200,00 1.063,00

111,5% 112,9% 100,0%
+122,00 +137,00

01.01.3        1  Stk. 1.119,00 >> 1.200,00 ** 1.002,00
Verdunklung innen für Fenster F 09; 1.119,00 1.200,00 1.002,00

111,7% 119,8% 100,0%
+117,00 +198,00

01.01.4        1  Stk. >> 1.204,00 1.200,00 ** 1.194,00
Verdunklung innen für Fenster F 08; 1.204,00 1.200,00 1.194,00

100,8% 100,5% 100,0%
+10,00 +6,00

01.01.5        1  Stk. ** 1.286,00 1.300,00 >> 1.349,00
Verdunklung innen für Fenster F 07; 1.286,00 1.300,00 1.349,00

100,0% 101,1% 104,9%
+14,00 +63,00

01.01.6        2  Stk. 2.398,50 >> 2.400,00 ** 2.366,00
Verdunklung innen für Fenster F 02+ F 06; 4.797,00 4.800,00 4.732,00

101,4% 101,4% 100,0%
+65,00 +68,00

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Summe:   01.01 12.016,00 >> 12.100,00 ** 11.962,00
Verdunklungsanlage innen 100,5% 101,2% 100,0%
Abweichung in € +54,00 +138,00

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Summe:   01 12.016,00 >> 12.100,00 ** 11.962,00
Verdunklungsanlage 100,5% 101,2% 100,0%
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ANGEBOTE  in €  
Nr.  Menge / Text Jungnickel Kalkulationspreise Fechner

Abweichung in € +54,00 +138,00

02   Innentüren 

02.02   Innentüren 

02.02.1        6  Stk ** 790,00 1.100,00 >> 1.647,00
Innentür mit OL, 1,01 x 2,51 m 4.740,00 6.600,00 9.882,00

100,0% 139,2% 208,5%
+1.860,00 +5.142,00

02.02.2        1  Stk ** 730,50 1.050,00 >> 1.742,00
Innentür, 1,01 x 2,01 m 730,50 1.050,00 1.742,00

100,0% 143,7% 238,5%
+319,50 +1.011,50

02.02.3        2  Stk ** 1.412,50 1.600,00 >> 2.425,00
Doppelinnentür, 1,51 x 2,01 m 2.825,00 3.200,00 4.850,00

100,0% 113,3% 171,7%
+375,00 +2.025,00

02.02.4        2  Stk ** 15,00 >> 60,00 49,00
Blindzylinder 30,00 120,00 98,00

100,0% 400,0% 326,7%
+90,00 +68,00

02.02.5        30  h 55,00 ** 45,00 >> 58,00
Facharbeiterstunden für weitere Leistungen 1.650,00 1.350,00 1.740,00

122,2% 100,0% 128,9%
+300,00 +390,00

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Summe:   02.02 ** 9.975,50 12.320,00 >> 18.312,00
Innentüren 100,0% 123,5% 183,6%
Abweichung in € +2.344,50 +8.336,50

02.03   WC-Trennwände 

02.03.1        18,7  m ** 286,00 350,00 >> 390,00
Trennwandsystem Sanitärräume CT13-1 5.348,20 6.545,00 7.293,00

100,0% 122,4% 136,4%
+1.196,80 +1.944,80
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ANGEBOTE  in €  
Nr.  Menge / Text Jungnickel Kalkulationspreise Fechner

02.03.2        7  Stk. ** 242,00 >> 400,00 281,00
Zulage zu voriger Pos. für Türen 1.694,00 2.800,00 1.967,00

100,0% 165,3% 116,1%
+1.106,00 +273,00

02.03.3        8  Stk. ** 35,00 60,00 >> 69,00
Zulage Trennwandausschnitt 280,00 480,00 552,00

100,0% 171,4% 197,1%
+200,00 +272,00

02.03.4        3  Stk. ** 65,00 >> 90,00 71,00
Zulage Abwinklung 195,00 270,00 213,00

100,0% 138,5% 109,2%
+75,00 +18,00

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Summe:   02.03 ** 7.517,20 >> 10.095,00 10.025,00
WC-Trennwände 100,0% 134,3% 133,4%
Abweichung in € +2.577,80 +2.507,80

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Summe:   02 ** 17.492,70 22.415,00 >> 28.337,00
Innentüren 100,0% 128,1% 162,0%
Abweichung in € +4.922,30 +10.844,30

03   Unterlagen 

03.01   Unterlagen 

03.01.1        1  Stk 500,00 >> 600,00 ** 450,00
Werkplanung 500,00 600,00 450,00

111,1% 133,3% 100,0%
+50,00 +150,00

03.01.2        1  Stk >> 500,00 ** 400,00 450,00
Zusammenstellung Dokumentation 500,00 400,00 450,00

125,0% 100,0% 112,5%
+100,00 +50,00

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Summe:   03.01 >> 1.000,00 1.000,00 ** 900,00
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ANGEBOTE  in €  
Nr.  Menge / Text Jungnickel Kalkulationspreise Fechner

Unterlagen 111,1% 111,1% 100,0%
Abweichung in € +100,00 +100,00

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Summe:   03 >> 1.000,00 1.000,00 ** 900,00
Unterlagen 111,1% 111,1% 100,0%
Abweichung in € +100,00 +100,00

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Summen netto in € ** 30.508,70 35.515,00 >> 41.199,00
Abweichung der Bieter 100,0% 116,4% 135,0%
Abweichung der Bieter in € +5.006,30 +10.690,30

Mwst. 19,00 % 5.796,65 6.747,85 7.827,81
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Summen brutto inkl. Mwst. 36.305,35 42.262,85 49.026,81
Abweichung der Bieter 100,0% 116,4% 135,0%
Abweichung der Bieter in € +5.957,50 +12.721,46
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ANGEBOTSSUMMEN  in €  
Zusammenstellung Jungnickel Kalkulationspreise Fechner

01   Verdunklungsanlage 

Summe:   01.01 12.016,00 >> 12.100,00 ** 11.962,00

Verdunklungsanlage innen 100,5% 101,2% 100,0%

Abweichung in € +54,00 +138,00

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Summe:   01 12.016,00 >> 12.100,00 ** 11.962,00

Verdunklungsanlage 100,5% 101,2% 100,0%

Abweichung in € +54,00 +138,00

02   Innentüren 

Summe:   02.02 ** 9.975,50 12.320,00 >> 18.312,00

Innentüren 100,0% 123,5% 183,6%

Abweichung in € +2.344,50 +8.336,50

Summe:   02.03 ** 7.517,20 >> 10.095,00 10.025,00

WC-Trennwände 100,0% 134,3% 133,4%

Abweichung in € +2.577,80 +2.507,80

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Summe:   02 ** 17.492,70 22.415,00 >> 28.337,00

Innentüren 100,0% 128,1% 162,0%

Abweichung in € +4.922,30 +10.844,30

03   Unterlagen 

Summe:   03.01 >> 1.000,00 1.000,00 ** 900,00

Unterlagen 111,1% 111,1% 100,0%

Abweichung in € +100,00 +100,00

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Summe:   03 >> 1.000,00 1.000,00 ** 900,00

Unterlagen 111,1% 111,1% 100,0%

Abweichung in € +100,00 +100,00

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Summen netto in € ** 30.508,70 35.515,00 >> 41.199,00
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ANGEBOTSSUMMEN  in €  
Zusammenstellung Jungnickel Kalkulationspreise Fechner

Abweichung der Bieter 100,0% 116,4% 135,0%

Abweichung der Bieter in € +5.006,30 +10.690,30

Mwst. 19,00 % 5.796,65 6.747,85 7.827,81

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Summen brutto inkl. Mwst. 36.305,35 42.262,85 49.026,81

Abweichung der Bieter 100,0% 116,4% 135,0%

Abweichung der Bieter in € +5.957,50 +12.721,46
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