
Netto Brutto
Baukosten Erschließung Generationenpark Großpösna

Erschließungskosten 3.664.992,93 4.361.341,58 
0. 24.500,00 29.155,00 
1. 1.050.781,63 1.250.430,13 
2. 489.531,00 582.541,89 
3. 281.195,00 334.622,05 
4. 181.747,80 216.279,88 
5. 83.800,00 99.722,00 
6. 1.097.662,50 1.306.218,38 
7. 137.775,00 163.952,25 
8. 144.250,00 171.657,50 
9. 25.000,00 29.750,00 
10. 38.250,00 45.517,50 
11. 75.000,00 89.250,00 
12. Sonstiges 35.500,00 42.245,00 

Gesamte Maßnahme ca.: netto: 3.664.992,93 € brutto 4.361.341,58 €

Aufgestellt: 13.10.2020
Kappis Ingenieure GmbH

Ulrich Schaaf

Umverlegung Trinkwasserleitung
Trinkwasser

Kostenberechnung Erschließung Generationenpark Großpösna

Baustelleneinrichtung

Vermessung

Abbrucharbeiten Arbeiten teilweise bereits durchgeführt

Straßenbeleuchtung
Lärmschutzwand
Straßen- und Gehwegbau

Schmutzwasser
Entwässerung

Bepflanzung und Begrünung

Erdarbeiten Strom, Glasfaser, Nahwärme



OZ Beschreibung Menge Einheit EP GP

Bauabschnitt

0. Baustelleneinrichtung 24.500,00 

0.1 Baustelleneinrichtung 24.500,00 
0.1.1. 1,00 psch 12.000,00 12.000,00 
0.1.2. 1,00 psch 2.500,00 2.500,00 
0.1.3. 1,00 psch 10.000,00 10.000,00 

1. Entwässerung 1.050.781,63 

1.1. Oberflächenarbeiten 57.494,50 

1.1.1. 1,00 psch 2.500,00 2.500,00 

1.1.2. 1535,50 m² 5,00 7.677,50 
1.1.3. 1427,50 m² 14,00 19.985,00 
1.1.4. 108,00 m² 4,00 432,00 
1.1.5. Asphaltdecke aufbrechen und abtragen 95,00 m² 140,00 13.300,00 
1.1.6. 95,00 m2 140,00 13.300,00 
1.1.7. 4,00 m 25,00 100,00 
1.1.8. 4,00 m 50,00 200,00 

1.2. Erdarbeiten 447.857,13 
1.2.1. 3430,00 m³ 15,00 51.450,00 

1.2.2. 960,63 m³ 15,00 14.409,38 

1.2.3. 180,00 m³ 100,00 18.000,00 

1.2.4. 4570,63 m³ 38,00 173.683,75 
1.2.5. 2786,40 m³ 25,00 69.660,00 
1.2.6. 643,60 m³ 15,00 9.654,00 
1.2.7. 1,00 psch 30.000,00 30.000,00 

Rohrgraben herstellen

Bord aufnehmen
Bord wiederherstellen

Grube für Regenrückhaltung Parkplatz und 
Feuerwehr herstellen

Regenrückhaltebecken bei HQ100 Fläche (inkl. 
Böschung) herstellen
Bodenentsorgung
Erdmaterial liefern und einbauen
Bettungssand liefern und einbauen
Baugrubensicherung

Baugelände abräumen (z. B. Fahnenmasten, 
Beleuchtung Pösna Park etc.)

Oberboden abtragen, lagern  0,30 m

Baustelle einrichten, vorhalten
Baustelle räumen
Verkehrssicherung

Oberboden abtragen, entsorgen 
Oberboden lagernd, einbauen 0,3 m

Asphaltdecke wieder herstellen



1.2.8. 40,00 m³ 50,00 2.000,00 
1.2.9. 1,00 psch 75.000,00 75.000,00 
1.2.10. 1,00 psch 1.500,00 1.500,00 
1.2.11. 1,00 psch 1.500,00 1.500,00 
1.2.12. 1,00 psch 1.000,00 1.000,00 

1.3. Fremdleitungen 1.440,00 
1.3.1. 40,00 m 25,00 1.000,00 
1.3.2. 2,00 Stck 100,00 200,00 
1.3.3. 6,00 Stck 40,00 240,00 

1.4. Regenwasserleitung 287.290,00 
1.4.1. 720,00 m 55,00 39.600,00 
1.4.2. 380,00 m 68,00 25.840,00 
1.4.3. 230,00 m 85,00 19.550,00 
1.4.4. 130,00 m 390,00 50.700,00 
1.4.5. 35,00 Stck 1.150,00 40.250,00 
1.4.6. 5,00 Stck 1.500,00 7.500,00 
1.4.7. 4,00 Stck 2.700,00 10.800,00 

1.4.8. 15,00 m 500,00 7.500,00 

1.4.9. 93,00 Stck 750,00 69.750,00 
1.4.10. 27,00 Stck 450,00 12.150,00 
1.4.11. 1460,00 m 2,50 3.650,00 

1.5. Regenwasserrückhalteanlagen 236.500,00 
1.5.1. 125,00 m³ 500,00 62.500,00 
1.5.2. 185,00 m³ 500,00 92.500,00 
1.5.3. 1,00 psch 7.000,00 7.000,00 
1.5.4. 1,00 psch 42.500,00 42.500,00 
1.5.5. 1,00 psch 8.000,00 8.000,00 
1.5.6. 1,00 psch 1.000,00 1.000,00 
1.5.7. 1,00 psch 8.000,00 8.000,00 
1.5.8. 1,00 psch 15.000,00 15.000,00 

Hindernisse im Boden entfernen

Straßeneinläufe
Trassenwarnband

Fremdleitungen sichern

Zulage Handschachtung
Grundwasserhaltung

Einbau der Anlagen
Baugrubensicherung

Grundwasserhaltung
Suchschachtungen

Schächte zurückbauen

Stauraum nördlicher Parkplatz

Verlegung Regenwasserleitung DN 300 Beton
Verlegung Regenwasserleitung DN 400 Beton
Verlegung Regenwasserleitung DN 500 Beton
Verlegung Regenwasserleitung DN 1000 Beton
Schacht DN 1000 Beton
Schacht DN 1200 Beton
Drosselschacht

Verlegung RW-Leitung in geschlossener 
Bauweise

Hausanschlüsse

Suchschachtungen
Freilegen von vorhandenen Leitungen

Technische Anlagen für RRB HQ 100

Fremdleitungen zurückbauen

Stauraum südlicher Parkplatz
Technische Bearbeitung



1.6. Sonstiges 20.200,00 
1.6.1. 1,00 psch 6.500,00 6.500,00 
1.6.2. 1,00 psch 6.000,00 6.000,00 
1.6.3. 1,00 psch 700,00 700,00 
1.6.4. 1,00 psch 7.000,00 7.000,00 

2. Schmutzwasser 489.531,00 

2.1. Oberflächenarbeiten 34.478,00 

2.1.1. 1,00 psch 2.000,00 2.000,00 

2.1.2. 912,00 m² 5,00 4.560,00 
2.1.3. 872,00 m² 14,00 12.208,00 
2.1.4. 40,00 m² 4,00 160,00 
2.1.5. Asphaltdecke aufbrechen und abtragen 55,00 m² 140,00 7.700,00 
2.1.6. 55,00 m² 140,00 7.700,00 
2.1.7. 2,00 m 25,00 50,00 
2.1.8. 2,00 m 50,00 100,00 

2.2. Erdarbeiten 262.938,00 
2.2.1. 2020,00 m³ 15,00 30.300,00 
2.2.2. 2020,00 m³ 38,00 76.760,00 
2.2.3. 1632,80 m³ 25,00 40.820,00 
2.2.4. 387,20 m³ 15,00 5.808,00 
2.2.5. 1,00 psch 30.000,00 30.000,00 
2.2.6. 20,00 m³ 50,00 1.000,00 
2.2.7. 1,00 psch 1.000,00 1.000,00 
2.2.8. 1,00 psch 75.000,00 75.000,00 
2.2.9. 1,00 psch 1.250,00 1.250,00 
2.2.10. 1,00 psch 1.000,00 1.000,00 

2.3. Fremdleitungen 1.315,00 
2.3.1. 35,00 m 25,00 875,00 
2.3.2. 2,00 Stck 100,00 200,00 

Hindernisse im Boden entfernen

Oberboden abtragen, entsorgen 
Oberboden lagernd, einbauen 0,3 m

Asphaltdecke wieder herstellen
Bord aufnehmen
Bord wiederherstellen

Baugelände abräumen (z. B. Fahnenmasten, 
Beleuchtung Pösna Park etc.)

Oberboden abtragen, lagern  0,30 m

Befahrung Rohrleitungen

Freilegen von vorhandenen Leitungen

Einzäunung, Treppe etc. RRB HQ 100

Baugrubensicherung
Zulage Handschachtung

Grundwasserhaltung

Fremdleitungen zurückbauen
Schächte zurückbauen

Rohrgraben herstellen
Bodenentsorgung
Erdmaterial liefern und einbauen
Bettungssand liefern und einbauen

Suchschachtungen

Vermessung
Stundenlohnarbeiten



2.3.3. 6,00 Stck 40,00 240,00 

2.4. Schmutzwasserleitung 180.600,00 

2.4.1. 1210,00 m 62,50 75.625,00 

2.4.2. 28,00 Stck 1.150,00 32.200,00 
2.4.3. 93,00 Stck 750,00 69.750,00 
2.4.4. 1210,00 m 2,50 3.025,00 

2.5. Sonstiges 10.200,00 
2.5.1. 1,00 psch 5.000,00 5.000,00 
2.5.2. 1,00 psch 4.500,00 4.500,00 
2.5.3. 1,00 psch 700,00 700,00 

3. Trinkwasser 281.195,00 

3.1. Oberflächenarbeiten 13.010,00 

3.1.1. 1,00 psch 1.250,00 1.250,00 

3.1.2. 840,00 m² 14,00 11.760,00 

3.2. Erdarbeiten 125.920,00 
3.2.1. 1260,00 m³ 15,00 18.900,00 
3.2.2. 1260,00 m³ 38,00 47.880,00 
3.2.3. 924,00 m³ 25,00 23.100,00 
3.2.4. 336,00 m³ 15,00 5.040,00 
3.2.5. 30,00 m³ 50,00 1.500,00 
3.2.6. 1,00 psch 1.000,00 1.000,00 
3.2.7. 1050,00 m 25,00 26.250,00 
3.2.8. 1,00 psch 1.250,00 1.250,00 
3.2.9. 1,00 psch 1.000,00 1.000,00 

3.3. Fremdleitungen 550,00 
3.3.1. 10,00 m 25,00 250,00 
3.3.2. 1,00 Stck 100,00 100,00 

Baugelände abräumen (z. B. Fahnenmasten, 
Beleuchtung Pösna Park etc.)

Oberboden abtragen, entsorgen 

Rohrgraben herstellen
Bodenentsorgung
Erdmaterial liefern und einbauen

Befahrung Rohrleitungen
Vermessung
Stundenlohnarbeiten

Fremdleitungen sichern

Verlegung Schmutzwasserleitung DN 250 Stzg

Schacht DN 1000 Beton
Hausanschluss Schmutzwasser
Trassenwarnband

Schächte zurückbauen

Bettungssand liefern und einbauen
Zulage Handschachtung

Wasserhaltung

Fremdleitungen zurückbauen

Suchschachtungen

Freilegen von vorhandenen Leitungen
Hindernisse im Boden entfernen



3.3.3. 5,00 Stck 40,00 200,00 

3.4. Trinkwasserleitung 131.715,00 
3.4.1. 470,00 m 70,00 32.900,00 
3.4.2. 295,00 m 60,00 17.700,00 
3.4.3. 285,00 m 50,00 14.250,00 
3.4.4. 12,00 m 170,00 2.040,00 
3.4.5. 1050,00 m 2,50 2.625,00 
3.4.6. 2,00 Stck 800,00 1.600,00 
3.4.7. 15,00 Stck 800,00 12.000,00 
3.4.8. 1,00 Stck 800,00 800,00 
3.4.9. 6,00 Stck 600,00 3.600,00 
3.4.10. 68,00 Stck 650,00 44.200,00 

3.5. Sonstiges 10.000,00 
3.5.1. 1,00 psch 2.500,00 2.500,00 
3.5.2. 1,00 psch 3.000,00 3.000,00 
3.5.3. 1,00 psch 2.250,00 2.250,00 
3.5.4. 1,00 psch 2.250,00 2.250,00 

4. Umverlegung Trinkwasserleitung 181.747,80 

4.1. Oberflächenarbeiten 19.851,60 

4.1.1. 1,00 psch 2.000,00 2.000,00 

4.1.2. 350,00 m² 5,00 1.750,00 
4.1.3. 225,40 m² 14,00 3.155,60 
4.1.4. 80,50 m² 4,00 322,00 
4.1.5. Asphaltdecke aufbrechen und abtragen 39,20 m² 135,00 5.292,00 
4.1.6. 30,00 m² 35,00 1.050,00 
4.1.7. 39,20 m² 135,00 5.292,00 
4.1.8. 14,00 m² 30,00 420,00 
4.1.9. 14,00 m² 30,00 420,00 
4.1.10. 2,00 m 25,00 50,00 
4.1.11. 2,00 m 50,00 100,00 

Fremdleitungen sichern

Verlegung Trinkwasserleitung DN 100 PE
Verlegung Trinkwasserleitung DN 80 PE
Verlegung Trinkwasserleitung DN 60 PE

Vermessung
Stundenlohnarbeiten

T-Stücke
Hausanschlüsse

Dichtheit prüfen
Hygieneprüfung

Schutzrohr
Trassenwarnband
Be- und Entlüftungsventil
Unterflurhydrant
Streckenschieber

Bord wiederherstellen

Baugelände abräumen (z. B. Fahnenmasten, 
Beleuchtung Pösna Park etc.)

Oberboden abtragen, lagern  0,30 m
Oberboden abtragen, entsorgen 
Oberboden lagernd, einbauen 0,3 m

Betonplatten aufnehmen
Asphaltdecke wieder herstellen
Pflastersteine aufnehmen
Pflastersteine wieder herstellen
Bord aufnehmen



4.2. Erdarbeiten 53.888,70 
4.2.1. 664,65 m³ 15,00 9.969,75 
4.2.2. 664,65 m³ 38,00 25.256,70 
4.2.3. 509,25 m³ 25,00 12.731,25 
4.2.4. 155,40 m³ 15,00 2.331,00 
4.2.5. 1,00 psch 1.000,00 1.000,00 
4.2.6. 12,00 m³ 50,00 600,00 
4.2.7. 1,00 psch 1.000,00 1.000,00 
4.2.8. 1,00 psch 1.000,00 1.000,00 

4.3. Fremdleitungen 1.170,00 
4.3.1. 30,00 m 25,00 750,00 
4.3.2. 1,00 Stck 100,00 100,00 
4.3.3. 8,00 Stck 40,00 320,00 

4.4. Trinkwasserleitung 97.587,50 
4.4.1. Verlegung Trinkwasserleitung DN 150 GGG 633,00 m 135,00 85.455,00 
4.4.2. 15,00 m 170,00 2.550,00 
4.4.3. 633,00 m 2,50 1.582,50 
4.4.4. 1,00 Stck 750,00 750,00 
4.4.5. 2,00 Stck 750,00 1.500,00 
4.4.6. 1,00 Stck 750,00 750,00 
4.4.7. 5,00 Stck 600,00 3.000,00 
4.4.8. 1,00 psch 2.000,00 2.000,00 

4.5. Sonstiges 9.250,00 
4.5.1. 1,00 psch 2.500,00 2.500,00 
4.5.2. 1,00 psch 4.000,00 4.000,00 
4.5.3. 1,00 psch 2.250,00 2.250,00 
4.5.4. 1,00 psch 500,00 500,00 

Hindernisse im Boden entfernen

Dichtheit prüfen
Hygieneprüfung
Vermessung
Stundenlohnarbeiten

Trassenwarnband
Be- und Entlüftungsventil
Unterflurhydrant
Streckenschieber
T-Stücke
Provisorischer Anschluss

Zulage Handschachtung

Fremdleitungen zurückbauen
Schächte zurückbauen
Fremdleitungen sichern

Freilegen von vorhandenen Leitungen

Suchschachtungen

Schutzrohr

Rohrgraben herstellen
Bodenentsorgung
Erdmaterial liefern und einbauen
Bettungssand liefern und einbauen



5. Erdarbeiten Strom, Glasfaser und Nahwärmenetz 83.800,00 

5.1. Erdarbeiten 83.800,00 
5.1.1. 1100,00 m³ 15,00 16.500,00 
5.1.2. 1100,00 m³ 38,00 41.800,00 
5.1.3. 850,00 m³ 25,00 21.250,00 
5.1.4. 250,00 m³ 15,00 3.750,00 
5.1.5. 10,00 m³ 50,00 500,00 

6. Straßen- und Gehwegbau 1.097.662,50 

6.1. Vorarbeiten 298.125,00 

6.1.1. 1,00 psch 5.000,00 5.000,00

6.1.2. 2.200,00 m³ 20,00 44.000,00
6.1.3. 5.500,00 m³ 38,00 209.000,00
6.1.4. 5.500,00 m² 0,75 4.125,00
6.1.5. 1.200,00 m 30,00 36.000,00

6.2. Trag- und Deckschichten 350.550,00 
6.2.1. 1.870,00 m³ 45,00 84.150,00
6.2.2. 1.335,00 m³ 50,00 66.750,00
6.2.3. 4.450,00 m² 26,00 115.700,00
6.2.4. 100,00 to 95,00 9.500,00
6.2.5. 4.450,00 m² 13,00 57.850,00
6.2.6. 2.000,00 m 6,50 13.000,00
6.2.7. 12,00 St 300,00 3.600,00

6.3. Gehwege 224.882,50 
6.3.1. 400,00 m³ 39,00 15.600,00
6.3.2. 55,00 m³ 40,00 2.200,00
6.3.3. 1320,00 m² 36,00 47.520,00
6.3.4. 760,00 m 28,00 21.280,00
6.3.5. 920,00 m 22,00 20.240,00

Oberboden abtragen und  entsorgen 0,40 m
Boden abtr. , entsorgen
Planum herstellen

Asphalttragschicht Fahrbahn 14 cm
Schottertragschicht ca. 30 cm
Frostschutzschicht herstellen 42 cm

Betonpflaster 8 cm einbauen
Rinnenplatte 30/8 herstellen
Rinnenplatte 15/8 herstellen

Baugelände abräumen (z. B. Fahnenmasten, 
Beleuchtung Pösna Park etc.)

Planumsentwässerung einbauen

Asphattragschicht Handeinbau
Asphaltdeckschicht 4 cm
Fuge herstellen und füllen, Fahrbahn
Kontrollprüfung

Frostschutzschicht herstellen 30 cm
Brechsand-Split-Gemisch 4 cm

Rohrgraben herstellen
Bodenentsorgung
Erdmaterial liefern und einbauen
Bettungssand liefern und einbauen
Zulage Handschachtung



6.3.6. 500,00 m 35,00 17.500,00
6.3.7. 735,00 m 25,00 18.375,00
6.3.8. 1525,00 m 32,50 49.562,50
6.3.9. 2410,00 m 12,50 30.125,00
6.3.10. 80,00 m 25,00 2.000,00
6.3.11. 12,00 m² 40,00 480,00

6.4. Knotenpunkt Grimmaische Straße 96.240,00 
6.4.1. 200,00 m 14,00 2.800,00
6.4.2. 720,00 m² 16,00 11.520,00
6.4.3. 10,00 m³ 39,00 390,00
6.4.4. 110,00 m³ 46,00 5.060,00
6.4.5. 75,00 m³ 50,00 3.750,00
6.4.6. 900,00 m² 24,00 21.600,00
6.4.7. 10,00 to 100,00 1.000,00
6.4.8. 900,00 m² 19,00 17.100,00
6.4.9. 900,00 m² 13,00 11.700,00
6.4.10. 200,00 m 6,50 1.300,00
6.4.11. 4,00 St 300,00 1.200,00
6.4.12. 4,00 m³ 40,00 160,00
6.4.13. 80,00 m² 36,00 2.880,00
6.4.14. 30,00 m 22,00 660,00
6.4.15. 20,00 m 35,00 700,00
6.4.16. 16,00 m 45,00 720,00
6.4.17. 30,00 m² 40,00 1.200,00
6.4.18. 1,00 psch 12.500,00 12.500,00

6.5. Bushaltestelle 29.575,00 
6.5.1. 260,00 m 14,00 3.640,00
6.5.2. 120,00 m² 16,00 1.920,00
6.5.3. 50,00 m³ 46,00 2.300,00
6.5.4. 125,00 m² 24,00 3.000,00
6.5.5. 125,00 m² 13,00 1.625,00
6.5.6. 260,00 m 6,50 1.690,00
6.5.7. 2,00 St 250,00 500,00

Querungshilfe Q4 einbauen
Hochborde einbauen

Bodenindikatoren einbauen

Asphalt schneiden bis 0,25 m

Kontrollprüfung

Pflasterrinne herstellen
Bankett herstellen
Rundbordstein 15/22 herstellen
Tiefbordstein 8/25 herstellen
Hochbord 15/8 herstellen

Aufpflasterung Verkehrsberuhigter Bereich

Asphalt aufbrechen bis 0,25 m
Asphalt schneiden bis 0,25 m

Brechsand-Split-Gemisch 4 cm
Betonpflaster 8 cm einbauen

Schottertragschicht ca. 30 cm
Frostschutzschicht herstellen 43 cm
Frostschutzschicht herstellen 30 cm

Fuge herstellen und füllen, Fahrbahn

Verkehrssicherung

Asphaltdeckschicht 4 cm

Rinnenplatte 15/8 herstellen

Asphalttragschicht Fahrbahn 12 cm

Asphalt aufbrechen bis 0,25 m
Frostschutzschicht herstellen 43 cm
Asphalttragschicht Fahrbahn 12 cm
Asphaltdeckschicht 4 cm
Fuge herstellen und füllen, Fahrbahn

Kontrollprüfung

Asphaltbinderschicht 6 cm
Asphattragschicht Handeinbau



6.5.8. 3,50 m³ 40,00 140,00
6.5.9. 80,00 m² 36,00 2.880,00
6.5.10. 20,00 m 22,00 440,00
6.5.11. 20,00 m 85,00 1.700,00
6.5.12. 35,00 m² 68,00 2.380,00

6.5.13. 1,00 Stck 11.000,00 11.000,00

6.6. Parkplätze 79.540,00 
6.6.1. 350,00 m³ 40,00 14.000,00
6.6.2. 175,00 m³ 38,00 6.650,00
6.6.3. 45,00 m³ 40,00 1.800,00
6.6.4. 1000,00 m² 36,00 36.000,00
6.6.5. 410,00 m² 24,00 9.840,00
6.6.6. 410,00 m² 13,00 5.330,00
6.6.7. 80,00 m 35,00 2.800,00
6.6.8. 120,00 m 26,00 3.120,00

6.7. Sonstiges 18.750,00 
6.7.1. 1500,00 m 6,50 9.750,00 
6.7.2. 15,00 Stck 300,00 4.500,00 
6.7.3. 3,00 Stck 1.500,00 4.500,00 

7. Lärmschutzwand 137.775,00 

7.1. Lärmschutzwand 137.775,00 
7.1.1. 1,00 psch 2.000,00 2.000,00 
7.1.2. 1,00 psch 7.000,00 7.000,00 
7.1.3. 255,00 m 250,00 63.750,00 
7.1.4. 255,00 m 75,00 19.125,00 
7.1.5. 255,00 m 120,00 30.600,00 
7.1.6. 1275,00 m 12,00 15.300,00 

Betonpflaster 8 cm einbauen

Inseln verkehrsberuhigter Bereich

Begrünung und Fertigstellungspflege

Fahrbahnmarkierung
Verkehrsschilder einbauen

Hochborde einbauen
Tiefborde einbauen

Asphalttragschicht Fahrbahn 12 cm
Asphaltdeckschicht 4 cm

Brechsand-Split-Gemisch 4 cm
Betonpflaster 8 cm einbauen

Bodenindikatoren einbauen

Frostschutzschicht herstellen 33 cm
Schottertragschicht 15 cm
Brechsand-Split-Gemisch 4 cm

Vorarbeiten
Erdarbeiten
Material Lärmschutzwand
Montage Lärmschutzwand
Vefüllen Lärmschutzwand

Busbord einbauen
Rinnenplatte 15/8 herstellen

Fahrgastunterstand (2,5 m x 4,5 m), inkl. 
Fahrradständer



8. Straßenbeleuchtung 144.250,00 

8.1. Straßenbeleuchtung 144.250,00 
8.1.1. 35,00 Stck 2.500,00 87.500,00 
8.1.2. 1200,00 m 45,00 54.000,00 
8.1.3. 1,00 Stck 2.750,00 2.750,00 

9. Abbrucharbeiten 25.000,00 

9.1. Abbrucharbeiten 25.000,00 
9.1.1. 1,00 psch 0,00 0,00 

9.1.2. 1,00 psch 25.000,00 25.000,00 

10. Bepflanzung und Begrünung 38.250,00 

10.1. Bepflanzung und Begrünung 38.250,00 
10.1.1. 12,00 Stck 1.500,00 18.000,00 
10.1.2. 12,00 Stck 750,00 9.000,00 
10.1.3. 150,00 m² 55,00 8.250,00 
10.1.4. 1200,00 m² 2,50 3.000,00 

11. Vermessung 75.000,00 

11.1. Vermessung des Projektgebietes 75.000,00 

11.1.1. 1,00 psch 75.000,00 75.000,00 

12. Sonstiges 35.500,00 

12.1. Sonstiges 35.500,00 

12.1.1. 1,00 psch 25.000,00 25.000,00 
zusätzliche Bodenerkundungsmaßnahmen 
(Bohrungen, Proben, archäölog. Sondierungen 
etc.)

Bäume liefern und anpflanzen

Sträucher pflanzen
Rasen säen

Arbeiten teilweise bereits durchgeführt

Rückbau und Entsorgung alte Kläranlage, inkl. 
Verfüllung und Verdichtung

Anschlusskasten Straßenbeleuchtung

Vermessung des Projektgebietes (Flurstücke 
etc.)

Abbruch und Schreddern der Betonflächen

Straßenlaternen liefern und montieren
Stromkabel verlegen (inkl. Erdarbeiten)

Baumschutz



12.1.2. 1,00 psch 7.500,00 7.500,00 

12.1.3. 3 Stck 1.000,00 3.000,00 Umsetzung der drei Werbetafeln Pösna Park
Beweissicherung, inkl. Fotodokumentation


